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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr._Q6 - \4/d%>

privind achizitia prin licitatie deschisa

T wdap, 2019 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-
1559123067337 din 20.06.2019, intre I.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or.
Chisinau, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod
unic de inregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatid de directorul general dl
Gheorghe Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Magistrala-Nord” cu sediul in
or.Drochia, str.Gudanov, 15, tel. 0252 25900, autentificat prin cod unic de finregistrare nr.
1011607000998 din 14.03.2011, reprezentati de administratorul dl Ion Railean 1in calitate de
Antreprenor general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucririle de reparatie periodicd a drumurilor

locale, comunale si striizi din raionul Drochia, In conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este: decembrie 2019, lucrérile vor incepe dupa
primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazd urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantarii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care jmpiedicd respectarea in execufie a normelor si
re%cmentérilor tehnice in vigoare v
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2.4 Conform dis?g%%?xﬁp%@é%?fsngﬁ Eieficiarului, 2 pg\af enorul general va sista executia lucrarilor sau
% a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
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suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plétite de cétre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor par{i
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu bund diligenta.

75 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de recepie.

7 6. In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacd sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se

constati ci sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd

constatarea lichidrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general,

Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in

gonformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract.

in functie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 49 315 020,16 (patruzeci
si noud milioane trei sute cincisprezece mii doudzeci lei, 16 bani).

3.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocérilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de

- receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

33. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

34. Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor
anuale.

35. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita.

3.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

Iv. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i a prezentului contract.

5.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei
subcontractari.
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VL. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite 1n
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoard activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riménee la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de cétre acesta pentru consultare de catre Agentia pentru Supraveghere
Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intrzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea sint necesare, precum si intrzierile sau Intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, s angajeaza sa depund garantia
de buni executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma
de garantie bancard, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin
retinerea succesivd de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrérilor executate, in
cuantum de 5% din valoarea acestora pani la atingerea unei valori de 5% din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pand la completarea garantiei de bund executie.
Sumele astfel retinute vor fi gestionate de cétre Beneficiar.
in cazul modificirii sumei contractului garantia de buna executie se va completa/actualiza prin
retineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate in
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general dupi expirarea perioadei de
garantie a lucrarilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
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Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cAt el nu gi-a indeplinit
aceasti obligatiune, Beneficiarul va refine garantia pentru ofertd depusa.
Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult
15 zile dupi expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pini la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cét pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaz cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se considerd indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s& i se pund la dispozitie desenele si documentaia
de executie pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu
se divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sant obligatiuni ale Antreprenorului general.
Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant obligatorii.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale si profesionale.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispun in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sant calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.24. In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in




intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25. In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.26. In timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces

libere, si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrérile
provizorii.

6.28. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sa
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pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

7. FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea
lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevézut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i
si urmireascid orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri sint gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd ci lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitéfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.




Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1
(unu) an.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pini la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legétura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante rdaspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insid sunt obligati si
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd Indepérteze zdpada si gheata.
Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotaréri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale Iintreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului in valoare de 5% din suma totald a contractului. Pentru
executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd rispundere materiala in valoare de
0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %
din suma totali a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdseste 50 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute In prezentul Contract si
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Antreprenorului general i se va retine garantia de bund executare a contractului. Pentru
achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma
lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a prezentului
contract. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculp a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudicin rezulténd din vina Beneficiarolui, a agentilor sau a angajagilor acestora.

10.11. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei
culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12:1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevédzute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afl in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrérilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaz3 si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;



b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de catre una dintre parti.

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

”Beneficiar”
L.S. ” Administratia de Stat a Drumurilor”

” Antreprenor general”
S.R.L.”Magistrala-Nord”

MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei, 12 a
¢/£ 1003600023559

¢/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat

or.Drochia, str.Gudanov, 15
¢/£11011607000998

¢/ IBAN MD80VI000002224631186MDL
BC "VictoriaBank” S.A.

VICBMD2X502
¢/TVA 5200605

Administrator, /!
" Ton RAIEA .”

MF-TR Chisindu- bugetul de stat
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