
CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național
LOT I – Coridorul 24 : G131 R35 Bobocica – G132, G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 (sectorul Tartaul – Baimaclia), G133 G132 – Tartaul – Gotești – R34
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 18 din 20.02.2025, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările declarate de utilitate publică de interes național prin Legea nr. 18/2025 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe nr. 323 din 05.06.2025, S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” își propune să contracteze executarea complexului de lucrări cadastrale aferente  bunurilor imobile supuse exproprierii.
Obiectivul principal al acestor lucrări este determinarea și documentarea parametrilor tehnici ai porțiunilor de teren vizate, în strictă conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent, care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale. Totodată, prin efectuarea corectă și completă a acestui complex de lucrări, se urmărește identificarea și individualizarea precisă a bunurilor imobile afectate de coridorul de expropriere, fundamentarea juridică a procedurilor de expropriere, precum și reducerea riscurilor de apariție a litigiilor generate de eventuale suprapuneri sau erori cadastrale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral (sistematizarea definitivă), înlăturarea nconformităților ce ţin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice;
6. Lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică.

Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:	


2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național G131 R35 Bobocica – G132, G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 (sectorul Tartaul – Baimaclia), G133 G132 – Tartaul – Gotești – R34, declarate de utilitate publică prin Legea 18 din 20.02.2025, privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe, HG nr. 323 din 05.06.2025 sunt:
1. [bookmark: _Hlk202870287]Administrația Națională a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale, de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenilor stabilite în contract, deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat;
3. IP Cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
Publicat: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe nr. 18 din 20.02.2025.
3. Hotărârea Guvernului nr. 323 din 05.06.2025 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de utilitate publică de interes național prin legea 18/2025 pririvnd declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe.
Publicat: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
4. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
Publicat: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
5. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
Publicat: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
6. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Publicat: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
7. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
Publicat: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
Publicat: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
9. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911

4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole, altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole, se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
AND – Administrația Națională a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale, identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietății publice, etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține cu titlu gratuit copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”  (Anexa 2), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect, prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel, se va determina necesitatea executării lucrărilor cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică, aferente drumurilor naționale, sau necesitatea realizării lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă.  Sistematizarea definitivă și/sau lucrările cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului: 


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” (în conitnuare - AND) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al AND  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către AND. 
AND, după examinarea constatărilor consemnate în actul de constatare, va examina materialele cadastrale și se va expune asupra necesității de corectare a proiectelor de organizare a teritoriului. Despre decizia primita, AND va informa executantul de lucrări prin emiterea unei note informative, sau demers.
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința AND. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale :
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale (Anexa 4)
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.
6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale, sau personalul angajat să demonstreze experiența în domeniul cadastrului;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes (se vor prezenta copiile avizelor de recepție eliberate de către IP CBI);

Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat (se va prezenta extrasele respective ce demonstreaza angajarea inginerului cadastral ceritificat sau se va prezenta declaratia pe proprie răspundere, prin care își asumă angajamentul de a avea încadrat în muncă, pe toată perioada de execuție a contractului, un inginer cadastral certificat. Nerespectarea acestui angajament poate atrage rezilierea contractului, conform clauzelor contractuale pe raspundere personala);
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral, valabil pe perioada executării contractului;
Capacitate tehnică:
1. Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
2. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).
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 Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale 
	[bookmark: _Hlk207892560]№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-ul Cantemir, sat. Visniovca
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	10 bunuri imobile (public)
	90 zile din data semnării contractului

	

	2
	r-ul Cantemir, sat. Visniovca
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	11 bunuri imobile (public)
	90 zile din data recepției etapei 1
	

	3
	r-ul Cantemir, sat. Șamalia
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	4 bunuri imobile (public)
	90 zile din data semnării contractului

	

	4
	r-ul Cantemir, sat. Șamalia
	Corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
1. Realizarea lucrărilor pregătitoare;
2. Elaborarea planului geometric al proiectului de organizare a teritoriului;
3. Consultarea publică a documentației cadastrale;
4. Aprobarea materialelor;
5. Întocmirea raportului lucrării;
6. Recepția lucrării cadastrale;
	1 câmp (2155301.001-2155301.006)
1 câmp (2155201.050 – 2155201.072)
1 câmp (2155301.019 – 2155301.067)
	90 zile din data semnării contractului
	

	5
	r-ul Cantemir, sat. Șamalia
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
Recepția lucrării cadastrale
	3 câmpuri
	90 zile din data semnării contractului
	

	6
	r-ul Cantemir, sat. Șamalia
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	10 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 4 și 5
	

	
	
	
	4 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 3
	

	7
	r-ul Cantemir,
sat. Capaclia
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 bun imobil
	90 zile din data semnării contractului
	

	8
	r-ul Cantemir,
sat. Capaclia
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	1 bun imobil proprietate publică 

	90 zile din data recepției etapei 7 
	

	
	
	
	4 bunuri imobile proprietate privată
	90 zile din data semnării contractului
	

	9
	r-ul Cantemir,
sat. Enichioi
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	11 bun imobil
	90 zile din data semnării contractului
	

	10
	r-ul Cantemir,
sat. Enichioi
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
5. Recepția lucrării cadastrale
	2 câmpuri
(sectorul 2132202) 
	30 zile din data semnării contractului
	

	11
	r-ul Cantemir,
sat. Enichioi
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	10 bunuri imobile
(privat)
	90 zile din data recepției etapei 10

	

	
	
	
	11 bunuri imobile public
	90 zile din data recepției etapei 9
	

	12
	r-ul Cantemir,
com. Baimaclia
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 bunuri imobile (public)
	90 zile din data semnării contractului

	

	13
	r-ul Cantemir,
com. Baimaclia
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	1 bun imobil
(public)
	90 zile din data recepției etapei 12 
	

	
	
	
	1 bun imobil
(privat)
	90 zile din data semnării contractului

	

	14
	r-ul Cantemir,
sat. Tartaul
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	7 bunuri imobile publice
	90 zile din data semnării contractului

	

	15
	r-ul Cantemir,
sat. Tartaul
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	7 bunuri imobile
(public)
	90 zile din data recepției etapei 14

	

	
	
	
	2 bunuri imobile (privat)
	90 zile din data semnării contractului
	

	16
	r-ul Cantemir,
sat. Tartaul
	Lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică
1.	Stabilirea limitelor hotarelor terenurilor proprietate publică
2.	Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
3.	Coordonarea materialelor 
4.	Recepția lucrării cadastrale	
	1 bun imobil (aferent drumului public)
	90 zile din data semnării contractului
	

	17
	r-ul Cantemir,
com. Ciobalaccia
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	2 bunuri imobile 
	90 zile din data semnării contractului
	


	
	


Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere, pentru care sunt necesare lucrări cadastrale
Cantemir:
	Nr. ord.
	Nr. cadastral
	Suprafața totală, ha
	Suprafața expropriată, ha
	Tipul de lucrari

	sat. Vișniovca

	1
	2161101
	
	0,0086 
	Delimitarea + FBI

	2
	2161101
	
	0,0031
	Delimitarea + FBI

	3
	2161101
	
	0,0088
	Delimitarea + FBI

	4
	2161101
	
	0,0203
	Delimitarea + FBI

	5
	2161101
	
	0,0270
	Delimitarea + FBI

	6
	2161301
	
	0,0080
	Delimitarea + FBI

	7
	2161301
	
	0,0098
	Delimitarea + FBI

	8
	2161301.037
	63,56
	0,0433, 0,1344
	FBI

	9
	2161301
	
	0,0174
	Delimitarea + FBI

	10
	2161301
	
	0,2569
	Delimitarea + FBI

	11
	2161301
	
	0,0291
	Delimitarea + FBI

	sat. Șamalia

	1
	2155301
	
	0,0171
	Delimitarea + FBI

	2
	2155301.001-006
	1 câmp
	
	Erori

	3
	2155301.001
	1,75
	0,0162
	FBI

	4
	2155201.050-075
	1 câmp
	
	Erori

	5
	2155201.075
	0,41
	0,0238
	FBI

	6
	2155201.076
	0,41
	0,0625
	FBI

	7
	2155201
	
	0,0030
	Delimitarea + FBI

	8
	2155301
	
	0,0044
	Delimitarea + FBI

	9
	2155301.019-067
	1 câmp
	
	Erori

	10
	2155301.019
	1,48
	0,0025
	FBI

	11
	2155201
	2 câmpuri
	
	Sistematizare

	12
	2155201.117
	0,36
	0,0035
	FBI

	13
	2155201.118
	0,39
	0,0051
	FBI

	14
	2155201.120
	0,39
	0,0066
	FBI

	15
	2155201.277
	1,3307
	0,0192
	FBI

	16
	2155201.278
	1,6873
	0,0722
	FBI

	17
	2155305
	
	0,0218
	Delimitarea+FBI

	18
	2155202
	1 câmp
	
	Sistematizare

	19
	2155202.935
	29,29
	0,0227
	FBI

	sat. Capaclia

	1
	2116214.390
	0,85
	0,0156
	FBI

	2
	2116214.391
	0,85
	0,0369
	FBI

	3
	2116214.392
	0,85
	0,0420
	FBI

	4
	2116214.393
	0,85
	0,0146
	FBI

	5
	2116214
	
	0,0030
	Delimitarea+FBI

	sat. Enichioi

	1
	2132302
	
	0,5264
	Delimitarea+FBI

	2
	2132301
	
	0,0323
	Delimitarea+FBI

	3
	2132301
	
	0,01
	Delimitarea+FBI

	4
	2132301
	
	0,1034
	Delimitarea+FBI

	5
	2132301
	
	0,0473
	Delimitarea+FBI

	6
	2132203
	
	0,0427
	Delimitarea+FBI

	7
	2132202
	2 câmpuri
	
	Sistematizare

	8
	2132202.046
	1,54
	0,0414
	FBI

	9
	2132202.045
	1,53
	0,0349
	FBI

	10
	2132202.044
	1,53
	0,0177
	FBI

	11
	2132202.042
	3,06
	0,0207
	FBI

	12
	2132202
	
	0,0021
	FBI

	13
	2132202.041
	1,53
	0,0261
	FBI

	14
	2132202.040
	1,53
	0,0126
	FBI

	15
	2132202.036
	1,53
	0,0198
	FBI

	16
	2132202.035
	1,53
	0,004
	FBI

	17
	2132202
	
	0,0175
	Delimitarea+FBI

	18
	2132202.004
	1,52
	0,0201
	FBI

	19
	2132202.003
	1,52
	0,0195
	FBI

	20
	2132103
	
	0,0883
	Delimitarea+FBI

	21
	2132103
	
	0,0479
	Delimitarea+FBI

	22
	2132103
	
	0,0125, 0,0355
	Delimitarea+FBI

	com. Baimaclia

	1
	2112118.001
	0,6515
	0,0036
	FBI

	2
	2112103
	
	0,0147
	Delimitarea+FBI

	sat. Tartaul

	1
	2156304
	
	0,0221
	Delimitarea+FBI

	2
	2156304
	
	0,0098
	Delimitarea+FBI

	3
	2156304
	
	0,0777
	Delimitarea+FBI

	4
	2156204
	
	0,0008
	Delimitarea+FBI

	5
	2156204.464
	
	0,0040
	FBI

	6
	2156204
	
	0,0113
	Delimitarea+FBI

	7
	2156203.130
	
	0,153
	FBI

	8
	2156204.498
	
	
	Actualizare public

	9
	2156204
	
	0,0232
	Delimitarea+FBI

	10
	2156305
	
	0,0007
	Delimitarea+FBI

	com. Ciobalaccia

	1
	2119201.286
	99,1659
	0,0073
	FBI

	2
	2119115.602
	0,2404
	0,0017
	FBI






Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________, reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________, în persoana 
______________________________  pe altă parte,
 au întocmit prezentul act, cu privire la faptul că __________________ a predat, iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele, Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele, Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii,  lei
	Suma totală, lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA, lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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