FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia drumului din beton
asfaltic/varianta alba cu lungimea de 1,96 km s. Zimbreni r. laloveni

2. Numarul si data contractului Ne C&W -111/19PRRECI din 16.12..05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, bd Stefan cel Mare 162, 0f.1301, MD-2001

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la Qatav semnarii contractului ) 2 764 925,98 lei MD 162 642 Dolari SUA
?I;flinaé?rf finalizarii contractului) 2 764 925,98 lei MD 162 642 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc agsa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 6 luni

b) efectiv realizata 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din
16.09.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume: Ulian G.
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului s. Nemteni r.
Hincesti

2. Numarul si data contractului Ne 24 din 22.07.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Nemteni

4. Adresa beneficiarului s. Nemteni r. Hincesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 601 914,42 lei MD 35 400 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 601 914,42 lei MD 35 400 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc agsa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
d) contractata 3 luni

e) efectiv realizata 3 luni

f)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din
14.10.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume: Ulian G.
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia drumului cu lungimea de 0,66 km
catre casa de ambalare si depozitul de cereale din s.Taraclia, rl Causeni

2. Numarul si data contractului Ne C&W -017/16PRRECI din 11.05.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, bd Stefan cel Mare 162, 0f.1301, MD-2001

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 3 776 651,50 lei MD 222 156 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 3 776 651,50 lei MD 222 156 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc agsa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
g) contractata 18 luni

h) efectiv realizata 12 luni

)] motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din
27.06.2017
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume: Ulian G.
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului lucrari de reparatie a podului pe drumul Minjir
— Tomai PC 2+10.5

2. Numarul si data contractului Ne 11-18/591 din 15.10.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucuriei12a, MD-2004

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la Qatav semnarii contractului ) 3 746 586.92 lei MD 187 330 Dolari SUA
E)I.)afljnaatlaa finalizarii contractului) 3 746 586.92 lei MD 187 330 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
)] contractata 2 luni

k) efectiv realizata 2 luni

)] motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.31 din
24.05.2016
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume: Ulian G.
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari_de reparatie curenta a drumurilor

publice din pietris amplasate teritorial in zona de sud a republicii
2. Numarul si data contractului Ne 11-18/215 din 03 august 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului I.8.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucuriei12a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 6 343 869,42 lei MD 317 190 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 6 343 869,42 lei MD 317 190 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) contractata 4 luni

n) efectiv realizata 4 luni

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.2 din
10.02.2016
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume: Ulian G.
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



