

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”** *MD2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,*
mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1700486979247** din 20 noiembrie 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **”Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256”**, noi SC ”Nouconst” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: ” **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor**” *MD2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,*
mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” **Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256**”, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700486979247**, pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv până la data de ”**08**” **februarie 2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.12.2023
Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km 23.70 - km 46.55 ,Sector II

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024											Anul 2025										
		Luna											Luna										
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
	Organizare de șantier																						
1	Lucrari pregatitoare																						
2	Lucrari de terasament																						
3	Amenajarea sistemului rutier																						
4	Lucrari pentru evacuarea apelor (rigole)																						
5	Amenajarea bordurei																						
6	Amenajarea podetelor																						
7	Drum de acces (parte a intersectiei)																						
8	Intersectii minore																						
9	Accese in curti																						
10	Constructia trotuarelor																						
11	Amenajarea parcarilor publice																						
12	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																						
13	Pod km 33,849																						
14	Pod km 34,256																						

Semnati: _____

Nume: Sirbu Marius

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului **Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre**
 2. Numarul si data contractului **contract ltB21/02214 din 10 iunie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **UNDP Moldova**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 131**
 5. Tara : **Republica Moldova**
 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda (lei) in care s-a incheiat contractul	exprimata in echivalent dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului)		1 398 384,71
b) finala (la data finalizarii contractului)		1 447 131,05
 8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare : -
la moment nu sunt .
 9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - a) contractata : **decembrie 2021**
 - b) efectiv realizata : **martie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul _____
 10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor **Proces verbal nr. 03 din 21 aprilie 2022**
 11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte
- Data completării: 25.12.2023
- Semnat: _____
- Nume: Marius Sîrbu
- Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20 _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație capitală a str. P. Rareș, Decebal, Șt. Cel Mare, T. Ciorbă mun. Strășeni**”
2. Numărul și data contractului **nr. 52 din 28 martie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria mun. Strasen**
4. Adresa beneficiarului **MD 3701, MOLDOVA, Strășeni, mun.Strășeni, str.M.Eminescu 32**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - a) antreprenor asociat
 - b) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	28 191 135,15	
b) finală (la data finalizării contractului)	28 256 531,81	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **8 luni**
 - b) efectiv realizată : **decembrie 2021**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - act adițional nr 57, 96
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Procese verbale nr. 01 din 27.05.2020 nr. 02; 03; 04 din 12.04.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 16, "Drumul G105 R3-Costesti-Tipala-G106 km 8+450 – km 17+350"**
2. Numărul și data contractului **Contractul LRIP/W6/02 din 05.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	94 947 821,00	
b) finală (la data finalizării contractului)	82 845 382,15	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **iunie 2022**
 - b) efectiv realizată : **octombrie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 35 din 7 octombrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vânători km 0+000 - km 4+200; "Drum de acces R25 - sat. Seliște km 0+000 - km 3+600"**
2. Numărul și data contractului **Contractul 4: LRIP/W4/04 din 19.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	73 073 269,12	
b) finală (la data finalizării contractului)	65 542 400,34	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **februarie 2021**
 - b) efectiv realizată : **decembrie 2020**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 72 din 28 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942"**
2. Numărul și data contractului **Contractul 4: LRIP/W4/03 din 12.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	70 974 287,83	
b) finală (la data finalizării contractului)	66 986 015,42	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **ianuarie 2021**
 - b) efectiv realizată : **decembrie 2020**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 71 din 28 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20 _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8. 3, drumul L405. R21-Onișcani. km 0+000 – km 9+962**”
2. Numărul și data contractului **Contractul LRIP/W2/02 din 06.09.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor asociat**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	88 289 715,50	
b) finală (la data finalizării contractului)	84 710 257,96	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată : **18 luni**
 - b) efectiv realizată : **30 iunie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea/finală lucrărilor **Proces verbal nr. 20 din 20 iulie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 pînă la mănăstirea Vărzărești, raionul Nisporeni)**”
2. Numărul și data contractului **223/SA/E/08-22 din 16 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.C. „Nisprofcon” SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Nisporeni, str. Sf. Petru 1**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 912 925,01	
b) finală (la data finalizării contractului)	10 917 337,79	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **3 luni**
 - b) efectiv realizată : **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr. 1 din 31 iulie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender -Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606**”
2. Numărul și data contractului **10/01-05/51 din 15 martie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	57 499 169,39	
b) finală (la data finalizării contractului)	54 682 651,20	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **3 luni**
 - b) efectiv realizată : **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr. 21 din "25" iulie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă**”
2. Numărul și data contractului **10/01-05-320 din 26 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	16 584 949,48	
b) finală (la data finalizării contractului)	12 453 907,20	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată : **9 luni**
 - b) efectiv realizată : **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr. 37 din "17" noiembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrarile de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M 5 frontiera cu Ucraina- Criva-Balti - Chisinau-Tiraspol -frontiera cu Ucraina, km 57**”
2. Numărul și data contractului **06-14/174 din 29 mai 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	(lei) în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 13 029 669,25
 - b) finală (la data finalizării contractului) 14 363 026,80
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată : **14 luni**
 - b) efectiv realizată : **21 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr. 33 din "23" septembrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.12.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrarile de reparație a imbracamintei rutiere pe drumul G109 Delacau-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4**”
 2. Numărul și data contractului **06-14/283 din 19 iulie 2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
 5. Țara : **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	36 038 458,15	
b) finală (la data finalizării contractului)	35 999 958,00	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată : **17 luni**
 - b) efectiv realizată : **14 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr. 52 din ”30” octombrie 2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 25.12.2023
- Semnat: _____
- Nume: Marius Sîrbu
- Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la 1 Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești	Primaria or. Durlesti	contractant unic	5 996 900,39 lei	3 luni	nr. 01 din 15.07.2022
2	Lucrări de reparație și amenajare a parcarii la sediul Primăriei Cojușna, r-nul Strășeni	Primaria Cojusna	contractant unic	1 942 234.36 lei	1 luna	nr.1 din 16.02.2023
3	Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-nul Strășeni	Primaria Cojusna	contractant unic	3 203 084.10 lei	1 luna	nr.2 din 16.02.2023
4	Lucrări de asfaltare parcare în cadrul proiectului Magazin "Kaufland" MD-2001, str. Kiev nr.7, sect. Riscani, mun. Chișinău	I.C.S. Das Coninst S.R.L	Subantrepr enor	<u>4 697 214,00</u> 4 003 572,12 lei	2 luni	în process de recepție
5	Construcția drumurilor in interiorul complexului residential "SATUL GERMAN"	„Regata Imobiliare” SRL	contractant unic	<u>11 132 548,66</u> 8 702 294,82 lei	2 luni	în process de executie
6	Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești, raionul Nisporeni	S.C. „Nisprofcon” S.R.L	Subantrepr enor	<u>10 912 925,01</u> 10 917 337,79 lei	3 luni	nr. 1 din 31 iulie 2023
7	Executia Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340	„Kaufland” SRL	contractant unic	<u>14 833 091,10</u> 14 217 444,79 lei	4 luni	PRC din 24.06.2023
8	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender - Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606	Î.S.”Adminis tratia de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>57 499 169,39</u> 54 682 651,20 lei	3 luni	nr. 21 din 25.07.2023
9	Lucrari de amenajare a parcarii din apropierea Castelului Mimi, lucrari de amenajare a accesului catre statia feroviara Bulboaca si lucrari de terasament in s. Bulboaca	Î.S.”Adminis tratia de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>1 304 544,40</u> 1 104 310,80 lei	1 luni	nr. 23 din 09.08.2023
10	Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1.4 km în satul Manoilești, raionul Ungheni	UNDP MOLDOVA	contractant unic	437 246,78 \$	3 luni	nr. 09 din 11.08.2023
11	Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă	Î.S.”Adminis tratia de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>16 584 949,48</u> 12 453 907,20 lei	3 luni	nr. 37 din 17.11.2023
12	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău	UCIP IFAD	Subantrepr enor	<u>12 352 594,43</u> lei	3 luni	nr. 1 din 05.09.2023
13	Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni	Primăria orașului Ialoveni	contractant unic	<u>8 142 236,09</u> 8 142 236,08 lei	2 luni	Finalizat, în proces de recepție
14	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăiest, raionul Călărași	Î.S.”Adminis tratia de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>5 679 866,50</u> 5 679 866,40 lei	1 luni	nr. 45 din 12.12.2023

15	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni - Bărboieni - Nemțeni - M1, raionul Ungheni	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>7 168 537,81</u> 7 168 538,40 lei	2 luni	nr. 46 din 12.12.2023
16	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul R20 Orhei – Rezina – Rîbnița, km 8,85 – 11,55	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>3 137 103,06</u> 3 137 102,40 lei	1 luna	Finalizat, în proces de recepție
17	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău - Cimișeni - Mereni - G106, raionul Anenii Noi	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>16 485 038,92</u> 16 485 022,80 lei	1 luna	Finalizat, în proces de recepție
18	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 13,50	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>16 364 056,98</u> 16 600 452,00 lei	12 luni	Finalizat, în proces de recepție
19	Lucrări de reparație a drumurilor municipale din Strășeni	Primăria mun. Strășeni	contractant unic	<u>53 456 221,42</u> 30 315 990,16 lei	9 luni	în proces de execuție
20	Construcția drumului din str. Sihastrului și stradelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomicultorilor din or.Codru (inclusiv trotuar)	Primăria or. Codru	contractant unic	<u>13 223 141,74</u> 12 597 725,44 lei	4 luni	în proces de execuție
21	Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) – (lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 street)	Primăria Chișinău	contractant unic	<u>5 400 077,22</u> 5 372 695,36 €	18 luni	Finalizat, în proces de recepție
22	Drum de acces spre stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor, în complex cu spalatorie și stație de deservire auto pe drumul M2, drumul de centură al mun. Chișinău, km 4+361 (stînga)	Derang Plus SRL	contractant unic	<u>2 900 647,14</u> 3 300 881,43 lei	2 luni	Finalizat, în proces de recepție

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Marius Sîrbu
Administrator
SC ”Nouconst” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr · d/ o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Laborator de încercări (loc. Ghidighici, or. Bălți)	2	propriu	
2	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici)	1		locatiune Contr. 2/15 – 1.03.2015
3	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)	1	proprie	
4	Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)	1	proprie	
5	Baza de producer a elementelor prefabricate în or. Chișinău	1	proprie	
6	Cariera de granit în loc. Isaccea România	1	proprie	
7	Flota pentru transportarea agregatelor (barje cu împingătoare - unit)	4	proprie	
	Utilaje			
8	Excavator JCB – an. 2019 – 2020	2	proprie	
9	Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999	1	proprie	
10	Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000	2	proprie	
11	Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008	1	proprie	
12	Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005	1	proprie	
13	Buldoexcavator Caterpillar 432D– an. 2004	1	proprie	
14	Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008	1	proprie	
15	Buldoexcavator JCB – an. 2020	2	proprie	
16	Buldoexcavator Caterpillar 428– an. 2021	4	proprie	
17	Bobcat S 175 – an. 2010	1	proprie	
18	Bobcat 863 – an. 1998	1	proprie	
19	Încărcător Telescopic Manitou – an. 1997	1	proprie	
20	Încărcător New Holland WW170 – an. 2004	1	proprie	
21	Încărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008	3	proprie	
22	Incarcator Frontal SDLG – an. 2020	1	proprie	
23	Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018	1	proprie	
24	Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018	1	proprie	
25	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013	1	proprie	
26	Freza Bitteli 2000	1		locatiune
27	Autogreider SDLG G9165F – an. 2020	2	proprie	
28	Autogreider CHAMPION d 710A – an. 1999	1	proprie	
29	Budozer Katerpillar 939 – an.1994	1	proprie	
30	Budozer Katerpillar D-5H – an.1996	1	proprie	
31	Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018	1	proprie	
32	Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013	1	proprie	
33	Repartizor de asfalt Wogele 1600-3 – an.2017	1	proprie	
34	Repartizor de asfalt Wogele 1900 – an.2005	1	proprie	
35	Repartizor de asfalt Dynopac – an.2009	1	proprie	
36	Finisor beton GOMACO	1	proprie	

37	Compactor HAMM HD – an. 2016	2	proprie	
38	Compactor HAMM 2520D – an.2000	1	proprie	
39	Compactor Wacker RT28SC – an.2006	1	proprie	
40	Compactor Bomag BW161 AC – an.2013	1	proprie	
41	Compactor Bomag BW 120AD – an.1988-2000	2	proprie	
42	Compactor Bomag 174 AD – an. 2001	1	proprie	
43	Compactor Amman AV110X – an.2007	1	proprie	
44	Compactor Pneumo LTP1019 – an. 2010	1	proprie	
45	Compactor Pneumo RTR250 – an. 1998	1	proprie	
46	Compactor Dynopac CC222HF – an. 2007 - 2009	2	proprie	
47	Compactor Dynopac 11T CS142 – an. 2009	1	proprie	
48	Compactor Terasamente BOMAG 9-14 T	2	proprie	
49	Compactor JCB – an. 2007	1	proprie	
50	Compactor ABG 325 – an. 1976	1	proprie	
51	Compactor Benfold TV800 – an. 2000	1	proprie	
52	Compactor 1,5-4,0t	6	proprie	
	Camioane			
53	Autobasculanta VOLVO FM4X2T – an. 2020	11	proprie	
54	Autobasculanta VOLVO FM8X4R – an. 2021	4	proprie	
55	Mercedes Axor 1840 – an. 2008-2010	4	proprie	
56	Mercedes Actros	1	proprie	
57	DAF XF 95.480 – an. 2003	1	proprie	
58	DAF TE 85 XC.430 – an. 2002	1	proprie	
59	Autotral DAF FT CF 85.460 – an 2007	1	proprie	
60	Autotral DAF TE 85 XC – an. 2005	2	proprie	
61	Autotral DAF FX 105 – an. 2009	1	proprie	
62	Autotral MAN TGM 18.330 – an 2006 (manipulator)	1	proprie	
63	Mercedes Actros 4155K – an. 2007	1	proprie	
64	Kamaz 6540 – an. 2005	1	proprie	
65	VOLVO – an. 2004	1	proprie	
66	Autogudronator MAN TGL 8.180 – an 2010	1	proprie	
67	Autogudronator Mercedes – an. 1997	1	proprie	
68	Autocisterna Mercedes 1323 – an. 1999	1	proprie	
69	Mercedes 809D Rex – an. 1988	1	proprie	
70	Ford Transit	15	proprie	
71	Automacara – an. 1987-1988	2	proprie	
72	Autobetoniera 8m3 (MAN, Mercedes) – an. 1999	2	proprie	
73	Motocompresor	6	proprie	
74	Betoniera Merlo DBM – an. 1985	1	proprie	
75	Utilaj p-u montarea bordurilor – an.2016	1	proprie	
76	Statie totala Topo	3	proprie	
77	Utilaj pentru colmatare rosturi BREINING Mono 500	1		locatiune
78	Repartizator de amestec mineral SCHAFER SMS10000	1		locatiune
79	Tractor "FENDT 933Vario SCR"	1		locatiune

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Marius Sîrbu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC "Nouconst" SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator - Sîrbu Marius	superioare			
2	Contabil sef - Bran Maria	superioare			
3	Racu Stepan (Director tehnic)	superioare	25	1. Lucrări de reparație a drumului L442 L444-Strășeni-Voinova, km 0-21 2. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300 3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13 Contract 4a "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vînători km 0+000 - km 4+200"Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600” 4. Contractul 3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942	seria 2020-DȘ nr.0922 1,2a,b
4	Diriginți de șantier				
	- Corobca Vladimir	superioare	8	1. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R2, km 9,130 – 11,330 2. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R211,33-13,40 3. Reparatia capitala a strazii Stefan cel Mare din or. Strasenii cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00) 4. Reparatia capitala a strazii Decebal din or. Strasenii (Sector 1) 5. Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 (G50) Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 6-10 6. Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemteni-M1, km 38-47 7. Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) – (lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 street)	seria 2023-DȘ nr.1736 1a,b; 2e,f,h
	- Furtună Alexei	superioare	4	1. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300	seria 2019-DȘ Nr.0320 2a

				2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun.Chișinău 3. Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni / Amenajarea parcarilor în zona centrală a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu) / Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str.Nationala Piata Independentei mun.Ungheni 4. Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender - Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606 5. Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă	
	- Ichim Pavel	superioare	3	1. Lucrari de îmbunătățire a drumurilor locale, Coridorul 16, Contractul LRIP/W6/02: „G105: R3-Costești-Țipala-G106,(km 8+450 – km 17+350)” 2. Executia Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340 3. Construcția drumului din str. Sihastrului și stradelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomicultorilor din or.Codru (inclusiv trotuar)	seria 2020-DS nr.0891 2a
	- Odovenco Dorin	superioare	4	1. Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 2. Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești	seria 2019-DȘ Nr. 0321 2a
5	SSM - Marciuc Petru	superioare	20		
6	Protectia mediului – Munteanu Corina	superioare	peste 5		
7	Geodezist - 3	superioare	peste 5		
8	Maiștri - 6	superioare	peste 5		
9	Muncitori rutieri de la cat. I până la cat.VI. - 101				

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Nu este necesar

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

Nu este necesar

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

	(denumirea)
1. Părți contractante (agenți economici)	
a)	_____ -- _____
b)	_____ -- _____
c)	_____
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):	
a)	_____ -- _____
b)	_____ -- _____
c)	_____
3. Informații privind modul de asociere:	
a)	Data încheierii contractului de asociere _____ -- _____
b)	Locul și data înregistrării asociației _____ -- _____
c)	Activități economice ce se vor realiza în comun _____ -- _____

d)	Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____ -- _____

e)	Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ -- _____
_____ -- _____	
f)	Condiții de administrare a asociației _____ -- _____
g)	Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____ -- _____
h)	Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____ -- _____
i)	Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____ -- _____
j)	Alte cauze _____ -- _____

Data completării _____
Semnat Liderul Asociației: _____ -- _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Nu se aplică

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură
autorizată)*

Nu se aplică

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică),
noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa
terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la
dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea
integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost
incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea
ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de
..... necesare pentru îndeplinirea integrală,
reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în
mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de
..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care
..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului
angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv
și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față
de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în
angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională
acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

Nu se aplică

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	--	--	---	--

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

Nu se aplică

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0922

Eliberat domnului (doamnei): **Racu Stepan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 2. Construcții rutiere:**
 - a) drumuri și piste de aviație.*
 - b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **9 iulie 2020**

Valabil până la **9 iulie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.16 12:49:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1736

Eliberat domnului (doamnei): **Corobcă Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1) **Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;

2) **Executarea/desființarea construcțiilor:**

- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere, piste de decolare și aterizare;
- h) poduri;

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 februarie 2023**

Valabil pînă la **23 februarie 2028**



Vladimir ȘIPITCA

Secretar de stat

**Dacă la emiterea acestui document,
am sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777875
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0320

Eliberat domnului (doamnei): **Furtuna Alexei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Vaiaabil până la **31 ianuarie 2024**



Anatol-USA Tîl

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0891

Eliberat domnului (doamnei): **Ichim Pavel**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigentele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 iunie 2020**

Valabil pînă la **23 iunie 2025**



Anatol USATII

Secretar de Stat



CERTIFICAT

Q-CERT

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.15 09:19:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

SEDIUL CENTRAL: STR. IURI GAGARIN 26, OR. VATRA, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 1: STR. CALEA GHIDIGHICIULUI 5, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 2: STR. HALTEI, 3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice. Producerea și comercializarea amestecurilor de betoane, materiale reciclate și stabilizate cu liant, a articolelor prefabricate și vibropresate din beton. Lucrări de construcții și reparații a drumurilor și podurilor. Lucrări de construcții și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

EN ISO 9001:2015

Iunie 08, 2026

Sfârșitul Perioadei de Certificare

Iunie 09, 2020

Data certificării inițiale

Iunie 09, 2023

Data Certificării

Subsector IAF/EA: 2.5, 15, 16, 28.1,
28.2

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată

de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind validitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.01 13:12:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Certificatul Nr: 090620-2

MS Certification
Cert. No. 110

QMSCERT VLASIOU GAVRIELIDI Str. 28 – GR 546 55 – THESSALONIKI - HELLAS

Q-CERT



CERTIFICAT

Q-CERT

QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

SEDIUL CENTRAL: STR. IURI GAGARIN 26, OR. VATRA, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 1: STR. CALEA GHIDIGHICIULUI 5, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 2: STR. HALTEI, 3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice. Producerea și comercializarea amestecurilor de betoane, materiale reciclate și stabilizate cu liant, a articolelor prefabricate și vibropresate din beton. Lucrări de construcții și reparații a drumurilor și podurilor. Lucrări de construcții și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

EN ISO 14001:2015

Iunie 08, 2026

Sfârșitul Perioadei de Certificare

Iunie 09, 2020

Data certificării inițiale

Iunie 09, 2023

Data Certificării

Codul NACE: 8.12, 23.99, 23.61, 23.63,
42.11, 42.13 41.20, 42.99, 43

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



Certificatul Nr: 090620-3

MS Certification
Cert. No. 110

QMSCERT VLASIOU GAVRIELIDI Str. 28 – GR 546 55 – THESSALONIKI - HELLAS



CERTIFICAT

Q-CERT

QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

SEDIUL CENTRAL: STR. IURI GAGARIN 26, OR. VATRA, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 1: STR. CALEA GHIDIGHICIULUI 5, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 2: STR. HALTEI, 3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice. Producerea și comercializarea amestecurilor de betoane, materiale reciclate și stabilizate cu liant, a articolelor prefabricate și vibropresate din beton. Lucrări de construcții și reparații a drumurilor și podurilor. Lucrări de construcții și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII & SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

ISO 45001:2018

Iunie 08, 2026

Sfârșitul Perioadei de Certificare

Iunie 09, 2020

Data certificării inițiale

Iunie 09, 2023

Data Certificării

Sector IAF/EA: 2, 15, 16, 28

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



Certificatul Nr: 090620-4

MS Certification
Cert. No. 110

QMSCERT VLASIOU GAVRIELIDI Str. 28 – GR 546 55 – SOLUN - GRČKA

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-187-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1 și SM SR EN 13108-5
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2, nr.3 și nr.4 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

SC NOUCONST SRL

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

La STATIA DE MIXTURI NOUCONST SRL, mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-5:2010

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și

controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 05.07.2021, modificat la data de 21.07.2023 și rămâne valabil până la data de 04.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1, nr. 2, nr.3 și nr. 4, cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-203-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.



Produs de:
SC NOUCONST SRL
MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

La
STATIA DE EMULSII NOUCONST SRL,
mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021, modificat la data de 21.07.2023 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

Director General



Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2,
cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-188-2021

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C25/30; C30/37; C35/45

Fabricat conform cerințelor SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017



Produs de:

SC NOUCONST SRL,

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de fabricare: str. Calea Ghidighiciului 5, com. Vatra, mun. Chișinău.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 07.07.2021

Modificare 21.07.2023

Expirare 17.07.2026



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Director General

Ion PUHA



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- 0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.
- Anrocamente 63-180 mm

Digitally signed by Negura Gheorghe
Date: 2023.06.16 09:42:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Produs de:

ACIT-TRANS SRL,
s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13383-1:2010


în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021, modificat la 16.02.2023 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-063-2021

Pentru:

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON

Utilizare: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

S.C. NOUCONST S.R.L.,

str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Calea Ghidighiciului, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 1340:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 26.01.2021, modificat la 26.01.2022 și va rămâne valabil până la data de 25.01.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-077-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;

Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm,

Agregat grosier neconcasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;

Agregat fin neconcasat din prundiș sort: 0-4 mm;

Amestec de agregate de balastieră, sort 0-63 mm.

Produs de:

PROBIOTERM SRL,

str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Pîrîta, raionul Dubăsari.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului


SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 09.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 08.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-350-2023

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

Amestec granular tratat cu ciment

Mixtura 1, 0/31,5, G1, clasa C5/6

Mixtura 1, 0/31,5, G1, clasa C6/8



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricat în conform cerințelor

SM EN 14227-1:2015

Produs de:

NOUCONST SRL,

str. Iurii Gagarin, nr. 26, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de fabricare: mun. Chișinău, str. Calea Ghidighiciului, 5.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 20.12.2023

Expirare 19.12.2028

de vizat
până în
decembrie
2024

de vizat
până în
decembrie
2025

de vizat
până în
decembrie
2026


de vizat
până în
decembrie
2027

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-144-2022

Pentru:

CANALE DE EVACUARE A APELOR UZATE

Utilizare: Colectarea și transportul apelor de suprafață atunci când sunt instalate în zone supuse traficului pietonal și/sau al vehiculelor.



Produs de:

NOUCONST SRL,

str. Iuri Gagarin, 26, Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Haltei, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:


SM SR EN 1433:2010 / SM SR EN 1433:2010/A1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 31.10.2022 și va rămâne valabil până la data de 30.10.2027, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-146-2022

Pentru:

TUBURI DE BETON ARMAT PENTRU TRANSPORTAREA APELOR UZATE

*Utilizare: Transportarea în rețelele în general îngropate, a apelor uzate, apelor meteorice și de șiroire
cu nivel liber sau ocazional sub presiune redusă.*



Produs de:

NOUCONST SRL,

str. Iuri Gagarin, 26, Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Haltei, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:


SM SR EN 1916:2010 / SM SR EN 1916:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 31.10.2022 și va rămâne valabil până la data de 30.10.2027, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.