

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”_

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **MTender** [ocds-b3wdp1-MD-1691153142962](#) 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G103 M1 – Văsieni – R3, raionul Ialoveni** noi S.A „Lusmecon”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”_

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul G103 M1 – Văsieni – R3, raionul Ialoveni prin procedura de achiziție Licitatie deschisa**, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de **04.10.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G103 M1 – Văsieni – R3, raionul Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Lunile			
		9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	■			
1	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G103 M1 – Văsieni – R3, raionul Ialoveni				
2	Partea carosabila	■	■	■	
3	Accese / Platforme		■	■	
4	Acostamente			■	■
5	Siguranta				■

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, **„Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenești”.**

2. Numărul și data contractului. nr.11-18/299 din 27.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

- . Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
- . Țara Republica Moldova
- . Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

☐ antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

- | | |
|---|----------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 59 699 044,74 lei MD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 59 699 044,74 lei MD |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- d) contractată 4 luni
- e) efectiv realizată 7 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.5 din

29.05.2019 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenești**”.
2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/220 din 14.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

	☐ antreprenor general	
7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	64 661 853,14 lei MD	
b) alocații	16 604 392,56 lei MD	
c) finală (la data finalizării contractului)	16 604 292,56 lei MD	

10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

11. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 7 luni

e) efectiv realizată 4 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr.21 din 29.01.2020**

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei**”.
2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/221 din 14.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

☐ antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	83 621 309,35 lei MD	
b) alocatii	14 207 266,80 lei MD	
c) finală (la data finalizării contractului)	14 207 266,80 lei MD	

12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
13. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 7 luni
 - e) efectiv realizată 4 luni
 - g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr.9 din 22.01.2020**.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00 – 81,00”.**

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/437 din 12.11.2019**

și AA **nr.1 din 25.05.2020, AA nr.2 din 16.07.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucurei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

☐ antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

c) inițială (la data semnării contractului)	46 542 461,74 lei MD
d) finală (la data finalizării contractului)	50 763 808,07 lei MD

14. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

15. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12 luni

e) efectiv realizată 11 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr. 48 din**

16.10.2020. 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrari de reparație periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in mun. Chisinau**”.

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/314 din 31.07.2020**

și AA **nr.1 din 30.11.2020**, AA **nr.2 din 01.12.2020** AA **nr.3 din 31.12.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

☐ antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

d) inițială (la data semnării contractului)	135 116 289,89 lei MD
e) finală (la data finalizării contractului)	128 123 127,60 lei MD

16. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

17. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4 luni

e) efectiv realizată 5 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr. 97/1-97/21 din**

31.03.2021. 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lotul II ”Reparația curentă a drumurilor asfaltice”	Consiliul Raional Causeni	Antreprenor general	9 437 890	2 luni	Nr.1 din 01.08.22
2	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chisinau și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	8 618 446	5 luni	Nr.1 din 17.01.23
3	Lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hâncești, Ialoveni, Nisporeni,	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	8 509 128	5 luni	Nr.61 din 28.12.22

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Automacara KC-5473	1	proprie	
2	Automacara KC-3577	4	proprie	
3	Ascensor hidraulic BC-22	1	proprie	
4	Mașină de foraj YTB-50M	1	proprie	
5	Excavator draglaine EO-5011	1	proprie	
6	Excavator EO-5011	2	proprie	
7	Excavator EO-3322	1	proprie	
8	Excavator Kudat	3	proprie	
9	Excavator Libra	1	proprie	
10	Excavator Liebherr	1	proprie	
11	Buldoexcavator Komatsu	3	proprie	
12	Buldozer D606	1	proprie	
13	Buldozer D3-110	2	proprie	
14	Buldozer Komatsu D37E-5	1	proprie	
15	Buldozer Komatsu D41P-6	1	proprie	
16	Miniîncărcător UN 053	2	proprie	
17	Încărcător Komatsu	3	proprie	
18	Încărcător STILI Nissan	1	proprie	
19	Încărcător CIANLING 3 m3	1	proprie	
20	Încărcător XKMG 3 m3	1	proprie	
21	Încărcător LW-500	1	proprie	
22	Instalator de țevi TG-124	1	proprie	
23	Greider D3-143	3	proprie	
24	Compactor DU-16	2	proprie	
25	Compactor Lodigo	4	proprie	
26	Compactor DYNAPAC	2	proprie	
27	Mai compactor CV-72-H	3	proprie	
28	Compactor Caterpillar	2	proprie	
29	Compactor HAMM HD 90	2	proprie	

30	Compactor HAMM DV 40VV	1	proprie	
31	Distribuitor de asfalt АСФК-3	1	proprie	
32	Distribuitor de asfalt АСФК-4	1	proprie	
33	Distribuitor de asfalt Wogele 1600-2	2	proprie	
34	Aparat de sudat АДД-303	2	proprie	
35	Aparat de sudat	3	proprie	
36	Aparat de sudat polietilena	1	proprie	
37	Compresor Zif 55	1	proprie	
38	Statie de compresor (sulair)	1	proprie	
39	Suflantă	10	proprie	
40	Măturătoare MT3-80	2	proprie	
41	Mașină de tăiat asfalto-beton CS 146	3	proprie	
42	Freză rutieră Wirtgen 1000	1	proprie	
43	Mașină de percuție GBH-4	1	proprie	
44	Motopompă	3	proprie	
45	Autoturisme Mercedes	9	proprie	
46	Autobasculantă KAMA3-5511	3	proprie	
47	Autobasculantă HOWO 15tn	10	proprie	
48	Autobasculantă MAN 25tn	10	proprie	
49	Autobasculantă Mercedes 30 tn	1	proprie	
50	Trailer 40 tn	2	proprie	
51	Autocisternă ГАЗ-52	1	proprie	
52	Autocisternă ЗИЛ-130	2	proprie	
53	Autocamion Mercedes	1	proprie	
54	Gudronator	2	proprie	
55	Vagon căsuță	10	proprie	
	Utilaj de măsurare			
56	Teodolit	2	proprie	
57	Nivelă	6	proprie	
58	Nivelă 3 Н-5Л	1	proprie	
59	Panglică de măsurat 10m	12	proprie	
60	Panglică de măsurat 20m	2	proprie	
61	Panglică de măsurat 50m	2	proprie	
62	Șublere	20	proprie	
63	Micrometru МК 0-25	3	proprie	
64	Micrometru МК 25-50	5	proprie	
65	Micrometru МК 75-100	3	proprie	
66	Micrometru de interior HM 25-50	3	proprie	
67	Micrometru de interior HM 50-75	3	proprie	
68	Miră de nivelment	12	proprie	
69	Dreptar cu cumpănă 3m	4	proprie	
70	Dreptar 3m	4	proprie	
71	Cântar 30 tone	1	proprie	
72	Cântar de laborator hidrostatic	1	proprie	
73	Cântar de laborator БЛК-500	2	proprie	
74	Cântar analitic	1	proprie	
75	Termometru electronic WT-1-50 -+300	2	proprie	
76	Psihrometru ВИТ-1	2	proprie	
77	Inel de prelevat probe V-50 cm ³	6	proprie	
78	Etalon de sensibilitate 0,5-1,75	4	proprie	
79	Densitometru ПТП-1	3	proprie	

80	Hidrometru БИТТ-1	3	proprie	
81	Mașină pentru prelevarea probelor asfalt beton	1	proprie	
82	Defectoscop АРІНН	3	proprie	
83	Calculatoare	20	proprie	
84	Sobă de laborator ЧОЛЗ,5	2	proprie	
85	Generator electric 6 kW	6	proprie	
86	Generator electric 40kW	4	proprie	
87	Generator electric 7,5 kW	1	proprie	
88	Vibroplacă VS-246	2	proprie	
89	Motopompă SST-50	2	proprie	
90	Utilaj pentru producerea betonului asfaltic DC 185 capacitatea de producere 50 tn/h	2	proprie	
91	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului DC 117 capacitatea de producere 46 tn/h	1	proprie	
92	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului DC 168 capacitatea de producere 160 tn/h	2	proprie	
93	Utilaj pentru producerea betonului vibrocilindrat	1	proprie	
94	Mașină de șlefuit MSU 1,8	2	proprie	
95	Ciocan Diesel CII-77	1	proprie	
96	Ciocan Pneumatic MO-2k	12	proprie	
97	Tractor cu stabilizator rutier LANDINI			locatiune

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<u>Diriginti de șantier:</u> Caragacean Cornel Știrbu Sergiu	Ingineri constructori căi fertate, drumuri, poduri	8 15	M1 Chișinău - Leuseni R21 Rezina-Orhei-Calarasi Reparația periodică a drumurilor publice locale mun. Chisinau Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice Orhei	Nr.0788 2020-DȘ din 20.02.2020 Nr.0785 2020-DȘ din 20.02.2020
	<u>Maiștri:</u> Ghilaș S. Buzovschi S.	Ingineri constructori căi fertate, drumuri, poduri	7 3	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice Telenesti, Orhei	
	<u>Geodezi:</u> Sumleanski.I Cegodari N.	Ingineri geodezi	4 9	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice M1 Chișinău - Leuseni R21 Orhei-Bravicea	
	<u>Buldozeriști:</u> Turcan N. Pușcaș I	Medii speciale	22 22	R 20 Rezina-Orhei - Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3-Chișinău-Hincesti-Cimislia	
	<u>Excavatoriști:</u> Lupașco A. Roșcă V Sprinceana N.	Medii speciale	22 21 21	R 20 Rezina-Orhei - Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

- f) _____ Condiții de administrare a
asociației _____

- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor
lichidării _____

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____ supus
licitației _____

- j) Alte cauze _____

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar NU SE APLICA

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,

legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

..... **NU SE APLICA**
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic NU SE APLICA

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional NU SE APLICA

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

Data **15.08.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

