

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de procurare și instalare a limitatoarelor de viteză și indicatoarelor rutiere
2. Numărul și data contractului nr. 33 din 26.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Vatra
4. Adresa beneficiarului or. Vatra, str. Ștefan Vodă 5
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială(la data semnării contractului) 178 553,77 lei
 - b) finală(la data finalizării contractului) 178 553,77 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu eneficiarul nu este
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces-Verbal nr. 1 din 31.04.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2026

Semnat: _____

Nume: Andrei Draghinici

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Drumark SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33
privind achiziția prin licitație

„26” martie 2025

or. Vatra
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 1 din data 21.03.2025, între Primăria orașului Vatra, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă 5, telefon: 022-61-59-51, E-mail IDNO: 1007601009554, reprezentat prin Denis Danila, Primar/Președintele grupului de lucru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

„DRUMARK SRL”, cu sediul în orașul Durlești, str.Chimiștilor 15 bir.41, telefon: 060099669, IDNO: 1022600034910, reprezentat prin Draghici Andrei Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Procurare și instalarea limitatoarelor de viteză* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025** /recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: drumarmoldova@gmail.com
Telefon: 060099669
Cod fiscal: 1022600034910
Banca: BC Moldova- Agroidbank SA
Cod: AGRNMD2X413
IBAN: MD04AG000000022515172485

BENEFICIARUL

Adresa poștală: primaria.vatra@gmail.com
Telefon: 022-61-59-51
Cod fiscal: 1007601009554
Banca: TREZMD2X
IBAN: MD92TRPDAK339110K11182AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Draghici Andrei
Date: 2025.03.25 15:04:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA



BENEFICIAR

Digitally signed by Daniela Denis
Date: 2025.03.25 11:01:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA



Brumă Marin

Contabil șef Tabârța Maria