

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Maliu Nicolai reprezentant împuternicit al SRL "RUTADOR" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Maliu Nicolai reprezentant împuternicit al SRL "RUTADOR", în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71** (*denumirea lucrării*), codul CPV **45233141-9**, la data de 12.06.2019 (zi/luna/an), organizată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 12.06.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1558441529069

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Subsemnatul, Maliu Nicolai reprezentant împuternicit al SRL ”RUTADOR” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”

FORMULARULF 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea – “RUTADOR” SRL
2. Codul fiscal – 1004600021987
3. Adresa – or.Chișinău str. Florilor 32/1
4. telefon/fax – 310451, 440243
E-mail – rutador@inbox.ru
5. Certificatul de înregistrare – MD 0008345, eliberată de Camera Înregistrării de Stat pe data 13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - a. construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului
 - b. fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții
 - c. fabricarea betonului pentru asfalt
 - d. fabricarea altor elemente din beton,ciment și ipsos
 - e. construcții ingineresti civile
 - f. construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti, construcții civile
7. Licența de activitate – A MMII 043978 eliberată de Camera de Licențiere pe data 25.03.2004
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 0
9. Principala piața de afaceri - Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	106 465 825	5 328 247
2	2017	143 191 664	8 715 257
3	2018	249 378 959	14 547 239
Media anuală:		166 345 482.66	9 530 247.66

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”

Capacitatea economico-financiară

Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform **FDA3:**

active circulante 122 835 678 Lei

datorii curente 57 027 367 Lei

$122835678 / 57027367 = 2,15 \times 100\% = 215$

lichiditate generală - 215

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14

166 345 482.66 (una sută șaizeci și șase milioane trei sute patruzeci și cinci mii patru sute optzeci și doi Lei 66 bani) LEI

Data completării: 23.05.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

FORMULARUL F 3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Reabilitarea străzii Chișinăului – drum de acces spre or. Cricova	15 % - a rămas de executat	19 794 832, 50 LEI

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrările de construcție drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina (ocolirea or. Căușeni)**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11-18/273 din 10.10.2013**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenorul general**
7. Valoarea contractul exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială **128 594 061, 26 Lei**
(la data semnării contractului):
 - b) finală **128 572 818, 03 Lei**
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Durata de execuție a lucrării (luni) **24 luni**
 - a) efectiv realizată **începutul lucrărilor noiembrie 2013 , sfârșitul – noiembrie 2015**
 - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **fără număr din 20.12.2013**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost depistate**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrările de reparație a drumului "R3 Chișinău – Hîncești – Basarabeasca, tronsonul km 51+250 – 68+557" , etapa I.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11-18/422 din 31.07.2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenorul general**
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
a) inițială **153, 09 mln. lei**
(la data semnării contractului):
b) finală **152 965 736, 99 Lei**
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
efectiv realizată **începutul lucrărilor august 2014 , sfârșitul – noiembrie 2016**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nu s-a eliberat**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45233120-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/273

10 octombrie 2013



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 13/00605 din 23.09.2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 70 din 06.09.2013, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Vitalie Panurco și **S.R.L."Rutador"** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel. 310451, fax. 440243, c/f 1004600021987, cont de decontare 2251804015947 deschis la BC "Moldova Agroindbank" fil. Miron Costin, c/b AGRNMD2X710, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, licență de activitate seria A MMII nr. 038883 din 25.03.2004 valabilă până la 25.03.2014, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr. cu Ucraina (ocolirea or. Căușeni), în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **31.10.2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

Abu

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **128 594 061,26 (una sută douăzeci și opt milioane cinci sute nouăzeci și patru mii șasezeci și unu lei 26 bani) inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans pînă la 10% din valoarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce

execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului și o va depune la sediul Beneficiarului.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele

dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de cîte ori

astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier.

9.7. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie 1 (unu) an.

10.2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;

- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef

Vitalie Panurco



S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director

Nicolae Maliu



Aprob.

Manager – șef interimar

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

24 mai 2016



Privind construcția drumului R 30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (ocolirea or. Căușeni km 0 + 000 ÷ 5 + 480), executate în cadrul contractului nr. 11-18/273 din 10.10.2013, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Rutador” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 20 din 13. 04. 2012 eliberată de Consiliul Raional Căușeni.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 60 din 02.12. 2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 5 mai 2016 fiind formată din:

a.) Președinte Iu. Pașa - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”

b.) membri:

A. Cuculescu	- șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
I. Alexa	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
D. Afanasii	- șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Căușeni
A. Gavdiuc	- inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
M. Gangan	- director - interimar, S.A „Drumuri - Căușeni”
V. Aftenii	- S.A „Drumuri - Căușeni” sector Căușeni

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a.) executant N. Maliu - director, S.R.L. „Rutador”

b.) proiectant A. Dolganiuc - director, S.R.L. „Universcons”

c.) responsabil tehnic V. Coliban - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție cu rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

a.) lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Rutador”

b.) documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Universcons”

c.) documentația de proiect și deviz a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 86 din 07. 08. 2009

d.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **noiembrie 2013** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2015**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică

b.) situația obiecțiilor

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

a.) Lungimea drumului – 5 480 m.l, b.) Lățimea platformei drumului b – 12,0 – 15,5 m – variabil, c.) Lățimea părții carosabile b – 8,0 m – 11,5 m – variabil, d.) Lățimea acostamentelor b – 1,5 m – 2,0 m – variabil dintre care consolidate cu piatră spartă b – 0,5 m – 1,0 m – variabil, H – 10 cm.

Construcția sistemului rutier a tronsonului dat – strat drenant din balast H – 30 cm, geotextil TS – GO, amestec din piatră concasată de granit – prundiș – nisip H – 40 cm, piatră spartă anrobata H – 9 cm, plasă din fibre de sticlă pentru construcția drumurilor PGM – G 50/50, strat inferior din beton asfaltic M1 H – 7 cm, strat de uzură din beton asfaltic tip A M1 H – 5 cm, tratament bituminos, podețe tubulare Ø – 1,6 m – 2 bucăți, Ø – 1,2 m – 2 bucăți, Ø – 1,0 m – 2 bucăți, drumuri laterale – 9 bucăți, podețe la drumuri laterale Ø – 1,0 m – 8 bucăți, rigole carosabile B2 – 3 503 m.l, rigole monolitizate – 3 802 m.l, șanțuri consolidate cu piatră spartă – 1 438 m.l, șanțuri consolidate prin înșămânțare cu iarbă – 1 456 m.l, sistem de drenare a apelor subterane – 750 m.l, parapet de protecție – 6 160 m.l, indicatoare rutiere – 65 bucăți, marcaj rutier.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **119,10 mln. lei, inclusiv LCM – 115,80 mln. lei.**

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsonului menționat constituie – **131 929 354,95 lei, inclusiv LCM – 128 572 818,03 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - **abateri de la proiect nu au fost depistate.**

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea ~~ce~~ obiecții a recepției.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, 5 mai 2016 în 6 exemplare. *joi*

Comisia de recepție:

Președinte

Iu. Pașa

membri:

A. Cuculescu

V. Cotruța

I. Alexa

D. Afanasii

A. Gavdiuc

M. Gangan

V. Aftenii

N. Maliu

A. Dolganiuc

V. Coliban

12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se propune spre recepție la terminarea lucrărilor
cu condiția îndeplinirii obiectivelor din anexa plus
la recepție finală

20 05 2016

(semnatura)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind construcția drumului R 30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (ocolirea or. Căușeni km + 000 ÷ 5 + 480), în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

PRIMITĂ - INVESTITORUL



N. Maliu



V. Cotruța




ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/422

31 iulie 2014



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00876 din 16.06.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 34 din 29.04.2014, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022222280 cont bancar deschis la Trezoreria Teritorială Chișinău, c/t _____, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei, și S.R.L. "Rutador" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în or. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel. 310451, fax. 440243, c/f 1004600021987, cont de decontare 2251804015947 deschis la BC "Moldova Agroindbank" fil. Miron Costin, c/b AGRNMD2X710, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, licență de activitate seria A MMII nr. 038883 din 25.03.2004 valabilă până la 25.03.2014, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Nicolae Maliu.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a drumului R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca, km 51+250 - 68+557 Etapa I, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **30 noiembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **133 134 107,32 (una sută treizeci și trei milioane una sută treizeci și patru mii una sută șapte lei 32 bani)**. Pentru lucrările menționate cota TVA va fi 0 (zero) în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010 "cu privire la mecanismul de aplicare a cotei zero TVA la procurarea de bunuri și servicii din țară, și de aplicare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de investiții în curs de desfășurare prevăzute în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte".

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocațiilor eşalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). În anul 2014 sunt alocate mijloace financiare în mărime de 67 000 000,00 (șaizeci și șapte milioane lei, 00 bani). Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. Beneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără dobîndă, după ce Antreprenorul general va prezenta o garanție. Această garanție va fi emisă de către o bancă agreată de părți și formatul acesteia va fi aprobată de către Beneficiar. Garanția va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului, valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenorul general.

Plata în avans se va efectua în marime de maxim 15% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție; și
- 2) pînă la 10% la mobilizarea deplină a Antreprenorului general pentru a începe lucrările în funcție de complexitatea lor.

Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării valabilității garanției, Antreprenorul general va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans.

Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din lucrările primite de Beneficiar după cum urmează:

(a) deducerile vor începe să se facă în momentul în care valoarea tuturor plăților depășește 10% din valoarea contractuală;

(b) valoarea deducerilor va fi de 25% din valoarea lucrărilor recepționate de Beneficiar pînă în momentul în care plata în avans va fi rambursată.

Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor articolului 13, totalul diferenței rămase se va plăti imediat de către Antreprenorul general Beneficiarului.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului și o va depune la sediul Beneficiarului sau prin transfer direct la contul de gestiune a autorității contractante: Banca de Economii c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, c/d 222450149802109.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestuia să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren pe care este amplasat obiectul;
- b) căile de acces rutier.

9.7. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

10.2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, iar în cazul executării parțiale a lucrărilor prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma lucrărilor neexecutate.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul contract semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/b

Trezorăria Teritorială Chișinău

c/t

Manager-sef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

fil. Chișinău
c/f 1003600023559



Director general interimar

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 63 din 1 decembrie 2016

Privind lucrările de reparație a drumului „R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, tronsonul km 51 + 250 ÷ 68 + 557”, etapa I, executate în cadrul contractului nr. 11-18/422 din 31.07.2014 și acordurilor adiționale nr 1-11 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Rutador” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 407 din 08.08.2014 eliberată de Consiliul Raional Cimișlia cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 66 din 22 noiembrie 2016 și-a desfășurat activitatea astăzi 1 Decembrie 2016 fiind formată din:

Președinte: Iu. Pașa - director adjunct, Î.S. „ASD”

membri:

A. Cuculescu	- șef, direcția dezvoltare a drumurilor, MTID
V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
I. Alexa	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
M. Olărescu	- Președintele Raionului Cimișlia
A. Gavdiuc	- inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
V. Cojocari	- director, S.A. „Drumuri – Cimișlia”
V. Șveț	- S.A. „Drumuri – Cimișlia” sector Cimișlia

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant N. Malu - director, S.R.L. „Rutador”
 - b.) proiectant V. Lujanschii - manager de proiect, S.A. „Intexnauca”
 - c.) responsabil tehnic Eu Gladcov - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție cu rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.
 - a.) lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Rutador”
 - b.) documentația de proiect a fost elaborată de S.A. „Intexnauca”
 - c.) documentația de proiect și deviz a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 172 din 07.11.2014.
 - d.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor august 2014 sfîrșitul lucrărilor noiembrie 2016

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
- b.) situația obiecțiilor

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază :

a.) Lungimea drumului - 17,3 km, b.) Lățimea platformei drumului - 12,0 m, c.) Lățimea părții carosabile - 8,0 m, d.) Lățimea acostamentelor 2 x 2,0 m dintre care b - 1.0 m consolidat cu piatră spartă H - 15 cm, b - 1.0 m consolidat cu un strat vegetal, e.) Benzi de circulație - 2. Pe sectorul PC 661 + 53 ÷ PC 685 + 82 prin orașul Cimișlia - lățimea părții carosabile b - 10.5 m, lățimea acostamentelor - 2x2.0 m dintre care b - 1.0 m consolidate cu piatră spartă H - 15 cm, b - 1.0 m consolidate cu un strat vegetal.

Construcția sistemului rutier: nisip $H - 15$ cm, amestec din pietriș $N - 4$, $H - 30$ cm, piatră spartă anrobata cu bitum $H - 10$ cm, beton asfaltic fierbinte, poros de granulație mare $M - 1$, $H - 6,0$ cm, beton asfaltic, tip (UIMA - 15) $H - 4,0$ cm, PC 512 + 50 - PC 527 + 05 (stînga), PC 512 + 50 - PC 528 + 90 (dreapta), PC 554 + 75 - PC 556 + 09 (stînga, dreapta), PC 557 + 34 - PC 560 + 00 (stînga, dreapta), PC 573 + 20 - PC 577 + 60 (dreapta), PC 583 + 70 - PC 583 + 95 (dreapta), PC 584 + 80 - PC 585 + 10 (dreapta), PC 592 + 20 - PC 592 + 70 (dreapta), PC 592 + 96 - PC 593 + 25 (dreapta), PC 599 + 75 - PC 600 + 44 (dreapta), PC 601 + 80 - PC 602 + 95 (dreapta), PC 635 + 70 - PC 636 + 00 (stînga), PC 606 + 19 - PC 606 + 72, PC 635 + 70 - PC 636 + 00 (stînga), PC 638 + 80 - PC 642 + 80 - 648 + 03, PC 649 + 00 - PC 649 + 55, PC 651 + 00 - PC 651 + 60 (dreapta).

Strat de egalizare din beton asfaltic H med - 4 cm, beton asfaltic fierbinte, poros de granulație mare $M - 1$, $H - 6$ cm, beton asfaltic, tip (UIMA - 15) $H - 4$ cm.

PC 527 + 05 - PC 554 + 75 (stînga), PC 528 + 90 - PC 554 + 75 (dreapta), PC 556 + 09 - PC 557 + 34 (stînga, dreapta), PC 560 + 00 - PC 573 + 20 (dreapta), PC 560 + 00 - PC 635 + 70 (stînga), PC 577 + 60 - PC 583 + 70 (dreapta), PC 583 + 95 - PC 584 + 80 (dreapta), PC 585 + 10 - PC 592 + 20 (dreapta), PC 592 + 70 - PC 592 + 96 (dreapta), PC 593 + 25 - PC 599 + 75 (dreapta), PC 600 + 44 - PC 601 + 80 (dreapta), PC 602 + 95 - PC 638 + 80 (dreapta), PC 636 + 00 - PC 638 + 80 (stînga), PC 648 + 03 - PC 649 + 00 (stînga, dreapta), PC 649 + 55 - PC 651 + 00 (dreapta), PC 651 + 60 - PC 68 + 557 (dreapta), PC 649 + 00 - PC 68 + 557 (stînga)

Construcția trotuarelor prin s. Valea Perjei

Suprafața - 850 m², fundație din piatră spartă - $H - 10$ cm, beton asfaltic mărunț $H - 3$ cm, borduri - 870 m.l.

Construcția trotuarelor prin or. Cimișlia

Suprafața - 3941 m², fundație din piatră spartă - $H - 10$ cm, beton asfaltic mărunț $H - 4$ cm, borduri - 3327 m.l.

Drum de ocolire a s. Valea Perjei

Suprafața - 16 564 m², nisip - $H - 10$ cm, fundație din piatră spartă - $H - 15$ cm, beton asfaltic mărunț $H - 5$ cm, borduri - 9480 m.l.

Drum de ocolire a s. Ecaterinovca

Suprafața - 11 161 m², nisip - $H - 10$ cm, fundație din piatră spartă - $H - 15$ cm, beton asfaltic mărunț $H - 5$ cm, borduri - 5745 m.l.

Securitatea circulației rutiere

Indicatoare rutiere - 333 bucăți, stîlpi de dirijare - 456 bucăți, parapet de protecție - 13 696 m, marcaje rutiere - 9921 m²

Reabilitarea podețelor tubulare cu $\varnothing - 800$ mm - 1200 mm - 19 bucăți.

Construcția podețelor tubulare - 9 bucăți cu $\varnothing - 1000$ mm.

Poduri - 5 unități - Pod PC 540 + 88, Pod PC 589 + 16, Pod PC 660 + 95, Pod PC 555 + 31, PC 612 + 82.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 153,09 mln. lei, inclusiv LCM - 149, 30 mln. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsonului menționat constituie - 152 965 736, 99 lei, inclusiv LCM - 150 928 490, 81 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea *U* obiecții a recepției.

11. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, *1 decembrie* 2016 în 6 exemplare *JOI*

Comisia de receptie:

Președinte: Iu. Pașa
membri: A. Cuculescu
V. Cotruță
I. Alexa
M. Olărescu
A. Gavdiuc



invitați:

V. Ștefan
N. Maliu
V. Lăzărescu
Eu. Gladco




12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se propune spre recepție la terminarea
lucrărilor cu condiția îndeplinirii obiectivelor
până la recepția finală

24.02

2017



Antilod A

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind reparația drumului „R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, tronsonul km 51+250 ÷ 68+557”, etapa I, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

PRIMITĂ - INVESTITORUL

S.R.L. „Rutador”
2016
N. Maliu



Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Decembrie 2016
V. Cotruță

FORMULARUL F3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reabilitarea străzii Chișinăului – drum de acces spre or. Cricova	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA	contractant unic	19 794 832, 50 LEI	În proces de execuție	Procese verbale lunare
2	Rehabilitation of R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni Road km 24+050-km 68+250	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12 A	contractant unic	7 097 050, 78 Euro	În proces de execuție	Procese verbale lunare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ RUTADOR”

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Linia tehnologică mobilă de producere a mixturelor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160	1	propriu	nu
2.	Linia tehnologică de producere a betonului ELKOMIX-60	1	propriu	nu
3.	Uzina de emulsie bituminoasa ENH (10-12 tn/ora)	1	propriu	nu
4.	Masina pentru tratament bituminos a suprafetei rutiere MERCEDES 2632- Weiro PAT 32/5000 Chip-Seal	1	propriu	nu
5.	Distribuitoare de asfalt Vogele Super 2100 -2	1	propriu	nu
6.	Distribuitoare de asfalt Vogele Super 1800 -2	1	propriu	nu
7.	Distribuitoare de asfalt Vogele Super 1800 -1	1	propriu	nu
8.	Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC BF 300	1	propriu	nu
9.	Rulou HAMM HD O -90 V (9,6 tone)	2	propriu	nu
10.	Rulou HAMM DV 90 VO	2	propriu	nu
11.	Rulou HAMM GRW-15 (12 tone)	2	propriu	nu
12.	Rulou HAMM DV 40 VV	1	propriu	nu
13.	Rulou HAMM 3412 HT (12tone)	1	propriu	nu
14.	Rulou HAMM 3414 VIO (14tone)	1	propriu	nu
15.	Rulou HAMM HD -130 (14tone)	1	propriu	nu
16.	Rulou HAMM HD – 90 (9,5 tone)	1	propriu	nu
17.	Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone)	1	propriu	nu
18.	Rulou Rammax RW 1504 HF	1	propriu	nu
19.	Rulou BOMAG BW 161 AD-4		propriu	nu
20.	Placa compactoare Amann AVP 3020 (masa 230kg)	2	propriu	nu
21.	Placa compactoare (masa 120kg)	1	propriu	nu
22.	Placa compactoare BOMAG BT 65/4	1	propriu	nu
23.	Placa compactoare BOMAG BPR 35/60 D/H	2	propriu	nu
24.	Placa compactoare BOMAG BPR 25/50 D	1	propriu	nu
25.	BOMAG MPH 122 Stabilizer/Recycler	1	propriu	nu
26.	Freza WIRTGEN W1200 (1200 mm)	1	propriu	nu

27.	Freza WIRTGEN W100 (1000 mm)	1	propriu	nu
28.	Freza WIRTGEN SF 500 C4	1	propriu	nu
29.	Freza SIMEX PLB 450 (450 mm)	1	propriu	nu
30.	Mașina de tăiat asfalt CEDIMA CF 2116 D (300mm)	1	propriu	nu
31.	Mașina de tăiat asfalt MBTBA-451, HONDA	1	propriu	nu
32.	Mașina pentru tăierea fisurilor și rosturilor CRAFCO	1	propriu	nu
33.	Mașina pentru tăierea fisurilor și rosturilor, tipul 5066, GRUN	1	propriu	nu
34.	Gudronator DAF FA LF 55280 – 8 tone	1	propriu	nu
35.	Gudronator KAMAZ ДС142Б - 7,5 tone	1	propriu	nu
36.	Mașină pentru bitum Stasmayr S -22 -1400	1	propriu	nu
37.	Mașina pentru colmatarea fisurilor și rosturilor CRAFCO 200DC	1	propriu	nu
38.	Mașina pentru colmatarea fisurilor și rosturilor CRAFCO 200DC	1	propriu	nu
39.	CRAFCO MAGNUM Spray Patcher	1	propriu	nu
40.	KM2-18X	1	propriu	nu
41.	Excavator CAT M318 (căuș 1,0 m3)	1	propriu	nu
42.	Excavator CAT M320 (căuș 1,2 m3)	2	propriu	nu
43.	Excavator CAT 302.5(căuș 0,3 m3)	1	propriu	nu
44.	Excavator FAUN FM 1015 (căuș 0,7 m3)	1	propriu	nu
45.	Excavator Schaeff HML -40 (căuș 0,4 m3)	1	propriu	nu
46.	Excavator LIEBHERR R924B (căuș 1,5 m3)	1	propriu	nu
47.	Buldoexcavator CAT 428D (căuș 1,2 m3)	1	propriu	nu
48.	Buldoexcavator CAT 424D (căuș 1,2 m3)	1	propriu	nu
49.	Încărcător Komatsu VA380 (căuș 3,5 m3)	1	propriu	nu
50.	Încărcător Hanomag – 44 D Turbo (căuș 2,7 m3)	2	propriu	nu
51.	Încărcător CAT 950G (căuș 3,5 m3)	1	propriu	nu
52.	Încărcător ZL 50 (căuș 3,0 m3)	2	propriu	nu
53.	Autogreder HBM NOBAS SHM 5NA cu sistem de nivelare TRIMBLE GCS 900 DUAL GPS/GLONASS	1	propriu	nu
54.	Autogreder GS -14.02	1	propriu	nu
55.	Autogreder DZ 122 B	1	propriu	nu
56.	Autogreder GS -18.07	1	propriu	nu
57.	Buldozer Dz - 42 G	1	propriu	nu
58.	Buldozer Dz -110	2	propriu	nu
59.	Tractor T - 40 AM (măturător și bur)	1	propriu	nu
60.	Mașina ZIL specializată KO-829 AD (spălarea și măturarea drumurilor)	1	propriu	nu
61.	Mașina specializată ГАЗ -53 (spălarea și măturarea drumurilor)	1	propriu	nu
62.	Mașina specializată combinată KAMAZ 53605	2	propriu	nu
63.	Mașina pentru marcaj rutier H36/1600 Mercedes Benz –ATEGO (capacitatea rezervorului constituie 1600 kg)	1	propriu	nu
64.	Mașina pentru marcaj rutier Шмель 11-A	1	propriu	nu

	(capacitatea rezervorului constituie 600 kg)			
65.	Mașina pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 (capacitatea rezervorului constituie 460 kg)	1	propriu	nu
66.	Mașina pentru marcaj rutier Hofmann H-16 (capacitatea rezervorului constituie 300 kg)	1	propriu	nu
67.	Mașina pentru marcaj rutier Sibeline-80 (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)	1	propriu	nu
68.	Mașina pentru marcaj rutier Sibeline 80 I (capacitatea rezervorului constituie 80 kg)	1	propriu	nu
69.	Demarcator «Бобр»	1	propriu	nu
70.	Mașina pentru marcaj rutier Relief	1	propriu	nu
71.	Mașina de bătut stâlpi SMART -600	1	propriu	nu
72.	Mașina de bătut stâlpi GAYK HRE 1000	2	propriu	nu
73.	Utilaj pentru prelevarea probelor de asfalt Cedima Robo-351	1	propriu	nu
74.	Compresor cu benzină «Борея»	1	propriu	nu
75.	Compresor cu motorină „Atlas-Copco”	1	propriu	nu
76.	Compresor cu motorină ЗИФ-ПВ-6/0,7	1	propriu	nu
77.	Compresor cu motorină ЗИФ-ПВ-6/0,7	1	propriu	nu
78.	Stația electrică BOSH 220/380 W	1	propriu	nu
79.	Stația electrică BOSH 220/7 KW	1	propriu	nu
80.	Stația electrică KIPOR 220/380W	1	propriu	nu
81.	Stația electrică CAT Olympian 126 kW	1	propriu	nu
82.	Mecanism pentru extragerea probelor de asfalt	1	propriu	nu
83.	Generator CAT GEP-13,5-2	1	propriu	nu
84.	Taheometru electronic Geodimeter 608S Robot	1	propriu	nu
85.	Taheometru Trimble S65 Robotic (Global)	1	propriu	nu
86.	Nikon AX-2C	3	propriu	nu
87.	Cisterna pentru bitum MENCI SL115	3	propriu	nu
88.	Cisterna pentru bitum STOCOTA	1	propriu	nu
89.	Macara PPM TEREX ATT 350 (30 tone)	1	propriu	nu
90.	Betonieră DAF 85.380	1	propriu	nu
91.	Mixer betonier MERLO DBM3500EV (3,5 m3)	1	propriu	nu
92.	Camion pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)	1	propriu	nu
93.	Camion MERCEDES 1840 pentru transportarea și alimentarea cu combustibil a tehnicii (12 tone)	1	propriu	nu
94.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite SCHWARZMULLER 26 TONE	1		nu
95.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite FRUEHAUF T34C 40 TONE	1		nu
96.	S/remorcă pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite MULLER MITTELTA 36 TONE	1		nu
97.	Remorcă MC CAULEY	1	propriu	nu
98.	OPEL VIVARO	1	propriu	nu
99.	VOLKSWAGEN Transporter	1	propriu	nu

100	WOLKSWAGEN LT 28	1	propriu	nu
101	WOLKSWAGEN LT 46	2	propriu	nu
102	WOLKSWAGEN LT 35	1	propriu	
103	MERCEDES BENZ 308 D	1	propriu	nu
104	MERCEDES BENZ 709 D	1	propriu	nu
105	MERCEDES BENZ 711 D	1	propriu	nu
106	MERCEDES BENZ 614 D	1	propriu	nu
107	MERCEDES BENZ 413 CDI SPRINTER	1	propriu	nu
108	MERCEDES BENZ 313 CDI SPRINTER	1	propriu	nu
109	MERCEDES BENZ CDI SPRINTER	1	propriu	nu
110	Camion MAN 18413 pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite	1		Contract de prestarea serviciilor
111	Camion MAN 18413 pentru transportarea tehnicii ce depășește gabarite	1		contract
112	Camion pentru transportarea bitumului SCANIA R440 LA 4x2	1		contract
113	Camion pentru transportarea bitumului SCANIA R440 LA 4x2	1		contract
114	Camion pentru transportarea bitumului MAN TGX 18.440	1		contract
115	Basculantă MAN 18413 (30 tone)			contract
116	Basculantă MAN TGS 18 440(30 tone)	1		contract
117	Basculantă MERCEDES ACTROS (30 tone)	1		contract
118	Basculantă MAN TGA 41 430 (30 tone)	1		contract
119	Basculantă MAN 19414 (30 tone)	1		contract
120	Basculantă MAN TGS 18.440 (30 tone)	3		contract
121	Basculantă MAN TGA 18.430 (30 tone)	3		contract
122	Basculantă MAN TGX 18400 (30 tone)			contract
123	Basculantă IVECO STRALIS (30 tone)	1		contract
124	Basculantă MERCEDES 1940 (30 tone)	2		contract
125	Basculantă DAF CF 85 (30 tone)	1		contract
126	Basculantă KAMAZ 54102	5		nu
127	Basculantă MAZ 555102	2		nu
128	Basculantă KAMAZ 65115- 017	1		nu

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

Дополнительные сведения

Walef

Nr. Walet

Марка Е 1/2 Год выпуска 09/1907026688

Culoarea 0204
Libert 0204

Posesor Rybador JN
Владелец

Adresa, localitatea Konopsterny 241
Адрес, место жительства г. Конопны 241

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Numarul / Серія 77

Şeful inspectoratului «INTEHAGRO»
начальник инспекции

Data eliberării: Data vydani: 12/1 2000



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075469

Excavator —

Categoria

Nr.

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Permisul este valabil pana la

Паспорт действителен на протяжении

Data eliberarii, data de eliberare

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

с/р. 100 760 002 1987

FAUN FM 1015 1987

F.Nr. WFNZ FM 6F

Sasiu 142002974

Watten

Excavator "SAL"

Reaziterii 22/1 of 6

14.05.07

170

Seria CE

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

V. Zakharenko

05.06.2007

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075440

Autoturajder

Categoria

Наименование машины

Nr.

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номер знака

Seria

Серия

L.S.

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lachishev

Data eliberarii, data validarii

23.05.2007

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 190460 20.11.987

190460 20.11.987

1.11.2003

GAJ 1744 20.03.18

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 078562

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка

Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa localitatea

Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare

Паспорт, выдан на основании

Numarul Seria

Номерной знак

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lochnov

Data eliberarii Data validarii

29.03.2007

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083671

См. описанное в описании

Categoria Nr. 21F-PV-6/07

Марка Anul 2008

Motor Sasiu 02187

Culoarea 0200

Posesor Autodot SAL

Adresa, localitatea Renasterii

Certificatul eliberat in baza T/0238064/12.11.08

Numarul 062 Seria CTR

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Data eliberarii 1/XII 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

4062 02187 V. Leatkov

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 079201

cf 100 460 002 1987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posestir

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

XM 02006405 din 15.09.07

Numarul

Номер документа

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lebedev

Data eliberarii, data validarii

2/XI 2007

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093179

Ezezo

Categoria Nr.
Наименование машины
WIRTGEN SF 500C 4 1587
Marca Anul
Марка Год выпуска
Motor 7386373 Saso 2050044
Двигатель Шасси

Culoarea 1004600021987
Цвет

Posesor Rutador SAR
Владелец

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства
Chisnau, Republicii 24, of. 2

Val 03897 din 09/07/2010
Вал

Certificat eliberat de
Паспорт выдан на основании

404 seria CG
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

K. Zole

14/VII 2010

Data eliberarii

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 089756

Categoria Nr. -
Excavator

Marca CAT 302.5C Anul 2006
Марка Год выпуска

Motor 012 9283 Sasiu 180
Двигатель Шасси

Culoarea 0201 01148
Цвет

Posesor Rufford 02 SAL
Владелец

Adresa, localitatea Renasteri, 12/1
Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare la baza
IV-35 0170969 din 09/12/2005
Паспорт регистрации в базе

710 Seria CE
Ветеринарный знак Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»
Безальник инспекции

V. Lek

11/XII 2009

100660100936

cf. 1004620021987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения



T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 077109

Categoria Buldozer Nr. 1

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii, data validarii

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 086447

Excavator

Categoria

Nr.

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii

Дата выдачи

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 072923

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Șeful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberării, data de expediție

cf. 100 860 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 080505

Categoria Nr.

55-110(113046) 1992

Marca Anul

212101 206790

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul Seria

Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchin

4/10 2008

Data eliberarii

Дата выдачи

cf. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 088215

Categoria

Nr.

Наименование машины

Atlas-Corpo XAS-6700

Marca

Anul

Марка

Год выпуска

Motor

Sasiu

Двигатель

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul este valabil in baza

Паспорт действителен на основании

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

cf. 100 YGO 002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения



Numarul

Идентификационный знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Руководитель инспекции

V. Lole

12/7 2010

Data eliberarii

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

Дата выдачи

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093178

Generator pe remorca

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul 2004

Марка Год выпуска

Motor 600015946

Двигатель Шасси

Culoarea 1004600021987

Цвет

Posesor Rotor SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau, Republica Moldova

Адрес, местность

Seriful eliberat la data de 09/03/2010

Паспорт выдан в день

33 CTR

Номер знака Серия

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции

V. Ioh

14/VII 2010

Data eliberarii

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cf. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 073326

Excavator -

Categoria Nr.

Наименование машины

Schaeff HML-40 1986

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor F.Nr.

Двигатель

Culoarea Sasu

Цвет Шасси

Posezor 0201

Владелец

Adresa, localitatea "Rutador" SRL

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

589 CE

Numarul Seta

Номерной знак Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Leal. Kiev

Data eliberarii 27.06.2007

Дата выдачи

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087090

Categoria Nr. -

Наименование машины

Marca Anul 2000

Марка Год выпуска

Motor F.Nr. 9165148

Двигатель Шасси

Culoarea verde

Цвет

Posesor „Rufozor” SRL

Владелец

Adresa, localitatea Rekasteri 24/1 of 2r

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza Nr. 066512 din 29/05/2009

Паспорт выдан на основании

898 CF

Numarul Seria

Номер знака Серия

Seful inspectoratului „INTEHAGRO”

Начальник инспекции

V. Lk

3/VI 2009

Data eliberarii Data eliberarii

Дата выдачи

cod. 100 460 002 1987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073586

Mașina de cățut și 1 ch.

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor F.Nr.

Двигатель Саси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lochev

23.07 2007

Data eliberării Data expediției

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087954

Freeza pentru drumuri

Categoria Nr.

Wietgen W100 2009

Marca Anul

Motor 10686906 Sasiu 09100260

Culoarea

Posezor "Rutador" SRL

Adresa, localitatea

17-15 0166914 din 12/06/2006

Certificat eliberat in baza

009 CG

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"


18/06 2009

10066601000956

T.10000

cf. 100 460 002 1987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073519

Distribuitor de export

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea verde

Цвет

Posesor Ruta dor SRL

Владелец

Adresa, localitatea Renastere 22/196

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

644 CE

Numarul Seria

Номерной знак Серия

Seful inspectoratului ANTEHAGRO

Начальник инспекции

03.09.2007

Data eliberarii Data vydani

03.09.2007

cf. 460 0021987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

с/г р/на 6 30.09.09
K.L.L. 20209

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 088520

Categoria Nr.

Наименование машины
HAMM 2V-90-V0

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat eliberat la

Паспорт выдан на территории

220

Numarul

Номерной знак

Seria CG

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Juk

10/11 2000

Data eliberarii

Дата выдачи

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

10/11 2000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

08

Seria AB Nr. 093743

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posezdr

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii / data validarii

Дата выдачи / дата валидации

24/IX 2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 075139

Distribuitor de asfalt

Categoria Nr.

Наименование машины

Model Super

Marca 1800-2

Марка

Motor F.12.

Двигатель

Sasiu 11820251

Шасси

Culoarea verde

Цвет

Posesor Reptator 9 SRL

Владелец

Adresa, localitatea R. 03 0506399 din 24/1.07

Адрес, место жительства

Certificat eliberat la baza

Паспорт выдан на основании

Numarul 159

Номер знака

Seria CE

Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Loachikov

23.05.2007

Data eliberarii, data validarii

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **134930**

Categoria **EXCAVATOR**

Наименование машины

Marca **CATERPILLAR M3115 D**

Марка

Nr. **2008**

Год выпуска

Motor **F/Nr**

Двигатель

Sasiu **CATM315DCW5M00441**

Шасси

Culoarea **GALBENA**

Цвет

Posesor **RUTADOR SRL**

Владелец

Adresa, localitatea **Chisinau str.Florilor,32/1**

Адрес, место нахождения

Certificatul eliberat in baza **TV 25 0438060**

Паспорт выдан на основании

993 TAF

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii **18 august 2016**

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP **1004600021987**

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

Seria AB Nr. 134931

Categoria FREZA P/U ASFALT pe sinile
Наименование машины

Marca WIRTGEN W1200F
Марка

Nr. Anul 2006
Год выпуска

Motor F/Nr
Двигатель

Sasiu 07.10.0930
Шасси

Culoarea ALBA
Цвет

Posezor RUTADOR SRL
Владелец

Adresa Locantia Chisinau str.Florilor,32/1
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0432430
Паспорт выдан на основании

994 TAF

Numarul
Номерной знак

Seria
Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Data vydachi 18 august 2016

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **134929**

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca GEHL 4640

Марка

Nr. **Anul** 2008

Год выпуска

Motor F/Nr

Двигатель

Sasiu GHL04640J00310830

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posezor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza TV 25 0438063

Паспорт выдан на основании

992 TAF

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 18 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **134924**

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca LOADER ZL-50H

Марка

Nr. **Anul** 2008

Год выпуска

Motor C307006192

Двигатель

Sasiu 5071199

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес места жительства

Certificat eliberat in baza AB 082957

Паспорт выдан на основании

990 TAF

Numarul

Номер и знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 17 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 134925

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca LOADER ZL-50H

Марка

Nr. Anul 2008

Год выпуска

Motor C307006195

Двигатель

Sasiu 5071200

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa localitatea Chisinau str. Florilor, 32/1

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

исполнительного документа

AB 082958

991 TAF

Numarul

по номеру знака

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 17 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 140863

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

Categoria COMPACTOR

Наименование машины

Marca HAMM HD90VV

Марка

Nr.

Anul 2017

Год выпуска

Motor 12055253

Двигатель

Sasiu H1851269

Шасси

Culoarea ORANJ

Цвет

Posezor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str. Florilor, 32/1

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0508560

Паспорт выдан на основании

585

TAK

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii

15 septembrie 2017

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE **privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare data eliberării
0	1	2	3	4	5
1.	Mihalache Anatoli - Diriginte de șantier	tehnico- constructor	30 ani	1. Contract de Antrepriză nr. 29/06 din 2007 cu ÎS "ASD" 2. Contract de Antrepriză nr. 12/06 din 2008 cu ÎS "ASD" 3. Contract de Antrepriză nr. 12/06 din 2009 cu ÎS "ASD" și alte 4. Reabilitarea drumului R3 Chișinău – Hîncești km 7+820 – 22+000 (2009-2010)	Seria 2014- DȘ Numărul 2574
2.	Biriucov Igor - Diriginte de șantier	drumuri- auto inginer	39 ani	1. Contract de Antrepriză nr. 29/06 din 2007 cu ÎS "ASD" 2. Contract de Antrepriză nr. 12/06 din 2008 cu ÎS "ASD" 3. Contract de Antrepriză nr. 12/06 din 2009 cu ÎS "ASD" și alte 4. lucrări de reparație a drumului R30 Anenii Noi- Căușeni-Ștefan Vodă (2009- 2010)	Seria 2019- DȘ Numărul 0368
3.	Morari Maxim	maistru de sector			
4.	Mihalache Vladimir geodezist	maistru de sector			
5.	Poalelungi Ivan	muncitor			
6.	Todorov Ivan	muncitor			
7.	Corbu Simion	muncitor			
8.	Barcrari Vasile	muncitor			
9.	Isac Vitalie	muncitor			
10.	Ghenov Nicolae	muncitor			
11.	Cîrlig Vitalie	muncitor			
12.	Bejenaru Ștefan	muncitor			
13.	Horozov Gheorghe	muncitor			
14.	Horozov Ilie	muncitor			
15.	Morari Nicolae	muncitor			
16.	Mihalachi Vladimir	muncitor			
17.	Mihailov Igor	muncitor			
18.	Buruianu Andrei	muncitor			
19.	Podlesnîi Valentin	muncitor			
20.	Țernă Igor	muncitor			
21.	Grecu Vasile	muncitor			
22.	Bujor Constantin	muncitor			
23.	Onica Vasile	muncitor			
24.	Bujor Dumitru	muncitor			

25.	Botnariuc Valeriu	muncitor			
26.	Platovschi Vladimir	muncitor			
27.	Lucarevshii Victor	muncitor			
28.	Botnariuc Fiodor	muncitor			
29.	Vîrlan Mihail	muncitor			
30.	Tanecinic Mihail	muncitor			
31.	Cazacu Ion	muncitor			
32.	Cauliuc Andrei	muncitor			

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

SUBCONTRACTORI NU SUNT

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării: 12.06.2019

Semnat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „RUTADOR”

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu
Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71**

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL "Poduri Prim"
- b) SRL „Ecotehlider”
- c) SRL „Rutador”

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel: 0 (22) 214161, fax: 0 (22) 214131
- b) or. Cricova, str. Chisinaului 86, tel/fax: 0 (22) 829972
- c) or. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel: 0 (22) 497533 / 310451 / 440243

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere: 24.05.2019
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Chișinău 24.05.2019
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: cheltuieli și riscuri financiare.
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: 50%Poduri Prim, 30%Ecotehlider, 20%Rutador.
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat: 50%Poduri Prim, 30%Ecotehlider, 20%Rutador.
- 3.6. Condiții de administrare a asociației: SRL "Poduri Prim" – Manager de proiect
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: 50%Poduri Prim, 30% Ecotehlider, 20%Rutador.
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: neîndeplinirea obligațiilor contractuale a unei din părți.
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: -----
- 3.10. Alte cauze-----

Data completării: 24.05.2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: ~~Țarna~~ V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Poduri Prim”

Semnat Asociat: _____

Nume: Axentiu V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Ecotehlider"



Semnat Asociat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Rutador"



[Handwritten signature]



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„26 „aprilie 2019 nr. 168/19

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii. “RUTADOR” SRL c/f 1004600021987 conform cererii nr. 183 din 24.04.2019 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic din 25.04.2019 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 25.04.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		da

Director adjunct



Ivan Gușilic



**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2004, Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, of. 1322
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ-053

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

„RUTADOR” SRL

MD- 2068 mun. Chișinău, str. Florilor, 32/1
Sediul locației: mun. Chișinău, s. Ghidighici

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexă la prezentul Certificat de Atestare.

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (2 pagini), parte integrantă a acestuia.

Evaluarea de supraveghere se va efectua după 12 luni de activitate de la data atestării curente.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md

Data atestării inițiale: 02 decembrie 2014

Data atestării: 02 decembrie 2017

Data expirării: 01 decembrie 2020

Director

Eugenia SPOIALĂ

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0368

Numele **Biriucov**
prenumele **Igor**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **14 februarie 2019**
Valabilă până la **14 februarie 2024**
Anatol P. SATII



Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0368

Eliberat domnului (doamnei): **Biriucov Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:


- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2019**

Valabil până la **14 februarie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DS

Numărul 2574

Eliberat domnului (doamnei): **Mihalachi Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație.
- b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **24 decembrie 2014**

Valabil până la **24 decembrie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

[Signature]
Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2014-DS Nr. 2574



Numele Mihalachi
Prenumele Anatolie

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la 23 decembrie 2014

Valabil până la 24 decembrie 2019

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;
- b) poduri

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "RUTADOR" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1004600021987

Data înregistrării

13.08.2001

Data eliberării

24.12.2004

Jimbei Mihai, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

[Signature]
semnătura

MD 0008345





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 955 din 18.01.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «RUTADOR»** .

Denumirea prescurtată: **«RUTADOR» S.R.L.** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600021987.**

Data înregistrării de stat: **13.08.2001.**

Sediul: **MD-2068, str. Florilor, 32/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
2 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**3 Activități ale altor instituții care efectuează activități de testare și analize tehnice;****4 Activități de testări și analize tehnice;****5 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti;**
construcții civile;**6 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
7 Fabricarea betonului pentru asfalt;**8 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;****9 Construcții ingineresti civile;****10 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;****11 Comerțul cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor;****12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;****13 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;****14 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;****15 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
16 Activități de consultare pentru afaceri și management;**17 Repararea tractoarelor agricole;****18 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;****19 Comerțul cu amănuntul prin corespondență.**

Capitalul social: **22140357 lei.**

Administrator: MALIU NICOLAE,

Asociați:

1. MALIU NICOLAE 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.01.2019.

Specialist coordonator:
tel. 022-207-838

Clichici Elena

Recomandare

„LUSMECON” SA , în baza contractului nr.09-/01-95 din 30 martie 2007 încheiat cu SRL „Rutador” avînd valoarea de 284495 lei inclusiv 20% TVA, în calitate de subantreprenor a executat lucrări de instalare a parapetului de protecție de tip semigreu la reparația drumului Chișinău-Leușeni.

Pe parcursul executării lucrărilor nu s-au înregistrat neconformități care să aducă la refaceri.

Cazuri de accidente tehnice produse din vina subantreprenorului nu sau depistat.

Parametrile de calitate au fost respectate, recepții amânate nu au fost.

SA „LUSMECON,, recomandă SRL „Rutador” la executarea lucrărilor de instalare a parapetului de protecție de tip semigreu .

Director general SA „Lusmecon”



Refined

Alexandru Ghilaş

№ 20 от 19 марта 2012

мун.Кишинэу

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Дана фирме **"RUTADOR" SRL**, в том, что она в период 2010-2011 годах выполнила работы по установке криволинейного бруса на объекте: Ремонт дорожного покрытия на автодороге R1 Кишинэу – Унгень – Скулень – граница с Румынией км 5,4 – 9,7. Работы были выполнены качественно и в срок. При работе были соблюдены все требования технической документации и СНиП. Были использованы сертифицированные материалы, согласно требованиям ГОСТ.

Рекомендуем фирму **"RUTADOR" SRL** как положительную для участия в конкурсах по установке криволинейного бруса.

Генеральный директор



Галямов Игорь

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«RUTADOR»

**Aprobat prin ordinul nr. 07/M
din 21.05.2007**

MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ



**Manualul Calității intră
în vigoare din 21 mai 2007**

mun. Chișinău 2007

Capitolul **DENUMIRE****0. Prezentare**

- 0.1. Prezentarea organizației
- 0.2. Lista de difuzare
- 0.3. Lista modificărilor

1. Dispoziții generale

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domeniul de aplicare
- 1.3. Structura manualului
- 1.4. Analizarea periodică și actualizarea manualului calității
- 1.5. Gestionarea manualului calității
- 1.6. Documente de referință

2. Definiții și prescurtări

- 2.1. Definiții
- 2.2. Prescurtări

3. Condiții referitoare la sistemul calității

- 3.1. Responsabilitățile Managementului
- 3.2. Hotărîrea Consiliului de Administrație
- 3.3. Organizația
- 3.4. Responsabilități, atribuții
- 3.5. Pregătirea și clasificare personalului
- 3.6. Resurse
- 3.7. Reprezentantul Managementului
- 3.8. Analiza efectuată Management

4. Activități de execuție

- 4.1. Condiții prealabile
- 4.2. Planificarea
- 4.3. Analiza contractului
- 4.4. Controlul documentelor și datelor
- 4.5. Proceduri și instrucțiuni
- 4.6. Identificare, regăsire
- 4.7. Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8. Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9. Execuția produselor
- 4.10. Produse furnizate de beneficiar
- 4.11. Identificarea și trasabilitatea produsului

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	Anatol Mihalache	19.05.2007		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Silca	21.05.2007		Data	Nr.

5. Activități de confirmare

- 5.1. Măsuri generale
- 5.2. Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3. Controale de calitate
- 5.4. Stabiul de calitate, verificări și încercări
- 5.5. Controlul proceselor
- 5.6. Inspecții și încercări finale
- 5.7. Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.8. Controlul înregistrărilor calității
- 5.9. Auditurile interne ale calității
- 5.10. Instruire

6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)

- 6.1. Planificarea ETAC
- 6.2. Sistemul de ETAC

7. Activități corective

- 7.1. Neconformități
- 7.2. Acțiuni corective
- 7.3. Acțiuni preventive

8. Documente și înregistrări

- 8.1. Controlul documentelor
- 8.2. Înregistrări de calitate

9. Manipulare, depozitare, conservare

- 9.1. Manipulare
- 9.2. Depozitare
- 9.3. Conservare
- 9.4. Livrare

10. Genuri de activitate**11. Anexe**

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	Anatol Mihalache	19.05.2007		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Silca	21.05.2007		Data	Nr.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001043

Data emiterii: 11 august 2017 Valabil până la: 11 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

**Emulsie bituminoasă cationică de clasa ЭБК-II
pentru drumuri, fabricată conform GOST 18659-81
Produs fabricat în serie**

Codul NM MD
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008; GOST 18659- 81 pct. 2,2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7; GOST 22245-90 p.1.2.2 tab.1; RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "RUTADOR", MD 4042, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1

Baza de producere - mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. Extravelan, 1

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1004600021987

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.627 din 03.07.2017, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil până la 22.02.2018; Nr.2001 din 19.04.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.79 din 11.08.2017, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. una dată pe an

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001106

Data emiterii: 02 noiembrie 2017 Valabil până la: 02 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare, marca M-I
și marca M-II pentru beton asfaltic poros ŞKPg - I și ŞKPg - II
fabricat conform SM STB 1033:2008**

Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008

SM STB 1033:2008 pct. 5.3 tab.5.3 (1, 2, 3, 4, 5); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "RUTADOR", MD 4042, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1

Baza de producere - mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. Feroviarilor, 20

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1004600021987

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.239, Nr.240 din 30.10.2017, eliberate de Laboratorul de Încercări și Cercetări a
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2018; Nr.2001 din 19.04.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS,
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.110 din 31.10.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001108

Data emiterii: 02 noiembrie 2017 Valabil până la: 02 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B", marca M-I, pentru beton asfaltic compact SMBg - I/2,75
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008

SM STB 1033:2008 pct.5.1 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6,7,11); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "RUTADOR", MD 4042, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1

Baza de producere -mun.Chișinău, s. Ghidighici, str.Feroviarilor, 20

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1004600021987

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.242 din 30.10.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2018; **Nr.2001** din 19.04.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.110 din 31.10.2017, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL

una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

000968

Data emiterii:

02 iunie 2017

Valabil până la:

02 iunie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

mail: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**Amestec de beton asfaltic din piatră spartă și mastic bituminos fierbinte, marca MI, pentru beton asfaltic dens ȘMSc-I/2,2**
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serieCodul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13), 5.4, 5.6; RNI 06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

"RUTADOR" S.R.L., MD-4042, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1

Baza de producere - mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. Extravilan, 1

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MDCodul IDNO
1004600021987

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.16 din 25.05.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2018; **Nr.2001** din 19.04.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.29 din 29.05.2017, eliberat de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificatConducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008999-19

Data emiterii: 24 ianuarie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

500 SR EN ISO/IEC 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de nisip și pietriș pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 23735-79.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016 ; GOST 23735-79 (anulat) pct. 1.2, 1.7 tab.1; pct. 1.9, 1.11;
RN1 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"BEKOM" SRL, str. Mira, 106, s. Comisarovea Nouă, r-l Dubăsari,
TDS Nistrului, Republica Moldova.
Producere: cariera "Valea Mariei", r-ul Dubăsari, TDS Nistrului.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1017615000562

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0709 din 23.01.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1142 din 10.01.2019, eliberat de
către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LI-021 din 23.02.2018, valabil până la 22.02.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de
încercări Nr. 353/9 din 22.01.2019, eliberat de către LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat
de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător, și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat, conform legislației în vigoare.
Contract de prestări servicii Nr. 878 din 13.10.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria B N-001281



Conducătorul OC

Puha I.

Atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001225

Data emiterii: 27 iunie 2018 Valabil pînă la: 26 iunie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm
fabricată conform GOST 8267-93
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SA "PIETRIS", MD 2055, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarilor, 10

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600062729

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.97-2 din 18 iunie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare

Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020; Nr.3367-C din 05 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S,
MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformității produsului Nr.41 din 25 iunie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001225



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL