

CONTRACT nr. 25/09-23

din 25 septembrie 2023

mun.Chișinău

„ROAD Engineering” S.R.L., MD 2005 mun. Chisinau, str. Albișoara 84/6, IDNO 1023600041320, reprezentată prin Dl. Dmitri Tcacenco, în calitate de administrator, care activează în baza Statutului societății, denumită în continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte,

și

”MANIUK PRIME” SRL, MD 2071 mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 3, ap. 77 IDNO 1019600051218 în persoana directorului dl Igor Rusnac, care activează în baza Statutului societății, denumită în continuare **BENEFICIAR**, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract convenind asupra următoarelor:

1.Obiectul contractului

1.1 “Beneficiarul” prezintă volumele de lucrări, iar “Antreprenorul” primește asupra sa executarea lucrărilor:

Lucrări de reparația străzilor din s. Bulaești r-ul Orhei.

1.2. Conținutul, volumul și prețurile lucrărilor se determină conform devizului de cheltuieli aprobat de către “Beneficiar” și care este parte integrantă al prezentului Contract.

1.3. ”Beneficiarul ” își ia permisiunea pentru dreptul de a efectua lucrări de la Primaria Bulaești Orhei, la bilanțul căruia se află acest drum.

2.Condițiile și termenii de executare și predare a lucrărilor

2.1. Beneficiarul transmite Antreprenorului terenul(drum) pentru executarea lucrărilor, devizul de cheltuieli și toate documentele necesare cu 3 zile înainte de începutul lucrărilor.

2.2. Lucrările în baza prezentului Contract se execută de către Antreprenor în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli și trebuie să corespundă standardelor și normelor tehnice și de securitate în vigoa

2.3.Terminul de executare a lucrărilor **3 (trei) luni** din momentul semnării contractului.

2.4. Recepționarea lucrărilor executate va fi efectuată de Beneficiar la data terminării lucrărilor, prin acceptarea în scris a actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate.

2.5.Lucrările executate suplimentar celor prevazute de către părți la momentul încheierii prezentului Contract vor fi facturate conform prețurilor cuprinse în devizul de cheltuieli, în baza actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate, acceptate în scris de Beneficiar.

3.Valoarea totală a contractului

3.1. Valoarea totală a contractului este **5 687 193,80 lei** (Cinci milioane șase sute optzeci și șapte mii o sută nouăzeci și trei lei 80 bani).

3.2. Beneficiarul va achita avans la contul bancar al Antreprenorului în sumă de **2 000 000 lei** pînă la începerea lucrărilor la obiect.

3.3. Beneficiarul va achita valoarea totală a Contractului la contul bancar al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile bancare din momentul semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor executate.

4.Raspunderea părților

4.1. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului Contract, Antreprenorul va fi obligat la plata către Beneficiar a unei penalități în mărime de **0,5 %** din valoarea totală a Contractului pentru fiecare zi de întârziere.



4.2. În cazul întârzierii efectuării achitării valorii totale al contractului, Beneficiarul va fi obligat la plata către Antreprenor a unei penalități în mărime de 0,1% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.Circumstanțe de forță majoră

5.1. Partile sunt scutite de răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a dispozițiilor prezentului Contract în cazul în care neexecutarea este determinată de circumstanțe de forță majoră. Drept circumstanțe de forță majoră sunt considerate evenimentele care nu depind de voința părților și la momentul semnării prezentului Contract, nu au putut fi prevăzute de către părți. Asemenea evenimente pot fi – cutremur de pământ, calamități naturale, acțiuni militare, greve,etc.

6.Soluționarea litigiilor

6.1. Orice dispute și neînțelegeri privind interpretarea sau executarea prezentului Contract care nu vor putea fi soluționate de către părți pe cale amabilă vor fi oferite spre Soluționare instanței de judecată competentă, conform normelor legislației în vigoare ale Republicii Moldova.

7.Dispoziții finale

7.1. Devizul de cheltueli, aprobat de Beneficiar constituie parte componentă a prezentului Contract.

7.2. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:

7.2.1. Cu acordul ambelor părți.


7.2.2. În cazul în care o parte nu execută obligațiile sale conform prezentului Contract.

7.2.3. În caz de survenire a circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Orice modificări ulterioare în conținutul prezentului Contract sau a oricărei anexe a prezentului Contract vor fi valabile cu condiția întocmirii în scris a acestora, purtând semnăturile ambelor părți.

7.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, pe doua pagini, în număr de două exemplare câte unul pentru fiecare parte avînd aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.

8.Adresele juridice și rechizitele părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<p>„ROAD Engineering” S.R.L.</p> <p>MD 2005 mun. Chisinau, str. Albișoara 84/6 BC „VICTORIABANK” SA, Sucursala Nr. 3 IBAN: MD59VI022510300000452MDL BIC: VICBMD2X416 IDNO: 1023600041320. Tel.mob. +373 069149092 e-mail samic@mail.ru</p> <p>Dmitri Tcacenco Administrator</p> 	<p>”MANIUK PRIME” SRL</p> <p>MD 2071, mun. Chișinău, str.Liviu Deleanu,3,77 IDNO 1019600051218 BIC AGRNMD2X IBAN MD67AG000000022513833915 Moldova Agroindbank SA</p> <p>Tel. mob. +373 68982790</p> <p>Igor Rusnac Director</p> 

BENEFICIAR
Primăria s. Bulăiești

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 15 noiembrie 2023

privind lucrarea “Lucrări de reparație a străzilor din s. Bulăiești, r-l Orhei” executată în cadrul contractului nr. 25/09-23 din 25 septembrie 2023, încheiat între “ROAD ENGINEERING” SRL și „MANIUK PRIME” SRL pentru lucrările de reparație a străzilor din s. Bulăiești.

1. Lucrările au fost executate în baza dispoziției nr. 62, eliberată de Primăria s. Bulăiești la 29.09.2023, cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 noiembrie 2023, fiind formată din:

președintele	Matus Maria	primarul s. Bulăiești
secretarul	Martîniuc Ivan	specialist
membrii	Tanasiev Mariana	contabil șef Primăria s. Bulăiești
	Birca Maria	consilier local
	Rusnac Andrei	responsabil tehnic, certificat de atestare tehnico-profesionala seria 2021-RT, Nr.0297
	Tofan Valeriu	diriginte de șantier, certificat de atestare tehnico-profesionala seria 2019-DS, Nr.0421

3. Au mai participat la recepție:

invitatul	Mrug Vladlen	director executiv “ROAD ENGINEERING” SRL
-----------	--------------	------------------------------------------

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Documentația de deviz și de executare a lucrărilor este completă;
- 2) Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației de deviz și normativelor în vigoare;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul “Lucrări de reparație a străzilor din s. Bulăiești, r-l Orhei”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Cercetarea vizuala a construcției și analiza documentelor conținute în documentația tehnică a obiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul “ Lucrări de reparație a străzilor din s. Bulăiești, r-l Orhei”,
suprafața totală, 11 015 m.p., valoarea LCM – 5 639 521,19 lei.
inclusiv:

Sector I. L317, G44 magazin de alimentara S=2910 m2


Sector II acces la biserica S=1350 m2

Sector III acces la cimitir S=3330 m2

Sector IV L317, G44 gimnaziu S=3425 m2

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 pagini, a fost încheiat astăzi 15.11.2023 la Primăria s. Bulăiești în 6 exemplare.

Matus Maria




președintele comisii

Martîniuc Ivan




secretar

Tanasiev Mariana




membru

Birca Maria




membru

Rusnac Andrei




membru

Tofan Valeriu




membru

9. Lucrarea “ Lucrări de reparație a străzilor din s. Bulăiești, r-l Orhei”

este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



" 15 " 2023
L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:



" " " 2023
L.S. (semnătura)

Completarea Documentației de Proiect si Deviz

Matus Maria

președintele comisii

Martîniuc Ivan

secretar

Tanasiev Mariana

membru

Birca Maria

membru

Rusnac Andrei

membru

Tofan Valeriu

membru



Lista lucrărilor care nu au fost executate conform proiectului de execuție

Matus Maria



președintele comisii

Martîniuc Ivan

secretar

Tanasiev Mariana

membru

Birca Maria

membru

Rusnac Andrei



membru

Tofan Valeriu



membru

Lista lucrărilor unde nu au fost respectate prevederile proiectului de execuție

Matus Maria




președintele comisii

Martîniuc Ivan




secretar

Tanasiev Mariana




membru

Birca Maria




membru

Rusnac Andrei




membru

Tofan Valeriu



membru