

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Achiziționarea și instalarea pilonilor și lămpilor cu panou solar**  
**pentru iluminat stradal**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		2 luni	
1.	Producerea pilonilor		
2.	Montarea /instalarea pilonilor și lămpilor cu panou solar pentru iluminat stradal		

Prin prezenta, noi Pro Tron Media SRL garantăm încadrarea în termenul de execuție- 2 luni- specificat în anunțul de participare, în dependența de rezultatele licitației și data semnării Contractului.

Data completării **08.09.2023**

**Cu stimă,**

Ofertant/candidat

**Rabei Lilian administrator "Pro Tron Media" SRL**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziția inscripției pe clădirea Primăriei și Catargului cu steaguri (piloni 6mH)**

2. Numărul și data contractului -**Nr. 41 din 11.07.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Geamăna**

4. Adresa beneficiarului satul **Geamăna,**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor unic**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul (EURO)

a) inițială (la data semnării contractului ) **100.284,00 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **100.284,00 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luna

b) efectiv realizată 1 luna

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data Actelor de Primire-Predare de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 05.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Pro Tron Media de mai bine de 10 ani încearcă să facă R. Moldova mai frumoasă cu ajutorul decorațiunilor de Crăciun, dar și construcțiilor decorative (toteme la intrări în localitate, foto-zone, stații de așteptare a transportului public.

Data completării **08.09.2023**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Rabei Lilian**

**Administrator "Pro Tron Media" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar**  
**pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Atelier electromecanic	220,50 m.p.	X	Locațiune
2.	Atelier electromecanic	80,20 m.p.	X	Locațiune
3.	Atelier electromecanic	18,70 m.p.	X	Locațiune
4.	Srung CPU autopasma cu program	1	proprietate	X
5.	Aparat pu sudare	7	proprietate	X
6.	Ciocan rotopercurtor	1	proprietate	X
7.	Compresor	2	proprietate	X
8.	Debitor culisant DeWalt	1	proprietate	X
9.	Dispozitiv de produs crenguțe- betea	2	proprietate	X
10.	Dispozitiv de taiat crenguțe-betea	1	proprietate	X
11.	Generator	2	proprietate	X
12.	Fierastrau electric	1	proprietate	X
13.	Autocamion Mercedes Sprinter	1	proprietate	X
14.	Scara VHR 4	2	proprietate	X
15.	Debitor culisant	1	proprietate	X
16.	Compresor	2	proprietate	X
17.	Placă vibratoare	1	proprietate	X
18.	Polizor unghiular GWS 1400 BOSCH	7	proprietate	X

Data completării **08.09.2023.**

Cu stimă, **Rabei Lilian Administrator "Pro Tron Media" SRL**

**DECLARAȚIE**

privind personalul de specialitate

	<b>Nume Prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în muncă de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
1	Doagă Roman	Designer proiectant	superioare	3 ani	
2	Bagrii Nicolai	Șef atelier	medii	4 ani	
3	Cebotari Ion	sudor	Medii	12 ani	
4	Bagrii Iuri	sudor	Medii	15 ani	
5	Frimu Mihail	constructor	---	15 ani	
6	Eremenco Andrei	pavator	medii	1 an	
7	Rojcov Alexandru	pavator	medii	1 an	
8	Filipescu Serghei	betonist	medii	2 ani	
9	Lisa Vasile	montator	medii	4 ani	
10	Zaițev Stanislav	șofer	medii	7 ani	
11	Gustiuc Gheorghe	Muncitor necalificat	medii	---	
12	Dintiu Anatolie	Muncitor necalificat	medii	---	

Data completării **08.09.2023.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Rabei Lilian****Administrator "Pro Tron Media" SRL**