

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Ремонт дороги по ул. Таносогло	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Г-п	114 263 лей	Март 2022	Март 2022
2	Уст-во парковки по ул. Мичурина	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г-п	248 290лей	апрель 2022	Апрель 2022
3	Ремонт дороги по ул.К.Маркса и Гоголя мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	1 898 009 лей	май 2022	июль 2022
4	Уст-во тротуаров к парку в г.Твардица	Примэрия г.Твардица	г/п	231 730 лей	июль 2022	август 2022
5	Благоустройство территории по ул Проездная	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	239 156 лей	апрель 2022	апрель 2022
6	Устройство тротуара из брусчатки по пер Ворошилова в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	398 555 лей	август 2022	август 2022
7	Устройство тротуара из брусчатки по ул Фрунзе с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	157 179 лей	август 2022	август 2022
8	Устройство тротуара из брусчатки по ул Котовского в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	407 165 лей	август 2022	август 2022
9	Устройство тротуара из брусчатки по ул Котовского, Фрунзе, Ворошилова в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	22 765 лей	сентябрь2022	сентябрь 2022
10	Ремонт участка дороги по ул Тельмана в мун Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	199 492 лей	Декабрь 2023	Декабрь 2023
11	Стр-во баскетбольной и волейбольной площ-ки в парке Молодежи	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	513 360 лей	Декабрь 2023 63%	---- 2024

Подписано:

Фамилия: Лазарев С.В.Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Стр-во заправки S.R.L «DAALAR DUZUU» в мун. Ч-Лунга	S.R.L «DAALAR DUZUU» мун. Чадыр-Лунга	г/п	43 766 лей	июнь 2023	июнь 2023
2	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	199 188,00 леев	сентябрь 2023	сентябрь 2023
3	Капремонт кабинета 12 и кабинета 35в лиц. им Мошкова	Лицей им.Мошкова	-	179 618 лей	октябрь 2023	октябрь 2023
4	Капремонт кабинета 24,42,43 и класс «Вииторулуй» ПУТЛ имени «Валентина Мошкова».	Лицей им.Мошкова	г/п	183 969 лей	ноябрь 2023	ноябрь 2023
5	Капремонт в старом корпусе лиц. им Мошкова	Лицей им.Мошкова	г/п	199 743 лей	июль 2023	июль 2023
6	Ремонт компьютерного класса в лицее им. М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	лицее им. М. Чакира	г/п	199 527 лей	декабрь 2023	декабрь 2023

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor

-Nr. 67 din 05.07.2022г.

privind lucrarea по капитальному ремонту
executată la obiectul дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга
în cadrul contractului nr. 84 din 05.04.2022г.
încheiat între Примэрией мун. Чадыр-Лунга и "МОНТАЖ" S.A.
pentru lucrările de по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 eliberată de 29.04.2022г.
cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul после завершения строительных работ по капитальному ремонту дорожного полотна ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга.

fiind formată din:

Председатель комиссии: Стамов Михаил – заместитель примара;

Члены комиссии: Кулева Ольга – бухгалтер по основным средствам Примэрии;

**Капсамун Алексей – инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций,
благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии;**

**Сыртмач Михаил – старший инспектор по охране окружающей среды
и зеленых насаждений Примэрии;**

"МОНТАЖ" S.A., в лице директора Лазарев С.;

3. Au mai participat la recepție:

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

представить объект «дорожное полотно по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга» после завершения гарантийного срока – 96 месяцев, приемочной комиссии.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

согласно пп. 36-43 Постановление Правительства № 285 от 23.05.1996г. «Об утверждении положения о приемке строительных работ и установленного оборудования», приемочная комиссия обосновывает свои предложения в течении 15 дней после истечения гарантийного срока.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **6100**, destinația дорожное полотно compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol **0,424 га** suprafața totală, ул. К-Маркса 3 680 м²; ул. Гоголя 561 м², nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fie, a fost încheiat astăzi **05.07.2022г.** la Примэрия мун. Чадыр-Лунга în **2-х** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: **Стамов Михаил, заместитель примара** _____

Membri: : **Кулева Ольга, бухгалтер по основным средствам Примэрии** _____

Капсамун Алексей, инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций, благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии _____

Сыртмач Михаил, старший инспектор по охране окружающей среды и зеленых насаждений Примэрии _____

“MONTAJ” S.A., в лице директора Лазарев С. _____

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Работы по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга выполнены в полном объеме, согласно исполнительной документации.

L.Ș. _____
(semnătura)

Петков Н.В., главный инспектор Агентства по Техническому Надзору АТО Гагаузи

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

“MONTAJ” S.A.

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)



Antreprenor АО « Монтаж»
 (denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги по ул.
 Тельмана в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **239 391,00 lei**

Proces - verbal

Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга
 ре декабрь ан 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок дороги по ул. Тельмана дл. 53 м шир 5,6 м				
1	DI155B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части и парковки, ширина барабана 1000 мм.толщ. слоя10 см)	m2	296,800	36,486 4,937	10 828,913 1 465,223
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (Погрузка асфальта,щебня от разборки)	100 m3	0,208	1 615,385 0,000	336,000 0,000
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	31,100	31,925 0,000	992,880 0,000
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la	100m2	2,968	387,482 249,814	1 150,048 741,448

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)				
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	4,770	248,105 248,105	1 183,462 1 183,462
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	106,000	325,549 56,930	34 508,220 6 034,569
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к=0, 7 к песку и цементу	m2	296,800	362,419 88,709	107 565,881 26 328,720
					156 565,404	
Total capitol:					35 753,422	
Inclusiv salariu						
Total			lei		156 565,404	

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. и мед. страхование	24,00 %			8 580,821
		Накладные расходы	14,50 %			23 946,203
		Итого	100,00 +			189 092,428
		Сметная прибыль -	5,50 %			10 400,083
		Итого	100,00 +			199 492,00
		НДС	20,00 %			39 899,00
						239 391,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				35 753,422

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар *[Signature]* *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 197

о закупке работ малой стоимости

«13» декабря 2023 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки малой стоимости, между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице Примара Топал Анатолий, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, в лице директора Лазарев Степан Владимирович, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: **Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.2 Окончание работ – **20 (двадцать) календарных дней** с даты подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов по условиям технического задания;

Digitally signed by Carp Olesea
Date: 2023.12.15 10:22:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- с) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 24 (двадцать четыре) месяца.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **239 391,00 (двести тридцать девять тысяч триста девяносто один) молдавских леев 00 бань,** в том числе НДС: **39 899,00** молдавских леев.
- 3.2 ***Оплата за выполненные работы осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, в течении 30 (тридцати) дней после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.***
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.4 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 3.5 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. “Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD90TRPDAR312120F11167AC

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Digitally signed by Topal Anatoli
Date: 2023.12.13 12:00:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Приложение № 1
к Договору № 197
от «13» декабря 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная поставщиком	Ссылочные стандарты
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга	45233142-6	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	--
ИТОГО					

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Приложение № 2
к Договору № 197
от «13» декабря 2023г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга	45233142-6	m2	296,80	199 492,00	239 391,00	20 календарных дней
m			106,00				
m3			4,77				
t			31,10				
	ИТОГО					239 391,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 172

о закупке посредством запроса ценовых ofert

«24» октября 2023 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки ocds-b3wdp1-MD-1695971305754 от 29.09.2023г., между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице **И.О. Примара Кара Валентин Иванович**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, в лице директора Лазарев Степан Владимирович, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: **Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.2 Окончание работ – **30 (тридцать) календарных дней** с даты подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору, и согласно Приложению № 10 (график выполнения работ) к оферте.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

Digitally signed by Carp Olesea
Date: 2023.12.14 11:44:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- b) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - c) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 60 (шестьдесят) месяцев.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **616 032,00 (шестьсот шестнадцать тысяч тридцать два) молдавских леев 00 бань**, в том числе НДС: **102 672,00** молдавских леев.
- 3.2 ***Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений двумя траншами:***
- ***Первый транш - 390 000,00 лей (триста девяносто тысяч лей) осуществляется до 31.12.2023г.***
 - ***Второй транш оставшейся суммы контракта в размере 226 032,00 (двести двадцать шесть тысяч тридцать два лей) осуществляется до 01.07.2024г.***
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. “Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	MD79TRPDAR319220F11167AI MD84TRPHCH319220V11167AB

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Digitally signed by Cara Valentin
Date: 2023.12.13 09:44:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Приложение № 1
к Договору № 172
от «24» октября 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная офертантом	Ссылочные стандарты
1	2	3	4	5	6
1	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга	45212221-1	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	--
ИТОГО					

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Приложение № 2
к Договору № 172
от «24» октября 2023г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга	45212221-1	m	94	513 360,00	616 032,00	30 календарных дней
m2			510				
m3			83,3				
buc			6				
t			82,5				
	ИТОГО					616 032,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>6335</u> от <u>8.06.23</u>	Код: ПКЦ-8.2.4
		Ред: 2
		Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
Certificat de constantă a performanței 11 A1445-19
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



Партия № <u>66</u>	Силос № <u>9</u>
а/м № <u>W12 229 / WW 514</u>	

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4:2011	21 - 35	31,8
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	19,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	39,9
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	He регламентируется	27,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,10
Содержание хлорид-иона Cl ₁ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0044
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>945</u> от <u>6.03.23</u>	Код: ПКЦ-8.2.4
		Ред: 2
		Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
Certificat de constantă a performanței 11 A1445-19
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



Партия № <u>7</u>	Силос № <u>9</u>
а/м № <u>AR F 759 / 0187PC</u>	

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4:2011	21 - 35	31,9
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	39,7
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	He регламентируется	27,40
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,14
Содержание хлорид-иона Cl ₁ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0071
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 061
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	14.06.2023
Data încărcării:	22.07.2023
Cantitatea încărcării:	54 buc
Numarul facturii:	AAQ6361486
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 22.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 237
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m ²	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	05.07.2023
Data încărcării:	27.07.2023
Cantitatea încărcării:	144 buc
Numărul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Viprica



Data eliberării 27.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 236

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masa,kg/m ²	0.72/3/U
Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	9.82/1/S
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 776
Masa Brutto per palet:	1 806
Cantitatea pe palet:	48
Data fabricării(in serie):	07.07.2023
Data incarcării:	27.07.2023
Cantitatea incarcării:	192 buc.
Numarul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Manager: Viorica



Data eliberării 27.07.2023

EXCOMPRIM S.R.L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1/12 / 10

Topciu Ivan II-C/F 1008611002586

Cantitatea: 25.92 tone conform facturii fiscale AAS3927469 din 11.12.2023.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru finisarea suprafețelor,
utilizate la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

5-20 mm

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

utilizare la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

EXCOMPRIM S.R.L.

str. Mureșanu, 31, com. Grătiești, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 90/10	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F _{0,5}	
Coeficient de absorbție al apei, %	4,29	
Rezistența la îngheț-dezghet (25 cicluri), Categorie	F2	
Forma agregatului grosier, Indice de formă	SI ₂₀	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA 30	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,618	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,280	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

[Signature]

(Numele, Funcția)

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 13 Data 08.04.2024	Cod: ПИ -7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.2020
		Foi: 1/2



Pentru încercare a fost selectată mostre pavele de beton 200x160x80 mm „KSSM BUZINESS” SRL, or. Ceadir-Lunga, str. V. Komarova, 37 în corespundere cu cerințele SM SR EN 1338:2010, SM SR EN 1338:2010/AC:2010.

Data primire mostrelor: 09.02.2024

Data începerii încercărilor: 05.03.2024

Data terminării încercărilor: 04.04.2024

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Proba a fost prezentată în baza actului de primire a probelor nr. 13 din 09.02.2024. Probele sunt prelevate de către reprezentantul „KSSM BUZINESS” SRL – director comercial Costov Maksim.

Scopul – încercarea de tip

Aparatele și utilajul pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. MD 10 3.2-779/2023 din 18.09.23; Dulap SUP-4, CE nr. 8.2-418/2021 din 25.08.2021, Șubler digital 0-150, CE MD 10 3.5-341/2023 din 12.04.2023, Balanța de laborator АД2000 CE № MD 10 3.2-777/2023 din 18.09.23, Pres hidr.MC-100 cert. etal. MD 10 3.8-205/2023 din 18.04.2023, Aparat LKI-3, ПИП№ 31 din 27.04.23, riglă 0-500 mm CE MD 10 3.5-415/2022 от 03.10.2022, Pres hidr.П-125 cert. etal. MD 10 3.8-206/2023 din 18.04.2023.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul raport de încercări poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.



CÎ SRL "INMACPROIECT"
or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
№ 13 Data 08.04.2024

Cod: ПИ -7.8-1
Ediția: 6
Data: 05.08.20
Foi:2/2



- 1 Caracteristica probei supuse încercării: Pavele de beton 200x160x80 mm
- 2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2 °C, umiditatea relativă 60±3%.
- 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
13	Pavele de beton	<p>3</p> <p><i>Rezistență la întindere prin despicare</i></p> <p>- <i>Caracteristica</i></p> <p>- <i>Încărcare la rupere</i></p>	<p>4</p> <p>SM SR EN 1338:2010, SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct. 5.3.3</p>	<p>5</p> <p>SM SR EN 1338:2010, Anexa F</p>	Mpa	fiecare ≥ 3,6	3,7; 3,8; 3,6; 3,6; 3,6; 3,6; 3,7; 3,7	9	10
		<p>2 Abateri admisibile: Lungime 200 mm Lățime 160 mm Grosime 80 mm</p>	<p>SM SR EN 1338:2010 SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct. 5.2.4, tab.1</p>	<p>SMEH 13369:2018 SM SR EN 1338:2010, Anexa C</p>	mm	fiecare ≥ 250	455, 466, 448, 453, 444, 443, 461, 448		
		<p>3 Absorbția de apă Clasă Marcare</p>	<p>SM SR EN 1338:2010 SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct.5.3.2, tab.4.1</p>	<p>SM SR EN 1338:2010, Anexa E</p>	%	±2 ±2 ±3	-0,5; +0,5 +0,5 -1,5; +2,5	±1	
		<p>4 Rezistență la uzură Clasă Marcare</p>	<p>SM SR EN 1338:2010 SM SR EN 1338:2010/AC:2010 pct.5.3.4, tab.5</p>	<p>SM SR EN 1338:2010, Anexa H</p>	mm ³ / mm ²	≤ 6 2 B	3,30	±0,03	
						≤ 18000 / 5000	6000/5000	±1,1%	
						4 I			

Nota 1: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

Nota 2: Cu caractere italice - metodele nu sunt acreditate.

Adresele de expediere:

I ex. - CÎ ICSP "INMACPROIECT" SRL.

I ex. - Beneficiarului

Conducătorul Cî

Inginer coordonator

A. Belousova

S. Pogrebnicenco

