

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Școala Profesională Ungheni

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Dumitru Axentii, reprezentanți ai ofertantului SRL „Foremcons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

“**Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studiu al Școlii Profesionale Ungheni**” pentru:

624 999,72 lei suma fără TVA,

749 999,66 lei suma cu TVA

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în 1 lună de zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, respectiv pînă la data de 28.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:
nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26.11.2018

Dumitru Axentii, în calitate de administrator,
legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele SRL „Foremcons”



**FORMULARUL F 3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studiu al
Școlii Profesională Ungheni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	1 lună
1	Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studiu al Școlii Profesională Ungheni	

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Axentii Dumitru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Foremcons SRL

L.S.



FORMULARUL F3.8

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele **SC "Foremcons" SRL**
2. Codul fiscal **1005600001878**
3. Adresa sediului central **Juridică mun.Chișinău, str.Pădurii, 8, of.308**
Fizică mun.Chișinău, str.V.Aleksandri 1, of.806 A
4. Telefon **73-83-18, 68-77-11-11**
Fax **73-83-18**
Telex
E-mail **foremcons@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare MD 0013302 din 26.01.2005

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții, comerț, evaluare

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat)

a) Construcția de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări nr.036803

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

b) Evaluarea bunurile imobile, nr.176817

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	44 064 300 lei	2 675 428 dolari
2.	2016	32 216 896 lei	1 610 845 dolari
3.	2015	33 992 230 lei	1 699 611 dolari
Media anuală 36 757 808 lei (inclusiv TVA) / 1 995 294 dolari SUA			

Data completării: 26.11.2018

Semnat:

Nume: Dumitru Axentii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a acoperișului Casei de Cultură din s.Satul Nou, rl Cimișlia	Primăria s.Satul Nou, rl Cimișlia	Contractant unic	918 495,78	1 lună	PV 1 din 28.12.2017
2	Reparația fațadei la Casa de Cultură din s.Satul Nou, r-nul Cimișlia	Primăria s.Satul Nou, rl Cimișlia	Contractant unic	280 680,89	1 lună	PV 1 din 18.12.2017 PV 2 din 20.12.2017
3	Reparația capitală la LT "Gr. Grigoriu" din s.Cîrnățeni, rl Căușeni	Î.I. LT "Gr. Grigoriu" din s.Cîrnățeni, rl Căușeni	Contractant unic	1 495 122,90	6 luni	PV 1 din 24.07.2018
4	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani	Ministerul Educației, Primăria or. Costești, r-nul Rîșcani	Contractant unic	12 292 682,10	12 luni	P-V nr.24-31 din 30.11.2017 P-V nr.32-49 din 23.11.2017 P-V nr.50-56 din 19.11.2017 P-V nr.57-58 din 05.04.2018 P-V nr.18-23 din 29.09.2017 P-V nr.24-31 din 30.10.2017 P-V nr.32-49 din 23.11.2017 P-V nr.50-56 din 19.12.2017 P-V nr.57-58 din 05.04.2018 P-V nr.59-73 din 05.10.2018 P-V nr.75-89 din 08.10.2018



									<p>P-V 4 din 31.10.2017</p> <p>P-V 5-8,11 din 14.12.2017</p> <p>P-V 1 din 08.02.2018</p> <p>P-V 11-16 din 07-03.2018</p> <p>P-V 2, 17-21 din 02.04.2018</p> <p>P-V 2 din 02.04.2018</p> <p>P-V 20-24 din 04.05.2018</p> <p>P-V 25-29 din 08.05.2018</p> <p>P-V 30-34 din 29.06.2018</p> <p>P-V 1,2 din 30.08.2018</p>
5	Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din satul Copanca, raionul Căușeni	I.M.S.P. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Contractant unic	2 417 315,18	10 luni				
6	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic "L. Blaga" din or.Iargara, r-nul Leova	Ministerul Educației, Primăria or. Iargara, r-nul Leova	Contractant unic	5 447 201,21	11 luni				<p>P-V 4-6 din 23.11.2017</p> <p>P-V 3,7 din 20.12.2017</p> <p>P-V 8 din 05.04.2018</p> <p>P-V 9-13 din 04.07.2018</p> <p>P-V 14-21 din 07.09.2018</p>
7	Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din sat. Singureni, rl Rîșcani	Primăria sat. Singureni, rl Rîșcani	Contractant unic	1 100 000,00	7 luni				P-V nr.3,4 din 04.12.2017
8	Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești	Primăria orașului Cornești	Contractant unic	5 320 000,33	8 luni				<p>P-V nr.4,5 din 29.11.2017</p> <p>P-V nr.6 din 13.07.2018</p> <p>P-V nr.7-8 din 09.08.2018</p>



9	Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Singerei	Primăria sat. Cubolta, rl Singerei	Contractant unic	5 404 184,04	6 luni	P-V 4,5,6,7 din 02.05.2018 P-V 8 din 04.07.2018 P-V 9,10 din 02.08.2018 P-V 11 din 09.08.2018
10	Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	Contractant unic	1 648 746,26	3 luni	P-V 1,2 din 03.07.2018 P-V 3-7 din 26.07.2018 P-V 8 din 21.08.2018
11	Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni	ADR Nord	Contractant unic	1 654 156,15	1 lună	P-V 1 din 24.07.2018 P-V 2,3 din 11.09.2018
12	Lucrări de amenajare a terenului de instruire rutieră "Orășel pentru copii" din or.Rezina	Inspectoratul General al Poliției	Contractant unic	998 496,40	2 luni	P-V 1 din 06.07.2018
13	Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei gimnaziului "Mihai Viteaz" din str.Păcii, 16, s.Chircăiești, r-l Căușeni, Etapa II, Fațada	Consiliul Raional Căușeni	Contractant unic	1 678 086,17	8 luni	P-V din 20.12.2017 P-V 2 din 08.05.2018 P-V 3 din 10.07.2018 P-V 4 din 06.08.2018
14	Reparația capitală, în variantă albă, a două porțiuni de drum în satul Vulpești, comuna Manoilești, rl Ungheni	Primăria com. Manoilești, rl Ungheni	Contractant unic	271 506,36	2 luni	P-V 1,2 din 19.06.2018
15	Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare strădală or.Rîșcani, sat.Balanul Nou, sat.Rămăzani	Primăria or.Rîșcani	Contractant unic	549 029,50	1 lună	P-V 1 din 02.07.2018 P-V 2 din 01.08.2018



16	Lucrări de reparație a trotuarului petonal de pe str. Ștefan cel Mare din or. Leova	Primăria orașului Leova	Contractant unic	373 012,06	2 luni	P-V 1 din 29.05.2018 P-V 2 din 13.06.2018
17	Lucrări de construcție și montaj la blocul de locuit cu 80 apartamente din mun. Chișinău, str. Alba Iulia	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	Contractant unic	1 427 790,72	2 luni	P-V 1-4 din 07.08.2018 P-V 5-8 din 03.10.2018
18	Reparația drumului (variantă albă) str. Vasile Alecsandri, s. Ghindești, r. Florești	Primăria com. Ghindești, r-nul Florești	Contractant unic	210 892,43	1,5 luni	P-V din 18.06.2018
19	Iluminarea străzilor în comuna Ghindești, r-l Florești	Primăria com. Ghindești, r-nul Florești	Contractant unic	297 426,53	20 zile	P-V 1 din 19.12.2017
20	Rețele de canalizare în s. Chelțuitori, com. Tohatin, mun. Chișinău (Etapa I)	Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău	Contractant unic	1 578 226,28	1 lună	P-V 1 din 28.06.2018 P-V 2 din 10.10.2018
21	Reconstruirea acoperișului cu pante a blocului Casei de Cultură din s. Iurceni, r-ul Nisporeni, N15713 (Bloc A, B, C)	Primăria com. Iurceni, r-l Nisporeni	Contractant unic	1 489 811,43	2 luni	P-V 1 din 17.07.2018 P-V 2 din 21.08.2018 P-V 3 din 27.09.2018 P-V 1 adițional din 05.09.2018 P-V 3 27.09.2018
22	Lucrări de construcție a unui apeduct în satele comunei Pleseni, raionul Cantemir	Primăria com. Pleseni, r-ul Cantemir	Contractant unic	768 598,15	1 lună	P-V 6,7 din 07.08.2018
23	Lucrări de modernizare și eficientizare SIP din mun. Soroca	Primăria orașului Soroca	Contractant unic	828 919,20	2 luni	P-V 1 din 02.05.2018 P-V 2 din 14.05.2018 P-V 3,4 din 07.06.2018



24	Lucrari de reparatie capitala a interiorului si a salii mari din Palatul de Cultura "N.Botgros" din mun.Cahul	Primaria municipiului Cahul	Contractant unic	451 998,89	1 lună	P-V 1-3 din 02.10.2018
25	Reparația capitală a încăperilor din str. V.Alecsandri, 2	I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului	Contractant unic	302 306,02	1 lună	PV 1 din 11.09.2018
Total				49 204 684,98		

Data completării: 26.11.2018
 Semnat: _____
 Nume: Dumitru Axentii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Compactor Bomag	buc	1	
2.	Compactor Honda	buc	1	
3.	Vibrator Beton	buc	2	
4.	Taietor asphalt Honda	buc	2	
5.	Aparat de sudura electrofuziune (Electro)	buc	2	
6.	Aparat de sudura cap-cap (Delta Kitmo)	buc	1	
7.	Generator Honda 6,5 kWt	buc	1	
8.	Generator Power Craft 5,5 kWt	buc	2	
9.	Aparat de susur incorporate cu generator	buc	1	
10.	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2007	buc	1	
11.	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2000	buc	1	
12.	Miniexcavator Komatsu	buc	1	
13.	Excavator Borex 2102 A.2006	buc	1	
14.	Excavator ATT1609 A.2005	buc	1	
15.	Basculanta ZIL MMZ 554	buc	1	
16.	Șurubelniță cu impact, acumulator, DWT BM 400C	buc	1	
17.	Șurubelniță cu impact, acumulator Makita	buc	1	
18.	Mașină de șlefuit unghiurile Bort BWS 600 N	buc	2	
19.	Aparat de sudat Zxel1-500	buc	1	
20.	Aparat de sudat PMW-181	buc	1	
21.	Mixer electric MD1-11E	buc	2	
22.	Betonieră Syntesi 250 220 V	buc	2	
23.	Aparat de măsurat distanța LEIKA DISTO Lite	buc	1	
24.	Vibrator electric	buc	1	



	BRP 500			
25.	Perforator Powertec ptp 210-01	buc	1	
26.	Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	2	
27.	Nivelir Dedra	buc	2	
28.	Fereastră circular Stihl TS420	buc	1	
29.	Fereastră cu lanț Makita	buc	1	
30.	Aparat de sudat țevi polipropilen Zxep	buc	1	
31	Mașină de găurit DE FORT	buc	1	
32	Mașină de găurit Makita	buc	2	
33	Polizor Unghiular Hitachi G23MRU	buc	1	
34	Polizor Unghiular Bosh GWS 11-125	buc	1	
35	Arzător cu flacără Makita HR2470	buc	2	
36	Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
37	Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
38	Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplex	buc	2	
39	Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
40	Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
41	Roabe Manual	buc	2	
42	Popi plastic	buc	4	
43	Scară podeț	Buc	2	
45	Scară verticală, 5 m.	Buc	1	
46	Scară, 10 m	buc	1	
47	Coș pentru beton Incomaș	buc	2	
48	Butoi plastic	buc	3	
49	Balon gaz (propan) Lukoil	buc	3	
50	Balon gaz (O2)	buc	2	
51	Furtun pentru apă	buc	3	



52	Ciocan metal	Buc	5	
53	Ciocan cauciuc	buc	2	
54	Macara de fereastră	buc	2	
55	Automacara Camaz - Ivanoveț	buc		1
56	Excavator Bielorusi	buc		1
57	Camion Zil 4503	buc		1
58	Camion „Mixer” Man – “Mixer”	buc		1
59	Pompa de beton	buc		1
60	Pompa de mortar	buc		1
61	Compresor	buc		1
62	Schele (tip Italia)	M2	1600	
63	Autogreider DZ 143	buc		1
64	Excavator Kudat	buc		1
65	Excavator Liebherr 912 A	buc		1
66	Buldozer Komatsu D-41 P-6	buc		1
67	Buldozer DZ 110	buc		1
68	Treiler Man	buc		1
69	Distribuitor de asfalt Wogeli 1600	buc		1
70	Compactor Caterpilar	buc		1
71	Compactor Lodigo	buc		1
72	Compactor Hamm HD 90	buc		1
73	Autocisterna cu apa	buc		1
74	Autobasculanta Howo	buc		1
75	Kamaz 5511	buc		1
76	Ascansor hidraulic 22m	buc		1
77	Automacara KC 5473(25 tn)	buc		1
78	Automacara KC 3577(12,5 tn)	buc		1

Data completării: 26.11.2018

Semnat: _____

Nume: Dumitru Axentii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	Diriginți de șantier: 1. <u>Druță Oleg</u>	1. Superioare	1. <u>15 ani</u>	<p>1. a) <u>LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</u></p> <p>b) <u>Lucrări de reconstrucție a Grădinitei de copii din s.Găuzeni, rl Soldănești</u></p> <p>c) <u>Lucrări de izolare termică a fațadelor:</u> - Spital Raional Florești; - Gimnaziul din sat. Aluniș, r-nul Rîșcani; - LT “C.Popovici”, sat. Nihoreni, Rîșcani; - AMT Botanica, mun. Chișinău; - LT “I.Pelivan” din sat. Răzeni, rl Ialoveni; - LT“N.Donici” din s.Dubăsarii Vechi, rl Criuleni - Gimnaziul din s.Bocani, r-nul Falești; - LT “D. Tanasoglo” s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadîr-Lunga</p>	1. <u>Nr. 2421 din 25.09.2014</u>



2. <u>Efros Gheorghe</u>	2. Superioare	2. 7 <u>ani</u>	<p>2. a) Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costesti, rl Rîșcani</p> <p>b) LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</p> <p>c) Lucrări de reconstrucție a Grădiniței de copii din s.Găuzeni, rl Șoldănești</p> <p>d) Lucrări de izolare termică a fațadelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spital Raional Florești; - Gimnaziul din sat. Aluniș, r-nul Rîșcani; - LT “C.Popovici”, sat. Nihoreni, Rîșcani; - AMT Botanica, mun. Chișinău; - LT “I.Pelivan” din sat. Răzeni, rl Ialoveni; - LT“N.Donici” din s.Dubăsarii Vechi, rl Criuleni - Gimnaziul din s.Bocani, r-nul Falesti; - LT “D. Tanasoglo” s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadâr-Lunga 	2. Nr. 3713 din 24.03.2017
3. <u>Ignat Boris</u>	3. Superioare	3. 29 <u>ani</u>	3. Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s. Copanca, rl Căușeni	3. Nr. 3692 din 23.02.2017
4. <u>Ciumașu Mihai</u>	4. Superioare	4. 16 <u>ani</u>	<p>4. a) Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or.Cornești, r-nul Ungheni;</p> <p>b) Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Sîngerei;</p> <p>c) Sistemul de alimentare și canalizare din s. Singureni, rl Rîșcani.</p>	4. Nr. 0871 din 24.06.2014



