
 

         Anexa nr. 12                       

la Documentația standard nr.   

din “ ” 20   
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul  

IMSP CS Telenești 

2. Numărul şi data contractului Contract de antrepriza Nr.24 din 04.06.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul de Sănătate Telenești 

4. Adresa beneficiarului r-nul Telenești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v           antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                        exprimată 

                                                            în care s-a                                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )      844678, 89 lei                                   48 157,29 $  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)    971264,35lei                                55 374,25 $ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au 

fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni): 

a) contractată 3 luni  

b) efectiv realizată 5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul _Acord aditional Nr.1 din 08.09.2025___ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 18.12.2025_ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__----____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 16.06.2026 

Semnat: __________________  

Nume: Sfecla Liviu 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL  ZIVUR 
 



 

Anexa nr. 12 

BENEFICIAR  

IMSP CS Telenești 
 

 

PROCES-VERBAL  

DE RECEPŢIE LA TERMINATEA LUCRĂRILOR 

Nr. 1    din 18.12.2025 

                                                                                                                              or. Telenețti 

 

Cu privire la lucrările de construcții, executate la obiectivul ” Lucrări de reparație capitală 

la laboratorul Centrului de Sănătate Telenești”,  implimentat cu Asistenţa tehnică şi suportul 

financiar din partea CNAM în cadrul programului ”Fondul de dezvoltare și modernizare a 

prestatorilor publici de servicii medicale”. Lucrările au fost executate de către Compania SRL  

”ZIVUR”   în baza contractului nr. 06/01-05/59 din  30.01. 2025. 
1. Lucrările de construcții au fost executate în baza Devizului Local N 2-1-2 pentru lucrari 

de reparatii a laboratorului CS Telenești (marca SAC), autorizat (verificat).  

 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de 18.12.2025, fiind formată 

din: 

      Preşedintele Comisiei      

                                            Barscov  Rodica  -   Șef IMSP CS Telenești 

       Membrii Comisiei   

                                            Caduc Ion                -  reprezentantul CNAM 

                                            Socolovschi Vitalie  - responsabil tehnic 

                                            Turea Leonid           - diriginte de șantier 

                                            Bagu Vasile             -  specialist atestat in domeniu, independent 

 

3. La recepție  au mai participat: 

Antreprenorul 

Administratorul  SRL ”ZIVUR” – Sfeclă Liviu 

 

4.  Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

Obiectivul cu numărul cadastral__ , Lucrări de reparație capitală la laboratorul Centrului 

de Sănătate Telenești cu adresa, or. Telenești str. Ștefan cel Mare nr. 5, cu destinația, Policlinică 

format din, încăperi izolate în incinta policlinicii IMSP CS Telenești,  etajul I, având  suprafața 

interrnă a încăperilor - 153 m2, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției 

nr._______ din _, eliberat de ____ și anexat la prezentul proces-verbal. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor 

prezentate, a constatat următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data  25.11 2025 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului nu a    

   fost  transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 971264 lei, conform listei-anexă nr. 5. 

 

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: 

Obiectul ” Lucrări de reparație capitală la laboratorul Centrului de Sănătate Telenești” –SPRE  

RECEPȚIE 
 

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

Executarea lucrărilor și a documentației de execuție la fața locului 
 



 

 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: 

Obiectul ” Lucrări de reparație capitală la laboratorul Centrului de Sănătate Telenești”– 

SE  RECEPȚIONEAZĂ 

 

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică  se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a acestuia. 

 

11. Prezentul proces-verbal, conținând  două file și trei anexe numerotate, cu un număr 

total de cinci file, a fost încheiat la data de 18.12.2025 în cinci exemplare. 

 

 Comisia de recepție: 

 

  Președintele comisiei 

   Barscov  Rodica  -            _____________________________________________ 

            Șefa IMSP CS Telenești  

                                     

  Membrii comisiei:   

            Caduc Ion                        _____________________________________________________________ 

              Reprezentantul CNAM 
 
                             

 Socolovschi Vitalie             _____________________________________________  

  responsabil tehnic               (Certificat Seria 2024-DȘ nr 1990, valabil pînă la 05.03.2029) 
          

 

 
  Turea Leonid                   _____________________________________________ 

  diriginte de șantier             (Certificat seria 2024-RT nr 1445,  valabil pînă la 05.03.2029) 

 

 

            Begu Vasilie                    _____________________________________________ 

   specialist atestat                 (Certificate seria 2025 RTLS nr.0009 valabil pînă la .18.02.2030) 

            în construcșii 
 

          Reprezentantul INST         _________________________       ___________________ 
                                                                    (nume, prenume)                                   (semnătură) 

 

 

           Șef/șef adjunct al INST   _________________________       ___________________ 
                                                             (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

        12. Construcția este:         _________________________________________________ 

 

 

     Transmisă:                 Primită: 

   

          Executant:     Investitor: 

                SRL ”ZIVUR”                                            IMSP CS Telenești 

 

 

         ______________     _Sveclă Liviu             ____________________ Rodica Barscov     

       

 

 

Digitally signed by Turea Leonid
Date: 2025.12.18 16:05:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Băgu Vasile
Date: 2025.12.18 16:14:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Caduc Ivan 
Date: 2025.12.18 20:36:11 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
Digitally signed by Socolovschi Vitalie
Date: 2025.12.19 07:50:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Sfeclă Liviu 
Date: 2025.12.19 09:33:57 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



 

 

 

 

Anexa nr 1  

          La procesul verbal de 

receptiela   terminarea lucrarilor 

                                                                                            nr. 1  din 18.12.2025  

 

 

Privind documentația tehnică scrisă și desenată. 

La  Lucrări de reparație capitală la laboratorul Centrului de Sănătate Telenești în cadrul 

contractului nr. 06/01-05/59 din  30.01. 2025, încheiat între,  Beneficiar și antreprenorul 

compania  SRL”ZIVUR” 

 

    Obecții: 

                      Nu sunt 
       _______________________________________________________                                                                             __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitor 

 

 Președintele comisiei              __                              ___________ Rodica Barscov     

      

 

 

 Diriginte de șantier                  ____________________________ L. Turea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Turea Leonid
Date: 2025.12.18 16:06:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 

 

 

 

 

Anexa 2  

 La procesul verbal de 

                                                                                               receptie la terminarea lucrarilor 

                                                                                                nr. 1  din 18.12.2025 

 

  Privind  Lucrări de reparație capitală la laboratorul Centrului de Sănătate Telenești , în 

cadrul contractului nr. 06/01-05/59 din  30.01. 2025., încheiat între, Beneficiar și antreprenorul 

compania  SRL”ZIVUR”  

Lista lucrarilor cuprinse in  Documentatia Tehnica  ce n-au fost executate: 

 

Obecții; 

              Nu sunt. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitor 

 

 Președintele comisiei       __                              ______________ Rodica Barscov     

         

 

 

Diriginte de șantier          ________________________________ L. Turea 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Turea Leonid
Date: 2025.12.18 16:07:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 

 

 

 

 

 

Anexa 3  

                                                                                                         La procesul verbal de 

receptie la  terminarea lucrarilor 

 nr. 1  din 18.12.2025 

 

 

  Privind Lucrări de reparație capitală la laboratorul Centrului de Sănătate Telenești de în 

cadrul contractului nr.06/01-05/59 din  30.01. 2025.., încheiat între Beneficiar  și antreprenorul 

compania SRL ”ZIVUR”  

 

Obiecții: 

                         Nu sunt. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitor 

 

Președintele comisiei         __                              _______________ Rodica Barscov     

      

 

 Diriginte de șantier         _________________________________ L. Turea 
 

 

 

 

Digitally signed by Turea Leonid
Date: 2025.12.18 16:08:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24 

privind achiziţia prin Lucrări de Reparatie Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești 

 

 

04 iunie 2025                                                                                                      or.Telenești 

                                                                                                                                    

 

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1739539785217 din data 

14 februarie 2025, între IMSP CS Telenești, cu sediul în or.Telenești str. Ștefan cel Mare 5; 

Telefon 025822164; IDNO 1007606007577 reprezentat prin Șef IMSP CS Telenești Barscov 

Rodica, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi  SRL ZIVUR cu sediul în Șoldănești, Cușmirca  

telefon: 069155773 ,IDNO 1004606002777 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia 

nr. 508/25 din 31.01.2025, eliberată de  Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, pe 

un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate Construcții civile, industrial și agrozootehnice 

A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, 

protectie reprezentat prin Sfeclă Liviu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul 

IMSP CS Telenești_în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 de zile după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 

asupra calității lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21365385/


2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 844678.89 (Opt sute 

patruzeci și patru mii și șase sute șaptezeci și opt) lei MD și optzeci și nouă bani, inclusiv  

TVA 140779,81( O sută patruzeci mii șapte sute șaptezeci și nouă lei și optzeci și unu bani) 

lei MD. 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 



4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit conform art 68 

alin(11),alin(12) Legea 131 privind achizițiile publice. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp 

cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 

pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 



Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 

vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 



stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.  

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 



şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  5  ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 



11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplinește o obligație care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub 

sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut 

o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 

celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 

din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 

care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 

care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 



b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025. 

 

                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
 

Adresa poştală: r.Șoldănești, s.Cușmirca  

 

Adresa poştală:Or Telenești str.Ștefan cel 

Mare 5 

Telefon:069155773/068019714 Telefon:025822164 

Cod fiscal: 10046060027773 Cod fiscal:100760607577 

Banca: ,,FinComBank,, SA, suc. Nr.7 Banca:MF-TR-Nord 

Cod: FTMDM2X889 Cod:TREZMD2X 

IBAN: MD29FT222420700000404498 IBAN:MD44TRPCCN528430C00204AA 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
 

 

 

 

 
Digitally signed by Sfeclă Liviu
Date: 2025.06.04 12:34:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Barscov Rodica
Date: 2025.06.05 09:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 

 

 

ACORD ADIȚIONAL Nr.1 

 

la contractul nr.24 din ”04„iunie 2025 

 
 

Prezentul acord este semnat astăzi ”17„ septembrie 2025, între Șef IMSP CS 

Telenești, înpersoana Barscov Rodica  și SRL ,,Zivur”, în persoana Sfeclă Liviu 

în scopul modificării Contractului nr. 24 din ”04” iunie 2025 (denumit în 

continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 

21365385 din ”14” februarie 2025 . 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 

3 din 08 septembrie  2025. 

 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte 

din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare. 

 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 

1. Se includ volumele  de lucrări neprevăzute în caietul de sarcini conform 

devizului înaintat la da de 04.09.2025. 

2. Se prelungește termenul de executare a lucrărilor în baza solicitării din 

04.09.2025. 

 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui. 

 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL BENEFICIAR 

Adresa poştală: r.Șoldănești, s.Cușmirca  

 

Adresa poştală:Or Telenești str.Ștefan cel 

Mare 5 

Telefon:069155773  Telefon:025822164 

Cod fiscal: 1004606002777 Cod fiscal:100760607577 

Banca: ,,FinComBank,, SA, suc. Nr.7 Banca:MF-TR-Nord 

Cod: FTMDM2X889 Cod:TREZMD2X 

IBAN:MD29FT222420700000404498 IBAN:MD44TRPCCN528430C00204AA 
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