

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Vladimir Procopov**, director reprezentant ai ofertantului **SC „Transproiectconsult” SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09** pentru suma fără TVA de **2 208 745 (doua milioane doua sute opt mii sapte sute patruzeci si cinci) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **441 749 (patru sute patruzeci si una mii sapte sute patruzeci si noua) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate – **5 (cinci) luni** calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile**, respectiv pînă la data de **12 noiembrie 2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
X nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 25 / septembrie / 2020

Vladimir Procopov, în calitate de **director**,
legal autorizat să semneze oferta pentru și
în numele **SC „Transproiectconsult” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie 132.525 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 luna după termenul limită de executie.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Unitate de masura	Cantitatea	Preț total (lei)
1	Proiectare drum	km	25,09	864957
2	Proiectare poduri	unit.	3	270310
3	Ridicari topogeodezice	km	25,09	520769
4	Prospectiuni geologice	km	25,09	303085
5	Prospectiuni hidrometeorologice	km	25,09	59928
6	Examinare tehnica al sistemului rutier existent si a constructiilor ingineresti	km	25,09	295096
7	Examinare tehnica poduri	unit.	3	195792
Total:				2509937
Total cu coeficient de piata C = 0,88				2208745
Total lucrări inclusiv TVA 20%:				2650494


Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Drum categorie tehnica IV, Proiect de executie	25,09 km	Indicator nr. 2 drumuri publice auto NCM L.02.11-2:2013 tabela 2, p. 14 K = 1 - proiect de executie, K = 0,85 - reparatie	(263,14+30,07 *25,09)*1 *0,85*1000	864957
Total:					864957
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					1037948

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Poduri, L=18m Proiect de executie	3 unit.	Indicator nr. 4 lucrari de poduri NCM L.02.11-4:2013 tabela 1, p. 2,1 K = 0,94 - proiect de executie, K = 0,85 - reparatie	$(103,23+0,53*18)^*$ 0,94 $*0,85*1000*3$	270310
Total:					270310
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					324372

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni geodezice**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Prospectiuni, drum de cat. Tehnica - IV	25,09 km	NCM L.02.12-1:2018 tabela 8, p. 1	12946*25,09	324815
2	Lucrari de birou	25,09 km	NCM L.02.12-1:2018 tabela 8, p. 1	5954*25,09	149386
3	Transport intern		NCM L.02.12-1:2018 tabela 1, p. 1	0,048	15591
4	Organizarea si lichidarea lucrarilor		NCM L.02.12-1:2018 p. 3.10	0,060	20424
5	Transport extern		NCM L.02.12-1:2018 tabela 2, p. 1	0,031	10553
Total:					520769
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					624923

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospecțiuni geologice**

**Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a
îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09**

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	60	11	1,00	660
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	140	12	1,00	1680
1.3		Tab. 186 § 11	m.l.	III	80	16	1,00	1280
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		152	10	1,00	1520
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	90	3,2	1,320	380
	Total lucrări de teren							5520
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	5520	1,25	483
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 1	%		10	6003	1,4	840
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	6003	2,00	720
	Total cap. I							7564
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 §4	determ.		152	13,00	1,00	1976
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 §44	determ.		50	5,10	1,00	255
9	Componența granulometrică a nisipului (fr. Pînă la 0.1mm)	Tab. 296 §15	determ.		50	1,90	1,00	95
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		35	2,50	1,00	88
11	Analiza chimică a apei	Tab.299 §90	determ.		30	7,30	1,00	219
	Total cap. II							2633
III. Lucrări de birou								
12	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 §1	m.	II	280	3,5	1,15	1127
13	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 §6	%		20	5520	1,15	1270
14	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	2633	1,15	605
15	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 §1	%		10	1732	1,15	199
	Total lucrări de birou							3201
16	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	12677	1,0	634
	Total rub.							14032
17	coef. κ-1,08 la salariu					14032	1,08	15154
18	total lei K=20					15154	20,0	303085
19	TVA - 20%					303085	0,2	60617
	TOTAL DEVIZ (LEI)							363702

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni hidrologice
Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a
îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-
25,09

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Prețul curent (Pc), ruble
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	1,00	1,17	1,0	3	29
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	3	182
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5-2,0 km ²	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32		1,00	3	35
4	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50 km ²	Tab.148 §-6 preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32		1,00	3	83
5	Total lucrări în teren							329
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	329	1,25	0,09			37
7	Total lucrări în teren și transport intern		329	+	37	=		366
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	366	2,5	0,06			55
9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	366	0,1	1,4			51
10	Total lucrări în teren și transport							472

11	Determinarea scurgerii maxime cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		10	222
12	Determinarea scurgerii maxime prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			10	152
13	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1353
15	Total lucrări camerele						rub =	1727
16	Total lucrări camerele și de teren			472	+	1727	=	2199
17								rub
18	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni		20		2199	=	lei	43980
19	Calculul hidraulic poduri	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059		270310		lei	15948
20	TOTAL						lei	59928
21	TVA 20%						lei	11986
22	TOTAL cu TVA						lei	71914

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de examinare sistem rutier**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09
Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

I.	Studiu traficului în intersecții (1 buc.). Numărătoare 12h.					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (1 buc.). Numărătoare 12h x 2 zile.	Salariu personalului	4	450		1800
		Mașini și utilaje	2		600	1200
	Total lucrări pe șantier:					3000
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	2	550	1100	
		Inginer	2	450	900	
	Total lucrări birou:		6		3850	
Total I:					6850	
II.	Starea Tehnica					
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275	1275
	Total lucrări pe șantier:					4649
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	2	550	1100	
		Inginer	2	450	900	
	Total lucrări birou:		6		3850	
Total II:					8499,2	

III.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	50	110		5500
		Mașini și utilaje	50		101,06	5053
Total lucrări pe șantier:						10553
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	2	550	1100	
		Inginer	3	450	1350	
	Total lucrări birou:			7		4300
Total III:						14853
IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	78	420		32760
		Mașini și utilaje	78		229	17862
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	4	550	2200	
		Inginer	4	450	1800	
	Total lucrări birou:			9		4750
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	300	66,97		20091
		Mașini și utilaje	300		57,22	17166
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	4	550	2200	
		Inginer	4	450	1800	
	Total lucrări birou:			9		4750

Total IV:						97379,0
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	1	750	750
		Inginer coordonator	1	2	550	1100
		Inginer	1	2	450	900
Total V:						2750,0
Total lucrări I+II+III+IV+V:						130331,15
Asigurare socială și medicală - 22,5%		87775	0,225			19749
Total:						150081
Transport, 12 deplasări		12*90*2*4,0				13680
Total:						163761
Alte cheltuieli 70%		163761	0,7			114632
Total:						278393
Rentabilitatea 6%		278393	0,06			16704
Total:						295096
Total cu TVA 20 %		295096	*1,2			354116

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podurilor

**Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii
Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09**

Nr. Procedura: ocde-b3wdp1-MD-1599215474893**Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559****Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003**

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Poduri de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Shema statica - 1x6,0m Lungimea podului - 18m 3 unitati	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,18	27,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,18	13,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,18	15,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7

10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparatie	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	Lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3491
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3491	x14,1	49225
15	Incerari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	8x607	4856
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	4x785	3140
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	4x203	812
20	Total 2, lei:			20		58033
21	Lucrari de teren, 34%					19731
22	Lucrari de birou, 66%					38302
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	19731	1776
24	Transport extern tab.5, p.2, 10%			0,1x	19731	1973
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	58033	3482
26	Total 3, lei:					65264
27	Total examinare 3 poduri, lei:			3x	65264	195792
29	Total general, inclusiv TVA, lei					234950

Data completării: 25.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**

