
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparația drumurilor din mun.Cahul;reparația 

    drumurilor com.Lebedenco,r-ul Cahul. 

2. Numărul şi data contractului   nr.29/AP din 05.09.2019;nr.136 din 04.05.2020; 

     nr.77/SA/E/06-20 din 17.06.2020; nr.16/AP din 24.07.2020; nr.25 din 25.11.2020; 

      nr.26 din 25.11.2020; 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria mun.Cahul;S.C.”Masterdrum”S.R.L. 

     S.R.L.”Lumea Calității”;S.R.L.”BauHouse&CO” 

 4. Adresa beneficiarului  mun.Cahul;s.Zîrnești,r-ul Cahul. 

5. Ţara___________Republica Moldova___________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) √ antreprenorul  

b) antreprenor asociat 

c) √ subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    12 562 463,12 lei  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  12 562 463,12 lei  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de     

soluţionare:_________________nu au fost_________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ____________________15.01.2020______________________ 

b) efectiv realizată ________________09.12.2020______________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____________________nu a avut loc_ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4 din 09.12.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sînt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

Data completării:__________17.09.2021____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: _______________M.Nucă_________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __________administratorr__________________ 

 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________ÎM de CRDSL Cahul__________ 

 



 

 

Anexa nr.13 

la documentația standart nr.____ 

din „____”______________20__    

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN 

ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

 

 

Nr. 

crt

. 

Obiect contract 

Denum

irea/nu

me 

benefic

iar/Adr

esa 

Calitate

a 

antrepre

norului*) 

Preţ contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

 lei 

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Lucrări de asfaltare  

mun.Cahul 

contr.nr.136  

din 04.05.2020 

 

Primări

a Cahul 

Contrac- 

tant unic  
213 332,43 

una 

săptămî

nă  

P/V 

nr.2 din 

22.05.2020 

2. 

Lucrări de reparație 

drumrilor,pr.Republicii 

(segment),inclusiv construcția 

canalizării 

pluviale,mun.Cahul  

contr.nr.29/AP din 

05.09.2019 

 

Primări

a Cahul 

Contrac- 

tant unic  
2 247 198,47 

cinci 

luni 

P/V 

nr1 din 

05.07.2020 

3. 

Lucrări de reparația drumului 

de  acces: 

a)blocurile locative cartierul 

Lapaevca; 

b) blocul locativ 

V.Stroescu,48 

contr.nr.77/SA/E/06-20 

din 17.06.2020 

 

SC”Ma

sterdru

m”SRL 

Subcontr

actant 
6 212 679,25 

șase 

luni 

P/V din 

18.11.2020 

4. 

Lucrări de reparație a 

drumurilor 

din municipiul Cahul: 

a)str.Dunării 

b)I.L.Caragiale 

contr.nr.16/AP  

din 24.07.2020 

 

Primări

a Cahul 

Contrac- 

tant unic  
3 387 858,29 

două 

luni  

P/V nr.1 din 

17.12.2020 

5. 

Lucrări de reparație a 

drumului str.Muzeului din 

s.Lebedenco, 

r-ul Cahul 

SRL 

Lumea 

Calității 

Subcontr

actant 
296 762,54 

una 

săptămî

nă  

P/V 

04.12.2020 



 

contr.nr.25 din 25.11.2020 

6. 

Lucrări de reparație a 

drumului din 

s.Ursoaia,com.Lebedenco 

r-ul Cahul 

contr.nr.26 din 25.11.2020 

 

SRL 

Bau 

House

&CO 

Subcontr

actant 
204 632,14 

una 

săptămî

nă  

P/V 

04.12.2020 

 Total    12 562 463,12   
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Data completării:_______17.09.2021_________ 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: _____________M.Nucă_________________ 

 

Funcţia în cadrul firmei: __________administrator___ 

 

Denumirea firmei şi sigiliu: ____ ÎM de CRDSL Cahul__ 
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