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Anexa nr. 8 

                                                                                                              la Documentația de atribuire 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ,,Servicii de proiectare a construcțiilor, elementelor de 

rezistență, a rețelelor electrice și proiectarea topo-geodezică, geologică pentru 23 posturi de 

supraveghere a circulației rutiere (31 locații/piloni) a SASCR ,,Соntrоlul traficului” 

2. Numărul şi data contractului: № 92 din 23/11/2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul Tehnologii Informaţionale al MA 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 42, MD-2012 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                                 în echivalent 

                                      încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    714 000,00 MDL        42 679 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)    714 000,00 MDL        42 679 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată 25 decembrie 2023  (33 zile) 

b) efectiv realizată 21 decembrie 2023 (29 zile) 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 01-92/PR-2023 din 

21.12.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte___________________________________________________________________ 

 

Data completării:19.09.2025 

Semnat: Electronic 

Nume: Slivinschi Andrei 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

Denumirea întreprinderii: ,,COLASS” S.A. 
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