# Contract Agreement No. 47899/W/02/2 Lot 3

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the \_\_\_\_\_\_ day of March, 2021

#### BETWEEN

- (1) The Municipality of Chisinau, having its principal place of business at 83 Stefan cel Mare blvd., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova hereinafter called "the Employer"), and
- (2) The Joint Venture of
  - Techno Test SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova under reg. No. 1003600030906 and having its principal place of business at 66 M. Eminescu str., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova (Lead Partner),
  - Foremcons SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its principal place of business at Padurii str. 8, office 308 Chisinau, Moldova, MD-2002 (Partner)

all together hereinafter called "the Contractor".

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as Energy Efficiency Rehabilitation of 17 Public Buildings, Re-tender (Lot 1: 3 Hospitals; Lot 2: 6 Lyceums and Lot 3: 8 Lyceums)) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works for the Lot 3 and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

- 1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
- 2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
- (a) the Letter of Acceptance
- (b) the Letter of Tender
- (c) the Particular Conditions
- (d) the General Conditions
- (e) the Specification
- (f) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract
- 3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
- 4. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

OFFICIAL USE

Payee's Account Name: Techno Test S.R.L

Payee's Account No. (IBAN): MD49PR00222418433S001978

Payee's Bank Name: BC ProCreditBank SA

Payee's Bank Address: bd. Stefan cel Mare si Sfant, 65, Chisinau, Republic of Moldova

SWIFT CODE: PRCBMD22.

Payee's Bank's Correspondent details:



#### OFFICIAL USE

Correspondent Bank Name: ProCredit Bank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT CODE: PRCBDEFF

5. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: Ion CEBAN

Name and Title of Signatory: Mayor-General

BLICA MOL

For and on behalf of the Employer

Date: 46/03/2014

Signed by: Gheorghe BURDILA

Name and Title of Signatory: Director Techno Test

For and on behalf the Contractor CHN

Signed by: Dumitru Acsenti

Name and Title of Signatory Director Foremcons

Date:

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.03.31 16:26:28 EEST Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

## PROCES-VERBAL

# DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 6 din 22.07.2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> <u>în mun. Chișinău</u>

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Natalia Dadiani bloc 1"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:19:53 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 1", mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Technotest" (lider de consorțiu) și SRL "Foremcons" (partener) în calitate de antreprenor.

- Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot şi autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Valentina ŢÎPU, director LT "N. Dadiani";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- 3. Au mai participat la receptie:
  - a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
  - b) Iulian TOVARNITCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - d) Efros Gheorghe diriginte de santier, reprezentantul SRL "Foremcons";
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile projectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 1", mun. Chisinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. "Dadiani 1", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 1", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100507,027</u>, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Tronsonul A, B, C</u>, suprafața la sol: <u>1780 m2</u>, volumul construcției, <u>21000 m3</u>, numărul de etaje: <u>3</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru S	upraveghere Tehnică:	В	
		11.00	
9. Prezentul proces-verbal, cor astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplar		exe numerotate	e, cu un total de şase file, a fost încheiat
Comisia de recepție la termi	narea lucrărilor:	100	
a) Andrei PAVALOI, șef	adjunct DGETS		July 2
Membrii comisiei de recepți b) Daniel CERESCU	e:		00100
c) Valentina ŢÎPU		Charle	hill
d) Cătălin CREŢU			Att
e) Sergiu UNGUREANU		angy	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
10. Obiectul: <b>Lucrări de efici</b> consideră finalizat și este:	ență energetică și renov	vare termică a	LT "N. Dadiani 1", mun. Chișinău, se
Tì	RANSMIS:		PRIMIT:
Lider consorțiu:	Partene	r:	Beneficiar:
SRL "Technotest"	SRL "Foren	ncons"	Primăria mun. Chișinău/ DGETS
Director: Gheorghe BURDILĂ	Director: Dumitry	ı AXENTII	Şef adj : Andrei PAVALOI
MOLDOVA MOLDOV	(Semnătura s.r.L.	LS.)	(Semnătura, L.Ş.)
SOC TEST»	"FOREMCONS"	oneMoons.	RIMARIA 33

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Nu sunt
Informația prezentată în aceardă este de confirmată de:  Responsabil tehnic
Diriginte de şantier:  DS 2020  NY. 0831

Anexă nr.2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate:

	obiecțiilor depistate la lucrarile executate:
	No sont
<	
Informația prezentată în această e	ste de confirmata de:
D. Litalian San	
Responsabil tehnic:	GHEON
Diriginte de şantier:	1/3/
Diriginie de şantier.	DŞ-2020
PECIALY	Nr.0831 ).
	1 /5
	OGINTE SAT

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sont	
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:	
Diriginte de şantier:    Diriginte de şantier:   DS-2020   Nr. 0831   DS-2020   Nr. 0831   DS-2020   DS-20	

Anexă nr. 4
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Technoles	Eptisa	Director	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Projectare	TESTAND TESTAND	ATAT	The state of the s	Mah		Jan
Izolarea termică a pereților	S.R.H. S.R.H. OOSEON SEED SEED SEED SEED SEED SEED SEED SEE	6. Chart	A Second	Chair Chair		Jest 1
Izolarea termică a acoperișului	116 (2000)	Gallerina		and		Jack Comments of the Comment of the
Înlocuirea tâmplăriei exterioare		6.00		and		John Committee of the C
Reabilitarea sistemului de ventilație			The Contract of the Contract o	Chry)		May 1
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii	<b>D</b>	Second Anna *	Tell (	and		May
Modernizarea sistemului de iluminat	North	20°5'	File	and		Jan
Instalarea sistemului Fotovoltaic	3		OF ETABLE	any	V	Jan
Sistemul de management al energiei	A DOLON CA MOLDO VI	STATE OF THE PARTY	Control Est Maria	and the	10 No.	NSILIO UCA V
Măsuri fără eficiență energetică	- SOCIETY SS.R.	STATE OF THE STATE	Mill din and a second s	and a line	on Trous	Joine Control of the
	A RASPUNCA	# 110 % # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	OL SOUN S INSTITUTE OF S INSTIT			ALA A RIA A STATE OF THE STATE

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

#### PROCES-VERBAL

# DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 26.07.2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u>
<a href="mailto:nmun.chi;">în mun. Chi;</a>inău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Hașdeu"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:22:24 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Technotest" (lider de consorțiu) și SRL "Foremcons" (partener) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepţie:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Svetlana MIHAILESCU, director LT "B. P. Haşdeu";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- f) Ion MUSTATĂ, Sef DETS Botanica
- 2. Au mai participat la recepție:
  - a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
  - b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - d) Efros Gheorghe diriginte de şantier, reprezentantul SRL "Foremcons";
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100105.237</u>, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Tronsonul A, B, C</u>, suprafața la sol: <u>3640 m²</u>, volumul construcției, <u>46510 m³</u>, numărul de etaje: <u>4</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru	Supraveghere Tehnică:	
9. Prezentul proces-verbal, c încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinc		erotate, cu un total de șase file, a fost
Comisia de recepție la termin	narea lucrărilor:	
a) Andrei PAVALOI, șef		
Membrii comisiei de recepție b) Daniel CERESCU	00.00	
c) Svetlana MIHAILESCU	THAT	J. Any
d) Cătălin CREȚU		
e) Sergiu Ungureanu	Chief !	(17),
f) Ion MUSTEAȚĂ		
Chișinău, se consideră finalizat și	este:	rmică a LT "B. P. Hașdeu", mun. PRIMIT:
TR	ANSMIS:	
		Beneficiar
Lider consorțiu:	Partener:	Primăria mun. Chișinău/ DGETS
SRL "Technotest"	SRL "Foremcons"	Şef adj : Andrei PAVALOI
Director: Gheorghe BURDILĂ  (Semnătura, 1997)  (Semnătura, 1997)  (TECHNO  TEST)  S.R.L.  (O0360003004)	Director: Dumitru AXENTII  (Semnatura, L.Ş.)  S.R.L.  FOREMCONS?  10056000000000000000000000000000000000	(Seminatura, L.S.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Nusunt
Informația prezentată în această este de confirmată de:
Responsabil tehnic:  OTOP STIN  Diriginte de şantier:  NI.0831

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "26" iulie 2022

obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:
No sont
Informația prezentată în acesstă este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Diriginte de șantier:  Thought

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "26" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate

obiecțiilor depistate la lucrarile executate.
No sont
Informația prezentată în aceată este de confirmată de:
miormația prezentată finaletată este de communată est.
Responsabil telmic 1610
responsability of the same of
Diriginte de şantier
THE THE PARTY OF T

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "26" iulie 2022

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Du sont
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Diriginte de șantier:

Anexă nr.4

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_\_ din "26" iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu		Eptisa	Director liceu	PIU Chişinău	DETS Botanica	DGETS
Projectare	TECHNO TECHNO	San Barrell	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	allegel		Jan Committee of the Co
Izolarea termică a pereților	LWIT SING	CENT	PUBLICE: \$1 SPOR. \$4 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	The state of the s		Jes
Izolarea termică a acoperișului		C Name	THE CENT OF THE CONTROL OF THE CENT OF THE	and		The state of the s
Înlocuirea tâmplăriei exterioare	1	6.	Mythy	ally		Jan
Reabilitarea sistemului de ventilație			Dh. Fhy	and		The state of the s
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii	8010		MAGN	any	1	And the second
Modernizarea sistemului de iluminat	MINIS		M. Forn	and	100	Jan
Instalarea sistemului Fotovoltaic		No.	M. For	any		And the second
Sistemul de management al energiei	* HESPON	TUL.	Market Branch	any		Jan
Montarea Punctului Termic Individual	WOLDOWA A	A TO THE PARTY OF	A CONTRACTOR	any	2	A Company of the Comp
Măsuri fără eficiență energetică	A ATATA	M. 1021	SPORT	Des Courses on the Course of the Courses of the Course of		Jan
	CU NASPUSITION S	DISTRICT TRANSPORT	MICELCONSIDERAL COLORS			

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

### PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. S din XY 09 2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u>
<a href="mailto:npublice"><u>în mun. Chișinău</u></a>

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"



Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:19:32 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău, în valoare de 559 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Techno Test" (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 343-C/21 din 26.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de\_\_\_\_\_\_\_, fiind formată din:

  Președintele comisiei de recepție:
  - a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;
- c) Vera BĂLĂNEL, Directorul LT "Vasile Vasilache";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.
- 3. Au mai participat la recepție:
- a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- b. Iulian TOVARNITCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- d. Nicolae GHIMP, diriginte de şantier, reprezentantul SRL "Techno Test".
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău" conform cadrului normativ national:
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100520.255</u>, adresa poștală str. Anatol Corobceanu nr. 16, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Blocul A(01)</u>, <u>B(02)</u>, <u>V</u>

(03). D(04). E(05). G(06). suprafața la sol: 2931.68 m², volumul construcției, 21717.42 m³, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supravegh	ere Tehnică:
9. Prezentul proces-verbal, conținând tr încheiat astăzi în cinci e	ei file şi trei anexe numerotate, cu un total de şase file, a fost xemplare.
Comisia de recepție la terminarea lucrăr  a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DO	M A
Membrii comisiei de recepție: b) Daniel CERESCU	the first the second se
<ul><li>c) Vera BĂLĂNEL</li><li>d) Cătălin CREŢU</li><li>e) Sergiu UNGUREANU</li></ul>	al 199
f) Nicolae GHIMP	(Shim)

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

#### TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL "TechnoTest"

Director: Gheorghe BURDILA

PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Şef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:
Nu sont
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:
Responsabil tehnic: 101 allus July - 12021
Responsabil tehnic: Vaseau 6 (191)
Diriginte de santier: Dio les Chimp -

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Lista obiecțiilor depistate la lucrările  Lista obiecțiilor depistate la lucrările lorpologie conde usod celein lo de Ospirație și refulare lo culi, ce receipologie	executate:  evozut evitargo  elejul ole ventiloz
DJ DUN	
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnie:	- RTLS-2021 Wr. 0272 **
Responsabil tehnic: Valuation Fu  Responsabil tehnic: Vascau G.  Diriginte de santier: Vicolor Ghimy	PED 1 - 1020   Ref-2021   Nr.1022   Per-2021   Per-2021

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_\_20\_\_

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

lucrărilor ce nu respecta prevederile profectului.
No sont
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Vacan  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:
Diriginte de santier: Vi Color Chimp - Chimprogram.

Anexă nr. 4 - la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din II.

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	Techno Test	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DGETS
Liceul Vasile Vasilache	T		CERCETAL SA	1	A TIE OUT
Lucrări de Proiectare	MODION	No.		and the same of th	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Izolare termica a peretilor	4	RT-9021, CO	ON THE OF	all all	National State of the State of
ului	TES			any	
Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)	II TO BE CONTROLLED TO THE PARTY OF THE PART			Control of the second	Prof.
Instalare sistemului de incalzire interior			SO NAIN	Policy of the second	May 1
Instalarea Punctului Termic Individual				anghe	May
Modernizarea sistemului de ventilare			8	May	And I
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED			B	andle	A from
Sistema de panouri fotovoltaice	W01.00		CERCETA NAME OF THE PARTY OF TH	and	CONSTANT SOUTH
Instalarea Sistemului de Managelaeul TE	TECHNO	E	Sonos Volumento	Blesh	CAN CHARGE
Masuri non-eficiente energetic	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	100 T		and	IISIMA SI SPOO
	LA RASPUNDE	** The state of th	THE PARTY OF THE P		PRIMARINA CONTRACTOR

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

### PROCES-VERBAL

# DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 28.11 2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u>
<a href="mailto:nmun.chi;"><u>în mun. Chi; mău</u></a>

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Elena Alistar"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:21:11 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Elena Alistar", mun. Chișinău, în valoare de 539 532 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Techno Test" (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 303-C/21 din 12.08.2021:
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 28 · 11 · 2022, fiind formată din: Președintele comisiei de recepție:
  - a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Lilia BABUC, Directorul LT "Elena Alistar";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor:
- f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica.
- 3. Au mai participat la recepție:
- a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- b. Iulian TOVARNIŢCHI, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- c. Denis DANILOV, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- d. Nicolae GHIMP, diriginte de santier, reprezentantul SRL "Techno Test".
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile projectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Elena Alistar", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "Elena Alistar", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Elena Alistar", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100105.281</u>, adresa poștală bd. Decebal nr. 74, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Blocul 1, 2, 3, 4, 5</u>, suprafața la sol: <u>2224.78 m²</u>, volumul construcției, <u>20294.70 m³</u>, numărul de etaje: <u>P+2E</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi <u>28.11.2022</u> în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU
- c) Lilia BABUC
- d) Cătălin CREȚU
- e) Sergiu UNGUREANU
- f) Ion MUSTEAȚĂ
- g) Nicolae GHIMP

John Gramp

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Elena Alistar", mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consortiu:

SRL "TechnoTest"

Director: Gheorghe BURDILA

Beneficiar

Primăria mun Chismau/ DGETS

Andrei PARALO

PRIMARIA

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_

# 2 94
<b>3</b> /
ar
18
21 12
* ( * )
25/

Anexă ur.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate:  electrice la pouverl de obstitute  2 le fazada princi de la intrarea principala trebui esc etangate unbinarile de la ghenouri po vopest porfimile murdare de rugina.
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Diriginte de șantier:    Confirmată de:   Confirmată de:

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_\_

	Lis	ta	
lucrărilor ce n	ı respectă	prevederile	proiectului

No sunt	
	/ VO.7
Informația prezentată în această este de confirmată de:	HT 3-2021 2
Responsabil tehnic: Journal of	- (272)
Responsabil tehnie: Yovaluitchi Se	TIS 2020 E
	T-2021
Responsabil tehnic: Vascau 6.	MILIUZZ N
Diriginte de şantier: 6 Mmy. V.	- Thim Provident Till
	/

la terminarea lucrărilor

Anexă nr. 4 la procesul-verbal de recepție

nr. \_\_\_ din\_\_

	310R1 .	HISINI	-	A	2	10 6114	X .	el chisily	A OF	0	1		
SALA EDUCATION	Botanica DGETS.			HISTORY OF STREET		NASI SALANDA	200760 200760	51			\$1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	DIRECTION	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	PIU Chisinau	Mull	any	Chill	any	augh	any	augh a	dry	Muy	and	and from	
	Director liceu	Shell	Hay	Shiff	July	In July	May May	map will	S ANN	Shup	2021 00	SO22 BAN	The state of the s
	Eptisa	A STATE OF THE STA	The state of the s		EL COLOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	12 1100					5
ctului la obiect	SRL "TechnoTest	MOUDOV	FCHIN	S. R. L. S.	RASPUN	The safe of the sa			no			SOCIETA	A SPUNDERS
Lucrările efectuate conform contractului la obiect	Liceul Elena Alistar	Lucrări de Proiectare	Izolarea termică a pereților	Izolarea termică a acoperișului	Schimbarea ferestrelor (uși și ferestre)	Instalarea sistemului de încălzire interior	Instalarea Punctului Termic Individual	Modernizarea sistemului de ventilare	Schimbarea sistemului de iluminat LED	Sistema de panouri fotovoltaice	Instalarea Sistemului de Management Energetic	Măsuri non-eficiente energetic	

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

### PROCES-VERBAL

# DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 26.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Hașdeu"

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Technotest" (lider de consorțiu) și SRL "Foremcons" (partener) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepţie:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Svetlana MIHAILESCU, director LT "B. P. Haşdeu";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- f) Ion MUSTATĂ, Sef DETS Botanica
- 2. Au mai participat la recepție:
  - a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
  - b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - d) Efros Gheorghe diriginte de şantier, reprezentantul SRL "Foremcons";
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "B. P. Hașdeu", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100105.237</u>, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Tronsonul A, B, C</u>, suprafața la sol: <u>3640 m²</u>, volumul construcției, <u>46510 m³</u>, numărul de etaje: <u>4</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru	Supraveghere Tehnică:	
9. Prezentul proces-verbal, c încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinc		erotate, cu un total de șase file, a fost
Comisia de recepție la termin	narea lucrărilor:	
a) Andrei PAVALOI, șef		
Membrii comisiei de recepție b) Daniel CERESCU	00.00	
c) Svetlana MIHAILESCU	THAT	J. Any
d) Cătălin CREȚU		
e) Sergiu Ungureanu	Chief !	(17),
f) Ion MUSTEAȚĂ		Jush
Chișinău, se consideră finalizat și	este:	rmică a LT "B. P. Hașdeu", mun. PRIMIT:
TR	ANSMIS:	
		Beneficiar
Lider consorțiu:	Partener:	Primăria mun. Chișinău/ DGETS
SRL "Technotest"	SRL "Foremcons"	Şef adj : Andrei PAVALOI
Director: Gheorghe BURDILĂ  (Semnătura, 1997)  (Semnătura, 1997)  (TECHNO  TEST)  S.R.L.  (O0360003004)	Director: Dumitru AXENTII  (Semnatura, L.Ş.)  S.R.L.  FOREMCONS?  10056000000000000000000000000000000000	(Seminatura, L.S.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Nusunt
Informația prezentată în această este de confirmată de:
Responsabil tehnic:  OTOP STIN  Diriginte de şantier:  NI.0831

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "26" iulie 2022

obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:
No sont
Informația prezentată în acesstă este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Diriginte de șantier:  Thought

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "26" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate

obiecțiilor depistate la lucrarile executate.
No sont
Informația prezentată în aceată este de confirmată de:
mnormația prezentată finaletată este de communată est.
Responsabil telmic 1610
responsability of the same of
Diriginte de şantier
THE WAR WAS THE WAR WAS THE WA

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "26" iulie 2022

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Du sont
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Diriginte de șantier:

Anexă nr.4

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_\_ din "26" iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu		Eptisa	Director liceu	PIU Chişinău	DETS Botanica	DGETS
Projectare	TECHNO TECHNO	San Barrell	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	allegel		Jan Committee of the Co
Izolarea termică a pereților	LWIT SING	CENT	PUBLICE: \$1 SPOR. \$4 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	The state of the s		Jes
Izolarea termică a acoperișului		C Name	THE CELL OF THE COLOR OF THE CELL OF THE C	and		The state of the s
Înlocuirea tâmplăriei exterioare	1	6.	Mythy	ally		Jan
Reabilitarea sistemului de ventilație			Dh. Fhy	and		
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii	8010		MAGN	any	1	And the second
Modernizarea sistemului de iluminat	MINIS		M. Forn	and	100	Jan
Instalarea sistemului Fotovoltaic		No.	M. For	any		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Sistemul de management al energiei	* HESPON	TUL.	Market Branch	any		Jan
Montarea Punctului Termic Individual	WOLDOWA A	A TO THE PARTY OF	A CONTRACTOR	any	2	A Company of the Comp
Măsuri fără eficiență energetică	A ATATA	M. 1021	SPORT	Des Courses on the Course of the Courses of the Course of		Jan
	CU NASPUSITION S	DISTRICT TRANSPORT	MICELCONSIDERAL COLORS			

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

### PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 6 din 22.07.2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> <u>în mun. Chișinău</u>

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Natalia Dadiani bloc 1"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:22:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 1", mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Technotest" (lider de consorțiu) și SRL "Foremcons" (partener) în calitate de antreprenor.

- Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot şi autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Valentina ŢÎPU, director LT "N. Dadiani";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- 3. Au mai participat la receptie:
  - a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
  - b) Iulian TOVARNITCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - d) Efros Gheorghe diriginte de santier, reprezentantul SRL "Foremcons";
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile projectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 1", mun. Chisinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. "Dadiani 1", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 1", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100507,027</u>, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Tronsonul A, B, C</u>, suprafața la sol: <u>1780 m2</u>, volumul construcției, <u>21000 m3</u>, numărul de etaje: <u>3</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru S	upraveghere Tehnică:	В	
		11.00	
9. Prezentul proces-verbal, cor astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplar		exe numerotate	e, cu un total de şase file, a fost încheiat
Comisia de recepție la termi	narea lucrărilor:	100	
a) Andrei PAVALOI, șef	adjunct DGETS		July 2
Membrii comisiei de recepți b) Daniel CERESCU	e:		00100
c) Valentina ŢÎPU		Charle	hill
d) Cătălin CREŢU			Att
e) Sergiu UNGUREANU		angy	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
10. Obiectul: <b>Lucrări de efici</b> consideră finalizat și este:	ență energetică și renov	vare termică a	LT "N. Dadiani 1", mun. Chișinău, se
Tì	RANSMIS:		PRIMIT:
Lider consorțiu:	Partene	r:	Beneficiar:
SRL "Technotest"	SRL "Foren	ncons"	Primăria mun. Chișinău/ DGETS
Director: Gheorghe BURDILĂ	Director: Dumitry	ı AXENTII	Şef adj : Andrei PAVALOI
MOLDOVA MOLDOV	(Semnătura s.r.L.	LS.)	(Semnătura, L.Ş.)
SOC TEST»	"FOREMCONS"	oneMoons.	RIMARIA 33

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt
Informația prezentată în aceardă este de confirmată de:  Responsabil tehnic
Diriginte de şantier:  DS 2020  NY. 0831

Anexă nr.2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate:

	obiecțiilor depistate la lucrarile executate:
	No sont
<	
Informația prezentată în această e	ste de confirmata de:
D. Litalian San	
Responsabil tehnic:	GHEON
Diriginte de şantier:	1/3/
Diriginie de şantier.	DŞ-2020
PECIALY	Nr.0831 ).
	1 /5
	OGINTE SAT

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sont	
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:	
Diriginte de şantier:    Diriginte de şantier:   DS-2020   Nr. 0831   DS-2020   Nr. 0831   DS-2020   DS-20	

Anexă nr. 4
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Technoles	Eptisa	Director	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Projectare	TESTAND TESTAND	ATAT	The state of the s	Mah		Jan
Izolarea termică a pereților	S.R.H. S.R.H. OOSEON SEED SEED SEED SEED SEED SEED SEED SEE	6. Chart	A Second	Chair Chair		Jest 1
Izolarea termică a acoperișului	116 (2000)	Gallerina		and		Jack Comments of the Comment of the
Înlocuirea tâmplăriei exterioare		6.00		and		John Committee of the C
Reabilitarea sistemului de ventilație			The Contract of the Contract o	Chry)		May 1
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii	<b>D</b>	Second Anna *	Tell (	ang		May 1
Modernizarea sistemului de iluminat	North	20°5'	File	and		Jan
Instalarea sistemului Fotovoltaic	3		OF ETABLE	any	V	Jan
Sistemul de management al energiei	A DOLON CA MOLDO VI	STATE OF THE PARTY	Control Est Maria	and the	TO TON	NSILIO UCA V
Măsuri fără eficiență energetică	- SOCIETY SS.R.	STATE OF THE PARTY	Mill din and a second s	and a line	on Trous	Joine Control of the
	A RASPUNCA	# 110 % # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	OL SOUN S INSTITUTE OF S INSTIT			ALA A RIA A STATE OF THE STATE

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

### PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 22.07.2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> în mun. Chisinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:20:38 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "V. Alecsandri", mun. Chișinău, în valoare de 675 573 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Technotest" (lider de consorțiu) și SRL "Foremcons" (partener) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 342-C/21 din 26.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Daniela VACARCIUC, director LT "V. Alecsandri";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- f) Ion MUSTATĂ, Sef DETS Botanica
- 3. Au mai participat la recepție:
  - a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
  - b) Iulian TOVARNITCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
  - d) Efros Gheorghe diriginte de santier, reprezentantul SRL "Foremcons";
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "V. Alecsandri", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "V. Alecsandri", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "V. Alecsandri", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100104,033</u>, adresa poștală str. Mazililor 34A, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Tronsonul A, B, C</u>, suprafața la sol: <u>1775 m²</u>, volumul construcției, <u>20950 m³</u>, numărul de etaje: <u>3</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, sef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU
- c) Daniela VACARCIUC
- d) Cătălin CREȚU
- e) Sergiu UNGUREANU
- f) Ion MUSTEAȚĂ



10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "V. Alecsandri", mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

#### TRANSMIS:

Lider consortiu:

SRL "Technotest"

Director: Checore le BURDILĂ

Partener:

SRL "Foremcons"

Director: Dumitru AXENTII

(Semnătura, L.S.)

"FOREMCONS"

PRIMIT: Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/
DGETS

Şef adj : Andrei PAVALOI

(Semnătura, L.Ş.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

objecținoi depistate în documentația serisa sau deseriata.
No sont
Informația prozentată în pontată sete de confirmată de:
Informația prezentată în accestă este de confirmată de:
Responsabil tehnid:
GHEON
Diriginte de santier:
(S) DS-2020 \(\frac{1}{2}\)
Mr.0831).
GIATE SAND
OF THE SECOND SE

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate

obiecțiilor depistate la lucrarile executate.
No sunt
Informația prezentată în sec astă este de confirmată de:
imormația prezentară disceptatul cole de commindu de.
Responsabil tehnic
2 13 1 5
Diriginte de şantier de rennig
DŞ-2020 F
GINTE SAT

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "22" iulie 2022

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:
No ount
Informația prezentată în accestă este de confirmată de:
Responsabil tehnic
Diriginte de şantien

Anexă nr. 4 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din "22" iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Lucial ne electuate como meserana a como	,		S. C. R. C. F. P.		
Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRL "TechnoTest"	Eptisa	Director	PIU DETS Chişinău Botanica	DGETS
Projectare	The state of the s	Marine 19	TO STORY		May 1
Izolarea termică a pereților	ATATIMA		75 6 7 5	Children	J.
Izolarea termică a acoperișului		6. Worker		B	A. C.
Înlocuirea tâmplăriei exterioare			4	and	July 1
Reabilitarea sistemului de ventilație	3	* n rsi		Craft	A American Contract of the Con
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii	* RESPONS			and	Jan
Modernizarea sistemului de iluminat	11.0272 11.0272	THE STATE OF THE S	AND A	and	Market
Instalarea sistemului Fotovoltaic	DE INC.		0	and	A STATE OF THE STA
Sistemul de management al energiei		THE TAIL		and the same of th	A STORY OF STREET
Montarea Punctului Termic Individual	The state of the s	TO THE PARTY OF TH		Club	
Măsuri fără eficiență energetică	TESTI S. R.L.	S. C.	A STATE OF THE STA	and	
	CU RASPUNDE	* SES			A TANAGE OF THE STATE OF THE ST

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 18.11.2022

**Proiect:** <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> <u>în mun. Chișinău</u>

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Natalia Dadiani bloc 2"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:20:13 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 2", mun. Chișinău, în valoare de 299 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Technotest" (lider de consorțiu) și SRL "Foremcons" (partener) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 18 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Valentina ŢÎPU, director LT "N. Dadiani";
- d) Cătălin CREŢU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

- a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- b) Iulian TOVARNIŢCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- d) Efros Gheorghe diriginte de șantier, reprezentantul SRL "Foremcons";

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 2", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. "Dadiani 2", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "N. Dadiani 2", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100507,462</u> adresa poștală str. Trușeni 3, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Tronsonul A, B, C</u>, suprafața la sol: <u>1230 m²</u>, volumul construcției, <u>9460 m³</u>, numărul de etaje: <u>2</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

5	8. Concluzia Agenției pentru Su	upraveghere Tehni	că:	
înche	9. Prezentul proces-verbal, con iat astăzi 18 noiembrie 2022 în c		rei anexe numero	tate, cu un total de șase file, a fost
	Comisia de recepție la terminar Comisia de recepție la terminar a) Andrei PAVALOI, șef ad	ea lucrărilor:	fres	DIRECTIA RILLIA
6)	Membrii comisiei de recepție: b) Daniel CERESCU		Aller	NAME OF THE PARTY
	c) Valentina ŢÎPU		Chief !	Service of the servic
	d) Cătălin CREŢU		The state of the s	1015620 SWIS - WILLIAM & W
	e) Sergiu UNGUREANU		and	NIM S AV
Chiş	10. Obiectul: Lucrări de efici inău, se consideră finalizat și est		si renovare term	ică a LT "N. Dadiani 2", mun.
	TRA	NSMIS:		PRIMIT:
	Lider consorțiu:	Parten	er:	Beneficiar:
	SRL "Technotest"	SRL Fore	mcons"	Primăria mun. Chișinău/
Dir	(Semnatora & S.)  (Semnatora & S.)  (Semnatora & S.)	FOREMCONS (Semnatura		Sef adj : Andrei PAVALOI  (Semnätura L.S.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din ,,18" noiembrie 2022

Lista obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:
I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic: Iovarus fin du -
Diriginte de şantier: Sees Skeorghe - Specialité
Diriginte de gamtion
( Nr. 1022)

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din ,,18" noiembrie 2022

Lista obiecțiilor depistate la lucrările executate:
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic: 10 valuy chi 4 u -
Q/ U10 /
Diriginte de şantier:   Vascance  RT-2021  RT-2021  RT-1022  RT-10
TONSABIL THE

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din "18" noiembrie 2022

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic: Vovanie Chi Hu  -
Diriginte de santier: Pros Pheorale -
Vascan 6. RT-2021 RNr. 1022 19

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Natalia Dadiani, 2	SRL "TechnoTest"	Eptisa	Director	PIU Chişinău	DGETS
Projectare		AD ST	S ANGER ANGER	alman	O TON
Izolarea termică a pereților	NI. 1003	C 12031	THE MENT OF THE PROPERTY OF TH	B	
Izolarea termică a acoperișului		7	THE STATE OF THE S	En I	0 43
Înlocuirea tâmplăriei exterioare		RT-1021	tust:	and	91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Reabilitarea sistemului de ventilație	Control Control	JAN 161	Just .	and	
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii		A STATE OF THE STA	Jan -	and the same	12 T
Modernizarea sistemului de iluminat		Co.	Jean Selling	angel	The state of the s
Sistemul de management al energiei		NEW TO SERVICE TO SERV	CERCETAL CERCETAL CASON PRINCIPESA CASON CONTRACTOR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	LCA MO
Măsuri fără eficiență energetică				SAD WITH	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OP UNDERRY LIM	THE STATE OF THE S	10.00000000000000000000000000000000000	Act wo	

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

### PROCES-VERBAL

## DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 5 din 23.41.2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> <u>în mun. Chișinău</u>

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Vasile Lupu"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:22:36 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Lupu", mun. Chișinău, în valoare de 774 080 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Techno Test" (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 305-C/21 din 12.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23 11. 2022, fiind formată din: Presedintele comisiei de receptie:
  - a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;
- c) Irina VÎPOLZOVA, Directorul LT "Vasile Lupu";
- d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa:
- e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- f) Natalia STRĂJESCU, Sef DETS Centru.
- 3. Au mai participat la recepție:
- a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- b. Iulian TOVARNITCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic:
- c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- d. Nicolae GHIMP, diriginte de santier, reprezentantul SRL "Techno Test".
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Lupu", mun. Chișinău:
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Lupu", mun. Chișinău:
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Lupu", mun. Chișinău" conform cadrului normativ national;
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100101.237</u>, adresa poștală str. Pentru Ungureanu nr. 17, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Blocul A. A1, A2, A3</u>, suprafața la sol: <u>2311.55 m²</u>, volumul construcției, <u>15723 m³</u>, numărul de etaje: <u>P+2E</u>, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere	Γehnică:
9. Prezentul proces-verbal, conținând trei fil încheiat astăzi în cinci exemp	e și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost blare.
Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:	
a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS	Mil
Membrii comisiei de recepție:	26
b) Daniel CERESCU	Mary
c) Irina VÎPOLZOVA	
d) Cătălin CREȚU	Atti
e) Sergiu UNGUREANU	2000
f) Natalia STRĂJESCU	Mh
g) Nicolae GHIMP	(Shim)
10. Obiectul: Lucrări de eficiență energe	tică și renovare termică a LT "Vasile Lupu", mun.
Chișinău, se consideră finalizat și este:	
TRANSMIS:	PRIMIT:
Lider consorțiu: SRL "TechnoTest"	Beneficiar Primăria mun. Chispau TGETS

BURDILĂ

Director

Set adj : Andres PAVALOI

(Semnătura L.S.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

### Lista obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

obiecţiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:
OVU
Informația prezentată în această este de confirmată de:
Responsabil tehnic:
ALL OF STATE
Responsabil tehnic: Novarnedel de 11.019-
Responsabil tehnic: Vascan 6.
Diriginte de santier: Chim / Vicolal - Chim Sabir Till

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_ 20\_\_

Lista

obiecțiilor depistate la lucrările executate:
Mu sunt instalate 4(sapte) recupero toare in soli de steede
Informația prezentată în această este de confirmată de:
Responsabil tehnic:
Responsabil tehnic: 10 Value Jehn Fu
Responsabil tehnic:  Diriginte de şantier:    Chim   Chim

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

	Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:	
-		
		Z OV DA
	Informația prezentată în această este de confirmată de:	1 10 S. 2001 To
	Responsabil tehnic:	Ar. 0272
	Responsabil tehnic: Novaruseh 45 (RTLS-2020) 2	N GRIG
	Responsabil tehnic:	Nr.1022
	Diriginte de santier: Chim N Villala - Bh	im N

Anexă nr. 4
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. din 20

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

		• /		DITT CLESS	The Total	. DCFFG
Liceul Vasile Lupu	l echno l est	Eptisa	Olrector liceu	rio Cinsinau		CONSTITUTE AND
Lucrări de Proiectare	MOLBOV	A desired	RECTICE A	My 108 a	NAMICIANO PER PROPERTIES PARAMETERS PARAMETE	PALET S
Izolarea termică a pereților	ECEPTO	SCHOOL OF SCHOOL	REPUCA	of the second	001000	
Izolarea termică a acoperișului	S.R. S.	INC. 1022	BL TAIL	alle		
Izolarea termică a subsolului	CU RASTO	GNF 1022	Noon Sport	and	M of	L CHISIN, RETURN ON THE PROPERTY OF THE PROPER
Schimbarea ferestrelor (ferestre şi uşi)	Harrison			Chil	M	O SO
Instalarea Punctului Termic Individual		W. S.	The same of the sa	My	M	
Instalarea sistemului de încălzire interior		Jan Marie	1 Contraction of the contraction	and		T SI OO
Modernizarea sistemului de ventilare				angel	Alle	SCHOOL STANDS
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED	MADON		ORECTOR ENTRY OF STATE OF STAT	they	The sound of the s	EIIIS ALL ST
Instalarea Sistemului de Managelarent.	TESTIN	Store II	LEPUBLIO DUCATE INN PU", COMPONINO STATEMENT S	de	no nas	Duch National States
Măsuri non-eficiente energetic	S. 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600	Col Colons	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	and	NO.	THE DESCRIPTION OF THE COLUMN TO THE COLUMN
	Dides Notable		and		1000 is 1000 i	

Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul:

Primăria mun. Chisinău

### PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_23\_{1.2022}\_\_\_\_

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> <u>în mun. Chișinău</u>

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Nicolae Sulac"

Digitally signed by Burdila Gheorghe Date: 2022.12.20 12:21:54 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Nicolae Sulac", mun. Chișinău, în valoare de 1 133 444 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Techno Test" (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 323-C/21 din 18.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23.41.2022 , fiind formată din: Președintele comisiei de recepție:
  - a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS
- c) Ina BULAT, Directorul LT "Nicolae Sulac";
- d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.
- 3. Au mai participat la receptie:
- a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic:
- c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic:
- d. Nicolae GHIMP, diriginte de santier, reprezentantul SRL "Techno Test".
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Nicolae Sulac", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "Nicolae Sulac", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Nicolae Sulac", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100214.123</u>, adresa poștală str. Grenoble nr. 108, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Blocul A, B, C, D,</u> suprafața la sol: <u>3649.70</u>

l de etaje: <u>P+2E</u> , conform certificatului despre proces-verbal.
anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost
Det 1
A STATE OF THE STA
26 72 - 3
6 himp
enovare termică a LT "Nicolae Sulac", mun.
PRIMIT:
Beneficiar
Primăria mun. Chișinău/ DGETS
Şef adj : Andry (AVALOI
ful
(Semnātura, L.Ş.)  CONSILIU  BDUCA  CONSILIU

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

	Lista			
obiecțiilor depistate în	documentația	scrisă	sau	desenată:

a Da	1
Informația prezentată în această este de confirmată de:	200
	10, 1
CHI IV	2
Responsabil tehnic: Daniler Distriction	135
	A SY
Responsabil tehnic: lovarne tchi fer Mr.019	
Responsabil tehnic: /WWW. JCM Jec. 12 1550	116
73/ pt-2021	
Responsabil tehnic: Vascan Grigo Mr. 1022	泰
Responsabilitehnic: Vascar Grigose G. Var	اري
	\$//
Diriginte de santier: ( wmn Vi Colel - 6 Mm Persant	
Diriginte de şantier. O NCMM   1 to occ - e vom personale	

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:
Me sunt congclates recesseratearele in solo
of cool of object of the following of the cool of the
de sport si where a rejeture energies
Pla OBN PROPERTY
Informația prezentată în această este de confirmată de:
Responsabil tehnic: Paccifor D. STCHISTON
TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF
Responsabil tehnic: Tovaluitelis Le ( RTIS-200) 1
16.5 portsuori territe. 70 vocato 30 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18
Responsabil tehnic: Vascan 6 200 2 7 No. 1022
Responsabilitennic:
Diriginte de şantier: 0 Mm / Pico Col - 6 Mm / CONSABIL

Anexă nr.3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_ din \_ \_\_\_\_ 20\_\_

		Lis	sta	
lucrărilor	ce nu	respectă	prevederile	proiectului:

	lucrărilor ce nu respectă preve	derile proiectului:	
			OSOV DA
Informația prezenta	ă în această este de confirmată de:		WII S-2021
Responsabil tehnic:	Louilon D. 1	TUCHI IO	9 (1.0272)
	10 10	RTLS-2020	INC UN GRIC
Responsabil tehnic:	Tovaluson su	2	RT-2021
Responsabil tehnic:	Vascon Grison	VSABILANG OF	% Nr.1022
	Br. III.	Plain	TOWSABIL THE
Diriginte de șantier	Ommy Mico car	- 6 14	TOABIU

Anexă nr. 4 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din\_

H.

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

perigului eti interior ermic Individual interior	eților perişului solului solul		1.				TOURSHITTE A	
rigului rice ventilare de iluminat cu LED de Managerica de		Liceul Nicolae Sulac		Eptisa	Director liceu	CIU CIUSIIIau	NOW NOW	TE CH
	CHILL STATE OF THE PARTY OF THE		Auu	A MARIE AND A MARI	Jan Sur	Pull	יוי פון מיי	HISINA SI
				Crist Get	AL REPUBLICATION	Charl	TO THE PARTY OF TH	
		1	PATIMI		W O F D	any	DE VENT	AL CHIS
			o day		O V A ACCEPTAGE OF THE PARTY OF	any		000
ED CONTROLL OF THE PARTY OF THE	ED CONTROLLED CONTROLL	barea ferestrelor (usi si ferestre)	1		Bar	and		
TED CONTROLL OF THE PARTY OF TH	TED CONTROLL OF THE PARTY OF TH	rre sistemului de incalzire interior		JAN PROTE	The series	any	\$1	CHIS
TED CONTROLL OF THE PARTY OF TH	I LED  OF THE PROPERTY OF THE	irea Punctului Termic Individual				any	000000000000000000000000000000000000000	100
	THE SECULAR STATES OF THE SECURAR STATES OF THE SECULAR STATES OF THE SECURAR STATES OF	nizarea sistemului de ventilare			My Bon	any)	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0
fanagonier (angles of the state	Tanagerial Annual Control of the Con	barea sistemului de iluminat cu LED	101			and and	HH SI SI	DIRE S
Managorina (Intil	Managorium	na de panouri fotovoltaice	DOVA MINE		WE COUNTY	quest	County Services	
i non-eficiente energetic	THE SOURCE STATE OF THE SO	Sistemului de	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		iono o e e e e e e e e e e e e e e e e e	and	51	CHIŞIN
	1	i non-eficiente energetic	788		280	Most	10000000000000000000000000000000000000	The state of the s

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

## PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. S din XY 09 2022

Proiect: <u>Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice</u> <u>în mun. Chișinău</u>

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău, în valoare de 559 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL "Techno Test" (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

- 1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 343-C/21 din 26.08.2021;
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de\_\_\_\_\_\_\_, fiind formată din:

  Președintele comisiei de recepție:
  - a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;
- c) Vera BĂLĂNEL, Directorul LT "Vasile Vasilache";
- d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;
- e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.
- 3. Au mai participat la receptie:
- a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;
- b. Iulian TOVARNITCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;
- d. Nicolae GHIMP, diriginte de şantier, reprezentantul SRL "Techno Test".
- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău;
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău;
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul "Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău" conform cadrului normativ național;
  - 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: <u>0100520.255</u>, adresa poștală str. Anatol Corobceanu nr. 16, destinația: <u>instituție de învățământ</u>, compus din următoarele construcții: <u>Blocul A(01)</u>, <u>B(02)</u>, <u>V</u>

(03). D(04), E(05), G(06). suprafața la sol: 2931.68 m², volumul construcției, 21717.42 m³, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supravegh	ere Tehnică:
9. Prezentul proces-verbal, conținând tre încheiat astăzi în cinci ex	ei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost kemplare.
Comisia de recepție la terminarea lucrăr  a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DC	hat
Membrii comisiei de recepție:	· P
b) Daniel CERESCU	they 18
c) Vera BĂLĂNEL	
d) Cătălin CREŢU	- the state of the
e) Sergiu UNGUREANU	don
f) Nicolae GHIMP	// Glimn

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT "Vasile Vasilache", mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

#### TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL "TechnoTest"

Director: Gheorghe BURDILA

PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Şef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Lista obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:
Nu sont
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:
Responsabil tehnic: 101 allus July - 12021
Responsabil tehnic: Vaseau 6 (191)
Diriginte de santier: Dio les Chimp -

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Lista obiecțiilor depistate la lucrările  fortalej conde use scelei le gr content e grefulare le cuti cu recuperone	executate:  evoquel evitargo  evoquel ole ventilo
DI DUNT	
Informația prezentată în această este de confirmată de:	THOV DELLA RILS-2021
Responsabil tehnic: Walketchi Lu	Nr. 10222
Responsabil tehnic: Vascour G.  Diriginte de santier: Vicolor Ghimp	SPECIAL TOWSABIL TO

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_\_20\_\_

Lista lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

lucrărilor ce nu respecta prevederile profectului.
No sont
Informația prezentată în această este de confirmată de:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Vascau  Carrier  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:  Responsabil tehnic:
Diriginte de santier: Vi color Chimp - Chimpwsantier

Anexă nr. 4 . la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din II.

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	Techno Test	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DGETS
Liceul Vasile Vasilache	4		CANONACAR O PARILE RES		AND
Lucrări de Proiectare	Monday	10000			PO TO THE PORT OF
Izolare termica a peretilor	TECHNO	RT-3021	DE LA		THE THE STATE OF T
12.0lare termica a acoperisului	TES			and	
Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)	17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		8	A Company of the Comp	May
Instalare sistemului de incalzire interior			S NAIL	Bulling	My
Instalarea Punctului Termic Individual			St.	anghel	A find
Modernizarea sistemului de ventilare			S.	May	Mad
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED	-		S. S	and	May 1
Sistema de panouri fotovoltaice	00100		CERCETA	and	The state of the s
Instalarea Sistemului de Managementre	NATE CHINOS		STORY OF THE STORY	Elith	CAN CHARET
n-eficiente energ	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	401.101	000000000000000000000000000000000000000	and	HISIMAN ON THE PROPERTY OF THE
	V RASPUNDS	**************************************	NITTED VICTORIAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF		PRIMARING #



# CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTĂ "NICOLAE SULAC"

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ Liceul Teoretic cu Profil de Arte «Nicolae Sulaca MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenobie nr. 108 Nr. 01 - 29 3 08. 02. 20 23 La nr. 20

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

În anul 2021, I.P. Liceul Teoretic "Nicolae Sulac" a colaborat cu compania "Techno Test" S.R.L. la implementarea măsurilor de eficiență energetică inclusiv elaborarea documentației de proiect în cadrul Contractului nr.47899/W/02/2 Lot 3 "Măsuri de eficiență energetică în 8 licee", proiect finanțat de către BERD.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică pentru clădirea Liceului "Nicolae Sulac", compania Techno Test S.R.L. a elaborat soluții de proiect pentru:

- izolarea termică (pereți exteriori, acoperiș și subsol),
- schimbarea ferestrelor și ușilor,
- modernizarea sistemului de ventilare,
- instalarea sistemului interior de încălzire și a punctului termic individual,
- modernizarea sistemului de iluminat electric interior cu instalarea panourilor LED,
- instalarea sistemului de panouri fotovoltaice,
- instalarea sistemului de Management energetic.

Compania a prestat servicii de o calitate înaltă care corespund cu documentele de licitație, cerințele actelor normative și legislative în vigoare. Serviciile au fost executate conform termenilor contractuali și fără întârzieri. În final, proiectul a fost avizat pozitiv, verificat corespunzător și acceptat.

Suntem satisfăcuți de experiența de colaborare cu compania "Techno Test" S.R.L. și recomandăm celor interesați de serviciile companiei "Techno Test" S.R.L. ca un partener de încredere care își execută obligațiile asumate la timp.

Director Liceului Nicolae Sulac

Bulat Ina



## CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT LICEUL TEORETIC "VASILE LUPU"

N201-03/32 din 08.02.2023

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

În anul 2021, I.P. Liceul Teoretic "Vasile Lupu" a colaborat cu compania "Techno Test" S.R.L. la implementarea măsurilor de eficiență energetică inclusiv elaborarea documentației de proiect în cadrul Contractului nr.47899/W/02/2 Lot 3 "Măsuri de eficiență energetică în 8 licee", proiect finanțat de către BERD.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică pentru clădirea Liceului "Vasile Lupu", compania Techno Test S.R.L. a elaborat soluții de proiect pentru:

- servicii de proiectare;
- izolarea termică (pereți exteriori, acoperiș și subsol);
- schimbarea ferestrelor și ușilor;
- modernizarea sistemului de ventilare;
- instalarea sistemului interior de încălzire și a punctului termic individual;
- modernizarea sistemului de iluminat electric interior cu instalarea panourilor LED;
- instalarea sistemului de management energetic.

Compania a prestat servicii de o calitate înaltă care corespund cu documentele de licitație, cerințele actelor normative și legislative în vigoare. Serviciile au fost executate conform termenilor contractuali și fără întârzieri. În final, proiectul a fost avizat pozitiv, verificat corespunzător și acceptat.

Suntem satisfăcuți de experiența de colaborare cu compania "Techno Test" S.R.L. și recomandăm celor interesați de serviciile acestei companii ca un partener de încredere care își execută obligațiile asumate la timp.

Director Liceului Vasile Lupu

ova Prina/



## CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT Instituția Publică Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

Nr. 01-03/64 din 16.03.2022

## REFERINȚĂ

Administrația IPLT "Vasile Vasilache" confirmă că în anul 2021 a colaborat cu S.R.L. "TECHNO TEST" la implementarea măsurilor de eficiență energetică, inclusiv lucrările de proiectare pentru Instituția Publica Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", sectorul Buiucani, str. Anatol Corobceanu, 16, mun. Chișinău.

S.R.L. "TECHNO TEST" a oferit soluții tehnice complete în scopul sporii eficienței energetice și reducerii consumurilor de energie.

Servicii de proiectare au fost elaborate în cadrul Contractului Agreement No 47899/W/02/1 Lot 3.

În procesul de proiectare au fost oferite soluții tehnice moderne cu utilizarea materialelor energo eficiente si utilajelor moderne.

În compartimentul "SA" au fost elaborate soluții de eficiența energetică:

- Lucrări pentru protecția termică, a pereților exteriori în toate blocurile și galeriei clădirii;
- Lucrări de protecția termică a suprafeței pardoselilor din cerdacul acoperișului;
- Schimbare ferestrelor şi uşilor existente parţial;
- Lucrări de finisări interioare.

Pentru modernizare schemei de alimentare cu energie termică au fost elaborate soluții tehnice pentru instalarea punctului termic tip modul și reconstrucția sistemului interior de încălzire.

Soluții de proiect pentru sisteme interioare de încălzire și ventilație asigură buna funcționare a sistemelor și corespunde cerințelor de utilizare optima a surselor energetice.

În cadrul proiectului de execuție au fost elaborate soluții tehnice privind instalarea centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea electrica instalată 20 kW pentru consum propriu și cu aplicarea principiului de contorizare "neta".

Au fost elaborate soluții privind schimbarea surselor de iluminat clasice cu filament și fluorescentă pe LED-uri (Light Emitting Diode).

S.R.L. "TECHNO TEST" a prestat servicii de o calitatea înaltă în corespundere cu documente de licitație, actelor normative și legislative în vigoare, au respectat termenii de executare a serviciilor de proiectare.

Documentația de proiect a fost avizată de Primăria mun. Chișinău și verificată în modul stabilit.

Reieșind din cele expuse mai sus, acordăm companiei S.R.L. "TECHNO TEST" o bună recomandare pentru prestarea serviciilor de proiectare și recomand celor interesați să colaboreze operatorul economic dat.



Cristina PUNGA

str. A. Corobceanu nr.16, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD- 2004 tel : (022)23-54-94, e-mail:lic\_v.vasilache@mail.ru



#### GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT, PROJECT ID 47899/W/02/ LOT3

## TAKING-OVER CERTIFICATE 1- LOT 3

Issued on:21 th of November 2022

Subject: Energy Efficiency Measures In 4 Lyceums: Lyceum V. Alecsandri, Lyceum N.Dadiani 1, Lyceum B.P. Hasdeu, Lyceum V. Vasilache PROJECT ID 47899/W/02/ LOT 3 City of Chisinau (Sections)

Having received your notice (No.280-I/18.11.2022) together with the delivery protocols (Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) in accordance with Moldavian Commissioning Protocols ,we hereby certify under FIDIC sub clause - 10.1 Taking Over of the Works and Sections, that the Works for V. Alecsandri Lyceum, Natalia Dadiani 1 Lyceum, B.P. Hasdeu Lyceum and V. Vasilache Lyceum were completed in accordance with the Contract 47899/W/02/ LOT 3 as follows:

- V. Alecsandri Lyceum On 22th of July 2022,
- Natalia Dadiani 1 Lyceum on 22<sup>nd</sup> July 2022,
- B.P. Hasdeu Lyceum on 26th July 2022,
- V. Vasilache Lyceum on 27th September 2022.

It should also be mentioned that the present "Taking-Over Certificate" has to be read in close connection with the Moldavian Commissioning protocol 'Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor' concluded in accordance with Governmental Decision HG 285/1996 (including following amendments) and issued on 20.04.2018 with HG 327/17.04.2018.

#### DESCRIPTION OF THE WORKS TAKEN OVER

#### SECTION 1 – VASILE ALECSANDRI LYCEUM

Design

Thermal insulation of the walls

Thermal insulation of the roof

Opening replacement

Ventilation system rehabilitation

Heating distribution systems rehabilitation

Individual heating station

Date: 2022 12.20 12:20:01 EET Lighting system replacement with LED LampsReason: MoldSign Signature

Digitally signed by Burdila Gheorghe

Location: Moldova

PV system

Smart metering

Non efficiency measures



ep436
SECTION 2 – NATALIA DADIANI 1. LYCEUM
Design
Thermal insulation of the walls
Thermal insulation of the roof
Opening replacement
Ventilation system rehabilitation
Heating system rehabilitation
Lighting system replacement with LED Lamps
PV system
Smart metering
Non efficiency measures
SECTION 3 – B.P. HASDEU LYCEUM
Design
Thermal insulation of the walls
Thermal insulation of the roof
Opening replacement
Heating system rehabilitation
Individual heating station
Ventilation system rehabilitation
Lighting system replacement with LED Lamps
PV system
Smart metering
Non efficiency measures
SECTION 4 – VASILE VASILACHE LYCEUM
Design
Thermal insulation of the walls
Thermal insulation of the roof
Opening replacement
Heating system rehabilitation
Individual heating station
Ventilation system rehabilitation

Ventilation system rehabilitation

LED Lamps installation

PV system

Smart metering

Non efficiency measures

## **ADDITIONAL REMARKS:**

• The reception of the above works has been concluded after the joint inspection of the Works done by the Employer/Beneficiary, the Contractor and the Engineer's representatives who mutually agreed on the remedial works to be included within the Snagging List;



- The remediation works included in the snagging lists were executed by the Contractors .
- In accordance with Sub-Clause 1.1.3.7 the **Defects Notification Period** starts at the dates of completion, and will last 12 months in accordance with the Contract (Appendix to Tender);
- 'Construction Book' was submitted by the Contractor and verified and accepted by the Engineer and Beneficiary;
- The 'As-built' documents were submitted by the Contractor and approved by the Engineer and Beneficiary;
- The 'Operation and Maintenance Manuals' were submitted by the Contractor and approved by the Engineer and Beneficiary;

Catalin Cretu

Team Leader - Engineer's Representative



### Annexes:

• from 'A' to 'D' which include the delivery protocols for taking over of each section according to Moldavian rules in force and the , signed by the Client / PIU / City Hall / Engineer / Contractor;