

ДЕКЛАРАЦИЯ
ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА
ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ООО НИКОВАН-ГРУП ОБЯЗУЕТСЯ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун. Чадыр-Лунга В ТЕЧЕНИИ 24 (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) МЕСЯЦЕВ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ ОФЕРТЫ

Data completării: 20,10.2020.

Semnat: _____

Nume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Nicovan-grup SRL





График производства работ по объекту перинатальный центр ПМСУ РБ мун.Чадыр-Лунга

| Наименования видов работ | 1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7-ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12 мес |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Демонтажные работы | — | | | | | | | | | | | |
| разборка,демонтаж дверей ,сантехнических,электрических приборов и пр. | — | | | | | | | | | | | |
| разборка кирпичных перегородок,асбоцементных листов,водосточных,водопроводных,канализационных труб, вентиляционных коробов и пр. | — | — | | | | | | | | | | |
| очистка стен,потолков и откосов,разборка облицовки из керамики со стен и полов | — | — | | | | | | | | | | |
| демонтаж однополярных выключателей,розеток,распред.коробок и эл.проводов | — | — | | | | | | | | | | |
| вывоз и транспортировка строительныхотходов | | — | | | | | | | | | | |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | | |
| строительство перегородок из водостойких ГКЛ по металлическим профилям | | — | — | | | | | | | | | |
| грунтовка,заглаженная штукатурка цементным раствором | | | — | — | — | | | | | | | |
| установка одно-двустворчатых дверей и окон | | | | — | — | | | | | | | |
| отделка,закладка дверных проёмов | | | | | — | — | | | | | | |
| грунтовка внутренних поверхностей стен,облицовка керамической плиткой | | | | | | — | — | | | | | |
| Электро снабжение и освещение | | | | | | | | | | | | |
| строительство эл.снабжения и эл.освещения | | | — | — | | | | | | | | |
| установка эл.светильников,плафонов,выключателей и пр. | | | | | | — | — | | | | | |
| Водопровод,канализация и отопление | | | | | | | | | | | | |
| строительство системы водопровода и канализации | | | — | — | | | | | | | | |
| установка сантехнических приборов,сан.фаянса и пр. | | | | | | | — | — | | | | |
| строительство системы отопления | | | | | — | — | | | | | | |
| окраска и установка отопительных труб и приборов | | | | — | | — | | | | | | |
| Потолки | | | | | | | | | | | | |
| строительство подвесных потолков из влагостойких ГКЛ | | | | | — | — | | | | | | |
| строительство подвесных потолков их "Армстронг" | | | | | | | — | — | | | | |
| грунтовка и шпаклёвка потолков | | | | | — | — | | | | | | |
| грунтовка и покраска потолков | | | | | | — | — | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | |
| строительство подготовки полов из бетона | | — | — | | | | | | | | | |
| строительство стяжки из цементного раствора | | | — | — | | | | | | | | |
| установка керамической плитки на полы | | | | | | | — | — | | | | |
| установка медицинского бактерицидного линолеума | | | | | | | — | — | | | | |
| установка ламината | | | | | | | | | | | | |



 (Signature)

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1601040779315 (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун.Чадыр-Лунга (denumirea lucrării), codul 45200000-9 , la data de **26.10.2020.** (zi/luna/an), organizată de Către Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии IDNO: 1007601000344

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **20.10.2020.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **26.10.2020..**

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1601040779315 din 25.09.2020

Către: Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии IDNO: 1007601000344

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **20.10.2020.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Nicovan-grup SRL
2. Codul fiscal 1002611003042
3. Adresa sediului central or.Ceadir-Lunga, str.Karl Marx 10/1
4. Telefon 291-2-35-24, 79520837
- Fax 291-2-35-24
- E-mail nicovan@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0003956, 04.01.2003.
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1. | 2017 | 3 796 | 64532 |
| 2 | 2018 | 5 353 | 91765 |
| 3 | 2019 | 1 964 | 33 388 |
| Media anuală: | | 3 694 | 63 228 |

Data completării: 20.10.2020.

Semnat: _____

Nume/prenume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Nicovan-grup SRL



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|---|---|--|
| | <u>Directia Principala Sanatate si Protectie Sociala UTAG</u> | Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase IMS Spital Raional Ceadir-Lunga | 2 347 811,00 лей Выполнено на 88,5% |
| | | | |

Data completării: 20.10.2020.

Semnat: _____

Nume/prenume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Nicovan-grup SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase**
2. Numărul și data contractului **№MD-2019-0729-000031-1-11/1 din 29.07.2019.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA**
4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia, str.V.Cioban, 1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

| | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>2 039 743.10lei</u> | <u>119 985</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>2 039 743.10lei</u> | <u>119 985</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____
 - e) efectiv realizată _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№1 din 12.02.2020..**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20.10.2020..**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.10


DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ¹⁾ | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|---|---|---|--|--|
| | 2017 год | | | | | |
| 23 | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Cazaclia | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 1626560 | 09-12.2017 | № 15.12.17 |
| 24 | Dispozitivul unui teren de mini-fotbal cu. Svetloe | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 355558 | 11-12.2017 | № 22.12.17 |
| 25 | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 134395 | 08.2017 | № 29.08.17 |
| 26 | Reparația Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga | Administratia Ceadir-Lunga | contractant unic | 800000 | 12. 2017 | № 22.12.17 |
| 27 | Lucrări de reparații | Agentia de Cooperare Internationala a Germania | contractant unic | 47664 | 01.2017 | № 20.01.17 |
| 28 | Lucrări de reparații | Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei "SKAT" | contractant unic | 107663 | 09.2017 | № 11.09.17 |
| 29 | Lucrări de reparații | Directia Afacerilor Interne Gagauzia | contractant unic | 189758 | 05-09. 2017 | № 13.09.17 |
| 30 | Toalete ECOSAN | Consiliul raional Cahul | contractant unic | 447806 | 07-08.2017 | № 27.08.17 |
| 31 | Lucrări de reparații | Comitetul Executiv al Gagauziei | contractant unic | 205372 | 06.2017 | № 29.06.17 |
| 32 | Reparația spațiilor primăriei satului Kiselia Rusa | AO Institutul de Dezvoltare Urbana | contractant unic | 99954 | 04.2017 | № 22.04.17 |
| 33 | Lucrări de reparații | Primaria c.Cvetlii | contractant unic | 119000 | 11-12.2017 | № 20.12.17 |
| 34 | Lucrări de | Primaria Chiriet- | contractant unic | 83627 | 09-10. | № 11.10.17 |



[Handwritten signature]

| | reparații | Lunga | | | 2017 | |
|----|--|--|------------------|-----------|-------------|--------------|
| 35 | Repararea acoperișului camerei pentru copii | Primaria s.Joltai | contractant unic | 86105 | 10.2017 | № 23.10.17 |
| 36 | Lucrări de reparații | Primaria s.Chioselia Rusa | contractant unic | 42321 | 04.2017 | № 11.04.17 |
| | 2018 год | | | | | |
| 37 | Lucrări de reparații | Curtea de Apel Comrat | contractant unic | 114 010 | 10.2017 | № 20.10.18 |
| 38 | Lucrări de reparații | MF-TR Sud-Comrat Directia Principala Sanatate si Protectie sociala | contractant unic | 169 549 | 12.2018 | № 19.12.18 |
| 39 | Lucrări de reparații | MF-TT Ciadir-Lunga Administratia raionului C-Lunga | contractant unic | 532 174 | 04-12.2018 | № 21.12.18. |
| 40 | Lucrări de reparații Casa de cultura Ceadir-Lunga | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 1 053 674 | 09-12.2018 | № 21.12.18. |
| 41 | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Cazaclia | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 791 252 | 05-06.2018. | № 26.06.2018 |
| 42 | Lucrări de reparații Centru de Sanatate Vulcanesti | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 1 969 101 | 08-12.2018 | № 21.12.2018 |
| 43 | Dispozitivul unui teren de mini-fotbal cu. Svetloe | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 64 398 | 08.2018 | № 17.08.18. |
| 44 | Lucrări de reparații scoala sportiva Vulcanesti | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 595 835 | 08-10.2018 | № 30.10.18. |
| 45 | Lucrări de reparații | Primaria c.Svetlii | contractant unic | 322 427 | 07-12.2018. | № 10.12.18 |
| 46 | Lucrări de reparații | Primaria s.Ciriet-Lunga | contractant unic | 94 496 | 12.2018 | № 21.12.18 |
| 47 | Lucrări de reparații Casa de Cultura | Primaria s.Valea-Perjei | contractant unic | 525 161 | 12.2018. | № 20.12.18 |
| | 2019 год | | | | | |
| 48 | Lucrari de reparatie blocului de boli | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | contractant unic | 978 255 | 09-12,2019, | № 1-14 |



| | | | | | | |
|----|--|--|------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | infectioase | | | | | |
| 49 | Lucrări de reparații | APA-TERMO SA | contractant unic | 214 944 | 09-12,2019 | № 1-5 |
| | 2020 год | | | | | |
| | Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | contractant unic | 1061488 | 01-03,2020,- | |
| 48 | Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase IMS Spital Raional Ceadir-Lunga | Directia Principala Sanatate si Protectie Sociala UTAG | contractant unic | 2 076 719 | 01-03,2020,- 24,08,2020 | № 15 |
| 49 | Lucrări de reparații | APA-TERMO SA | contractant unic | 90582 | 03.2020 | № 1 |
| 50 | Lucrări de reparații | IMS Spital Raional Ceadir-Lunga | contractant unic | 211188 | 11.08.2020 | № 1 |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **20.10.2020.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.12

**DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|----------------------------------|---------|------------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Руководитель стройки Добрев Н.С. | высшее | 29 | 30 | Constructii civile, industriale si agrozootehnice Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare 2019a - Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase IMS Spital Raional Taraclia 2020a - Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase IMS Spital Raional Ceadir-Lunga | Ser.2019-DS Nr.0662 din 28.11.2019. Ser.2019-DLS Nr.0249 din 27.11.2019. |
| Мастер Панайтов В.К. | высшее | 16 | 13 | Constructii civile, industriale si agrozootehnice | Ser.2019-DS Nr.0676 din 28.11.2019 |
| Торлак Павел | высшее | 25 | 25 | Electrician Autorizat | Legitimatia nr.1 Inspectoratul Energetic de Stat din 12.04.2017 |
| Торлак Иван | высшее | 19 | 19 | Instalatii si retele de incalzire | Ser.2020-DLS Nr.0308 din 04.03.2020 |



| | | | | | |
|-------------|--|----|--|--|--|
| Специалисты | | | | | |
| Сварщнки | | 6 | | | |
| Штукатуры | | 11 | | | |
| Плиточники | | 11 | | | |
| Каменщнки | | 10 | | | |
| Бетонщнки | | 9 | | | |
| Водитель | | 6 | | | |
| Тракторис | | | | | |

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**




FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | DOVINIK SRL | ДОГОВОР субподряда №1 26.08.2020 | 1 170 689.26 | 41.2% |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Semnat: _____



Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

- (denumirea _____)
(forma de licitație _____)
- 1. Părți contractante (agenți economici)**
- a) _____
b) _____
c) _____
- 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**
- a) _____
b) _____
c) _____
- 3. Informații privind modul de asociere:**
- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**

