

# CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII STRATEGICE

## VIZIUNEA ASUPRA REALIZĂRII SARCINII

Ținând cont de specificul sarcinii ce urmează a fi realizată, propunem ca activitățile să fie implementate în conformitate cu următoarea viziune:

Întregul proces prezentat în prezenta propunere va fi realizat de către AXA Management Consulting și personalul acesteia ce funcționează sub responsabilitatea primară a conducerii companiei. Consultantul delegat este Dl. Vitalie POPA, Consultant Senior ce deține certificări internaționale în domeniul managementului organizațional, precum și experiență internațională în livrarea variatelor soluții de dezvoltare. Pentru prezenta sarcină nu se presupune subcontractarea altor entități / persoane.

Pe parcursul realizării acestei sarcini, va fi menținută o comunicare constantă cu reprezentanții delegați ai Secretariatului Parlamentului. Această comunicare va presupune următoarele:

- coordonarea tuturor activităților conform planului agreat
- feedback constant, în special privind livrabilele elaborate
- organizarea unor activități specifice pentru care asistența / facilitarea din partea Secretariatului Parlamentului este una critic importantă: organizarea procesului de colectare a datelor și organizarea atelierului de planificare strategică (pentru detalii, a se vedea metodologia realizării sarcinii, anexata)

Conform planului prezentat în metodologie, vor fi realizate activități specifice conform condițiilor agreate cu reprezentanții abilitați ai Secretariatului Parlamentului. Periodic, o dată la 3-4 săptămâni, vor fi organizate ședințe de analiza a progreselor în implementarea sarcinii și, eventual, vor fi luate decizii privind modificările / ajustările necesare.

Toate livrabilele vor fi elaborate în limba română și vor fi prezentate atât în format pe hârtie, cât și în format electronic.

## LIVRABILE

NR	ETAPA	LIVRABILE	DATA LIVRĂRII
1	ANALIZA DOCUMENTAȚIEI	Raport inițial	10 octombrie 2019

2	COLECTAREA DATELOR RELEVANTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinteza principalelor constatări în urma analizei datelor colectate;</li> <li>2. Studiu comparativ privind experiența altor state europene</li> </ol>	05 noiembrie 2019
3	ELABORAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proiectul Programului de Dezvoltare Strategică a Secretariatului Parlamentului pentru perioada 2020 – 2022;</li> <li>2. Raportul final de activitate</li> </ol>	30 noiembrie 2019