

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Complex rezidențial „Orașul German” din mun. Chișinău, com. Băcioi ” (etapa 1), conform Proiectului de execuție № 306-23/21-AGE**
Numărul și data contractului: **01/10-21 din 01.10.2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **12 440 025,75 lei** , Total cu TVA **14 928 030,90 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **12 440 025,75 lei** , Total cu TVA **14 928 030,90 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **„Regata Imobiliare” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 20
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - **11 luni calendaristice**
 - b) efectiv realizată - **11 luni calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **15.03.2024**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



01 octombrie 2021

mun. Chișinău

Subsemnării:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administrator Slavov Mihail, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"Regata Imobiliare" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1004600025505 cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, nr.20, în persoana Directorului Cornelius Gâscă, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de montarea gazoductului exterior și interior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **com. Bacioi, mun. Chișinău**, conform proiectului № 306-23/21 AGE, „Complex rezidențial „Orașul German” mun. Chișinău. com Bacioi (etapa I)” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 20/01-22) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului și proiectului coordonat și verificat conform normativelor în vigoare.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin accord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **14 928 030,90** (paisprezece milioane nouă sute douăzeci și opt de mii treizeci lei 90 bani), inclusiv TVA 20% – **2 488 005,15** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2.1 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului.

3.2.2 Avansul 2 în marime de 30% după finalizarea lucrărilor de construcție montaj.

3.2.3 Diferența, 10% va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale și semnarea actului de recepție finală. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în stricta corespundere cu normele tehnice, devizele prealabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor și în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;



4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0, 1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0, 1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:

SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD69AG000000022513879760

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail

BENEFICIAR:

SRL „Regata Imobiliare”

Adresa: mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, nr.20

Cod fiscal: 1004600025505

Cod TVA: 0400034

IBAN: MD89MO2224ASV12124937100

BC "Mobiasbanca- Groupe Societe Generale" S.A.

MOBBMD22

Director: Cornelius Gâscă



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Complex rezidențial "Orasul German" mun. Chisinau, com. Bacioi.

„ 06 „ 07 a.2023.

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

"REGATA IMOBILIARE" SRL

Gasca Corn.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"ACTIVGAZ" SRL

Truhina N.

(numele, prenumele, funcția)

Repr. organizației de exploatare, inginerul

"Chisinau Gaz" SRL

Scutaru V.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Caraman P.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran din OL d325x8.0 L=29.2m., PE d355x32.2 L=3002.3m., PE d280x25,4 L=12,0m.

2.Proiectul №

№306-23/21-AGE

a fost elaborat de

"ACTIVGAZ" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 04 » octombrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 14 » iunie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Complex rezidențial "Orasul German" mun. Chisinau, com. Bacioi.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 06 „ 07 a.2023.

Președintele comisiei

/ **Gasca Corn.**

Reprezentantul organizatiei de proiectare

/ **Truhina N.**

Reprezentantul organizației de exploatare

/ **Scutaru V.**

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ **Caraman P.**

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, nr.16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
IBAN: MD53AG000000022513183879; BC "MAIB" S.A., suc. "Constantin Tănase" mun. Chișinău;
CB: AGRNMD2X493; mob: +373 60 441 515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de montare a rețelelor de gaze de presiune medie, joasă și PRG cu RDG-50 p-u blocurile locative, din str. N. Milescu Spătaru, 51, mun. Chișinău.” conform Proiectului de execuție № 2020/01-AGE**
Numărul și data contractului: **23-06/22 din 23.06.2022**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **740 093,31 lei**, Total cu TVA **888 111,97 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **740 093,31 lei**, Total cu TVA **888 111,97 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“DANSICONS” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Moara Roșie, nr.2/4, of.5
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - d) contractată - **30 zile calendaristice**
 - e) efectiv realizată - **30 zile calendaristice**
 - f) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **15.03.2024**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



„DANSICONS” S.R.L., IDNO 1002600014477, sediu: str. Moara Roșie nr. 2/4, of. 5, mun. Chișinău, reprezentată de administratorul **Boțan Roman**, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare „BENEFICIAR” pe de o parte, și

„AMG PROM” S.R.L., IDNO 1017600029309, sediul: str. Fățărilor, 16, or. Durlești mun. Chișinău, reprezentată de administratorul **Slavov Mihail**, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract convenind asupra următoarelor:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. ANTREPRENORUL se obligă să efectueze, pe riscul și cu materialul său, lucrările de montare a rețelilor de gaze exterioare de presiune medie, joasă și PRG cu RDG-50 la blocurile de la obiectul BENEFICIARULUI, situat în mun. Chișinău, str. N. Milescu-Spătaru (denumit în continuare Obiect) conform proiectului de execuție și devizului aprobat de Părți (Anexa nr. 1) și a normativelor tehnice în vigoare, iar BENEFICIARUL se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul convenit.

II. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Prețul lucrărilor este de **888111,97 lei (opt sute optzeci și opt mii una sută unsprezece lei, 97 bani)** inclusiv TVA. Volumul și prețul lucrărilor se stabilesc conform lucrărilor efectiv executate, reieșind din procesele verbale de recepție finală a lucrărilor, semnate de părți. Prețul lucrărilor include TVA.

2.2. Plata pentru lucrările îndeplinite și primite de către BENEFICIAR se va efectua în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor.

Plata va fi efectuată în modul următor:

- până la 88111,97 lei (optzeci și opt mii una sută unsprezece lei, 97 bani) din preț, în calitate de avans în termen 30 (treizeci) zile lucrătoare din ziua încheierii contractului; Achitarea în termen a avansului garantează păstrarea prețului lucrărilor (inclusiv a materialelor utilizate) până la finalizarea acestora.

- restul plății din preț în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare din ziua semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate;

2.3. În cazul executării, la cererea BENEFICIARULUI, a lucrărilor suplimentare ori a altor decizii tehnico-constructive, diferite decât cele stipulate în devizul inițial aprobat, costul acestor lucrări se va calcula într-un deviz separat, anexat suplimentar la prezentul contract, după aprobarea lui prealabilă de către Părți, și se vor executa în baza clauzelor prezentului contract.

2.4. Achitățile conform Contractului se vor efectua de BENEFICIAR prin transfer bancar, la contul curent al ANTREPRENORULUI indicat în contract, în lei moldovenești.

III. GRAFICUL LUCRĂRILOR

3.1. Lucrările prevăzute de prezentul contract vor începe din data semnării prezentului contract, urmând a fi executate în termen de până la **25.07.2022**.

3.2. Lucrările vor fi îndeplinite în termenul stabilit, în dependență de pregătirea obiectului pentru executarea lucrărilor, dar nu mai târziu de termenul stabilit la pct. 3.1 din prezentul Contract.

3.3. Părțile pot conveni asupra modificării termenului de începere, efectuare, finalizare a lucrărilor, în baza acordului comun.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile BENEFICIARULUI:

4.1.1 Să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI obiectul în vederea începerii lucrărilor;

4.1.2 Să primească documentația de proiect, avizele și autorizațiile necesare executării prezentului Contract;

4.1.3 Să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI posibilitate temporară de conectare la sistemului de energie electrică, de alimentare cu apă, canalizare, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor asumate;



4.1.4 Să primească lucrările îndeplinite în decurs de 5 (cinci) zile din momentul prezentării către ANTREPRENOR a procesului verbal de recepție parțială sau finală a lucrărilor;

4.1.5 Să efectueze în termenul și modul stabilit plata pentru lucrările executate.

4.2. Drepturile BENEFICIARULUI:

4.2.1. Să verifice mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite;

4.2.2. Să formuleze obiecții la calitatea, mersul lucrărilor cât și forma de executare, fiind în drept să solicite înlăturarea abaterilor, viciilor, neajunsurilor până la semnarea procesului verbal;

4.2.3. Să solicite, executarea lucrărilor care în virtutea raportului contractual nu au fost îndeplinite, sau omise, cât și îndeplinite necorespunzător;

4.2.4. Pe parcursul efectuării lucrărilor contractate și a termenului de garanție, să solicite ANTREPRENORULUI, înlocuirea materialelor calitativ necorespunzătoare cu altele, să solicite înlăturarea de pe șantier a materialelor, tehnicii inutilizabile, necorespunzătoare și/sau înlocuirea acestora;

4.2.5. Pe întreaga perioadă de efectuare a lucrărilor, să solicite ANTREPRENORULUI menținerea ordinii pe șantier și a zonelor adiacente, evacuarea sistematică a deșeurilor și surplusurilor neutilizate;

4.2.6. De a verifica certificatele de conformitate a materialelor și cât și a tehnicii utilizate la efectuarea lucrărilor contractate;

4.2.7. Să rețină 2% din suma totală indicată în procesul verbal al lucrărilor efectuate, prezentată de ANTREPRENOR, pentru serviciile acordate (apă, energie electrică ș.a.).

4.3. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

4.3.1. Să execute lucrările pe propria răspundere, în conformitate cu devizul aprobat de Părți și normativele tehnice în vigoare, să respecte proiectul de execuție, documentația de proiect, și să transmită lucrarea în termenele stabilite de prezentul Contract. Modificări ale proiectului pot fi operate doar după consultarea prealabilă a BENEFICIARULUI;

4.3.2. Să folosească materiale și utilaje, tehnică, ustensile proprii, de calitate care vor corespunde standardelor pentru lucrările propuse și să asigure îndeplinirea calitativă a lucrărilor conform normelor și standardelor în vigoare, sub aspectul manoperei, a materialelor și tehnicilor utilizate, confirmând calitatea prin prezentarea certificatelor de conformitate;

4.3.3. Să angajeze și contracteze persoane competente, profesioniști în domeniu și cu calificarea necesară, să instruiască persoanele antrenate în executarea lucrărilor în ceea ce ține de tehnica securității, normele de securitate și sănătate în muncă, normele sanitare și antiincendiarie, de protecție a mediului;

4.3.4. Să poarte răspundere pentru muncitorii săi și persoanele contractate, sub toate aspectele (respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, normele sanitare și antiincendiarie, de protecție a mediului). BENEFICIARUL nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat, în legătură sau, ca urmare a accidentelor de muncă cu implicarea muncitorilor sau altor persoane contractate de către ANTREPRENOR;

4.3.5. Să prezinte BENEFICIARULUI procesele verbale, acte constatatoare privind îndeplinirea lucrărilor contractate dar nu mai târziu de data 25 a fiecărei luni;

4.3.6. Să asigure, din cont propriu, aducerea utilajelor și mecanismelor necesare îndeplinirii lucrărilor, în mod autonom, fără implicarea BENEFICIARULUI, asumându-și responsabilitatea pentru toate operațiunile executate cu acestea pe șantier și procedeele de execuție utilizate;

4.3.7. Să asigure, din cont și pe răspundere proprie, menținerea ordinii pe șantier și zona adiacentă, precum și accesul liber la căile de acces; la finisarea lucrărilor, să elibereze șantierul, într-o perioadă de 3 zile, de utilaje, echipamente proprii, și să evacueze gunoiul apărut în urma lucrărilor efectuate. Gunoiul apărut în urma lucrărilor efectuate de ANTREPRENOR se va evacua la fiecare etapă de executarea a acestora, astfel încât să nu fie periclitată efectuarea și consecutivitatea lucrărilor sau cauzarea întârzierii efectuării acestora de către alți antreprenori contractați de BENEFICIAR sau de către muncitorii BENEFICIARULUI, în caz contrar BENEFICIARUL va organiza și asigura evacuarea gunoiului din contul ANTREPRENORULUI.

4.3.8. ANTREPRENORUL își asumă responsabilitatea față de autorități pentru nerespectarea de către muncitorii săi (sau altor persoane contractate de către ANTREPRENOR) a ordinii pe șantier, distrugerea căilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de



materiale, încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a normelor în domeniul construcțiilor, a măsurilor antiincendiare, și va lua măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor din cont propriu;

4.3.9. Să repare prejudiciul cauzat bunurilor BENEFICIARULUI ca urmare a deteriorării sau distrugerii din cauza comportamentului ANTREPRENORULUI, a angajaților săi sau a terților cărora acesta le-a permis accesul;

4.3.10. Să organizeze modul de efectuarea a lucrărilor astfel încât să nu deranjeze activitatea; să nu lichideze sau deterioreze lucrarea executată de alți antreprenori, fără acordul prealabil al BENEFICIARULUI;

4.3.11. Să achite BENEFICIARULUI o penalitate pentru fiecare zi de întârziere, pentru încălcarea termenului de începere, finalizare a lucrărilor, precum și a graficului de efectuare a lucrărilor aprobat de către Părți;

4.3.12. Să încheie și să transmită lucrările efectuate BENEFICIARULUI, în conformitate cu legea, contractul și alte cerințe ale BENEFICIARULUI, cu întocmirea documentației necesare pentru munca prestată; să transmită BENEFICIARULUI toată documentația tehnică și actele de garanție necesare pentru echipamentele instalate și/sau activitatea desfășurată;

4.3.13. Să informeze imediat BENEFICIARUL, asupra oricăror circumstanțe care afectează calitatea și buna desfășurare a lucrărilor;

4.3.14. Pe cont propriu să înlătore viciile și abaterile.

4.4 Drepturile ANTREPRENORULUI:

4.4.1. Să întrerupă executarea lucrărilor în cazul în care buna desfășurare a lucrărilor, este afectată de condițiile climaterice severe (ploi abundente și continue, vânt puternic), cu notificarea BENEFICIARULUI despre acest fapt;

4.4.2. Să solicite intervenția BENEFICIARULUI în cazul apariției unor situații neprevăzute sau care ar putea periclita buna executare a prezentului contract, în caz contrar, urmează să își asume prejudiciul cauzat BENEFICIARULUI sau altor terțe persoane;

4.4.3. Să solicite plata pentru lucrările executate conform Contractului;

4.4.4. Să finiseze lucrările asumate înainte de termenul convenit.

V. TERMENUL DE GARANȚIE

5.1. Termenul de garanție pentru materialele și lucrările executate este de 5 (cinci) ani din data predării lucrării BENEFICIARULUI, în baza actului de recepție finală a lucrărilor semnat de către ambele Părți.

5.2. ANTREPRENORUL garantează calitatea materialelor, utilajelor și sistemelor folosite la efectuarea lucrărilor contractate, în conformitate cu specificațiile de proiectare, standardele naționale și specificațiile tehnice, confirmate prin certificatele relevante și alte documente care să ateste calitatea acestora.

5.3. ANTREPRENORUL garantează calitatea tuturor lucrărilor, în conformitate cu documentația de proiectare, precum și standardele actuale de construcție și caietul de sarcini.

5.4. Defectele depistate pe parcursul perioadei de garanție sunt înlăturate, din contul ANTREPRENORULUI, în timp de 10 (zece) zile din momentul avizului transmis de către BENEFICIAR. În acest caz termenul de garanție se prelungește corespunzător perioadei de înlăturare a defectelor.

5.5. BENEFICIARUL are dreptul să rețină 5 % din suma totală inclusă în actul lucrărilor efectuate, ce reprezintă garanția de bună execuție a calității lucrărilor, care se achită ANTREPRENORULUI după 1 (unu) an de la semnarea procesului verbal de predare a lucrărilor.

VI. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. După executarea lucrării, ANTREPRENORUL transmite lucrarea BENEFICIARULUI prin „Act de predare – recepționare a lucrărilor executate” (parțiale/finale) care va fi semnat de ambele părți și va conține, după caz, și obiecțiile formulate și termenii de înlăturare a acestora; ANTREPRENORUL va anexa toate certificatele de calitate a utilajelor și a materialelor utilizate pentru a îndeplini lucrările ce formează obiectul contractului dat.

6.2. În caz de refuz al semnării Actului de predare – recepționare a lucrărilor executate de către o parte, acesta va fi întocmit unilateral de către cealaltă parte cu stabilirea modului, condițiilor și termenelor



de înlăturare a viciilor și abaterilor constatate. Partea care a întocmit unilateral Actul de predare-recepționare a lucrărilor executate va solicita celeilalte părți motivarea în scris a refuzului de a semna, iar la necesitate, va invita experți calificați, pentru a efectua o expertiză cu privire la motivele invocate de partea ce a refuzat semnarea actului. Partea a cărei culpă va fi dovedită, va achita cheltuielile de expertiză menționate și prejudiciul astfel cauzat.

6.3 Părțile pot conveni de comun asupra modificării termenului de începere, efectuare, finalizare a lucrărilor, în baza unui acord scris.

VII. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale Părțile poartă răspundere conform legislației civile în vigoare.

7.2. În cazul neexecutării în termen a obligațiilor de către ANTREPRENOR, aceasta se obligă să achite BENEFICIARULUI penalități în mărime de 0,1% din costul lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. În cazul încălcării termenilor de plată, BENEFICIARUL este obligat să achite ANTREPRENORULUI penalități în mărime de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Riscul pieirii sau deteriorării a obiectului contractului până la recepționarea lui îl suportă ANTREPRENORUL. Acest risc trece la BENEFICIAR o dată cu recepționarea lucrării.

7.5. În cazul întreruperii finanțării lucrărilor, (din motive obiective sau neobiective) BENEFICIARUL se obligă să informeze în scris ANTREPRENORUL, cu 10 (zece) zile înainte.

7.6. BENEFICIARUL nu va fi responsabil pentru daune – interese, compensații plătibile în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de ANTREPRENOR, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultat din vina BENEFICIARULUI.

VIII. IMPEDIMENTUL JUSTIFICATOR (EVENIMENTUL DE FORȚĂ MAJORĂ)

8.1 Părțile se eliberează de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor contractuale, în cazul în care această neexecutare a avut loc ca urmare a unui impediment justificator (eveniment de forță majoră).

8.2 Impedimentul justificator (evenimentul de forță majoră) reprezintă un eveniment, o împrejurare cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, nu se datorează greșelii sau vinei acestora și nu putea fi prevăzută la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

8.3 Sunt considerate impedimente justificatoare (evenimente de forță majoră), evenimente, circumstanțe neprevăzute cauzate de astfel de fenomene cum ar fi: calamități naturale, pandemii sau circumstanțe sociale cu mar fi revoluție, stare de război, blocaje, acte de terorism, proteste, interdicții de import etc. și alte fenomene excepționale, care au dus la imposibilitatea de îndeplinire a obligațiilor.

8.4 În cazul survenirii impedimentului justificator (evenimentul de forță majoră), partea ce invocă impedimentul justificator este obligată, în decurs de până la 3 (trei) zile calendaristice de la apariția evenimentului invocat, să notifice în scris cealaltă parte despre apariția impedimentului și efectele lui asupra capacității de a executa obligațiile contractuale. Dacă notificarea nu ajunge la adresat în termen de până la 3 (trei) zile calendaristice din momentul în care partea ce invocă impedimentul justificator a aflat sau ar fi trebuit să afle despre evenimentul respectiv, această parte va răspunde pentru prejudiciile rezultate din neprimirea respectivei notificări, cauzate de celeilalte părți. În cazul apariției impedimentului justificator, justificarea produce efecte doar pe durata existenței impedimentului.

8.5 În perioada de acțiune a impedimentului justificator, contractul va fi suspendat și reluat după înlăturarea impedimentului justificator. Termenul de executare a contractului va fi prelungit pe perioada suspendării.

IX. MODIFICAREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Clauzele prezentului contract pot fi modificate numai în baza unui acord comun al părților, manifestat printr-un act adițional, încheiat în formă scrisă, care va face parte integrantă a prezentului contract.



9.2. Rezoluțiunea prezentului contract poate avea loc în baza acordului comun al ambelor Părți sau la inițiativa Beneficiarului în mod unilateral în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

9.3. Notificarea de rezoluțiune anticipată a contractului se comunică în scris Părții contractante cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data de rezoluțiune.

9.4. În caz de rezoluțiune anticipată a prezentului contract, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data rezoluțiunii contractului se va convoca comisia de recepție care va efectua recepția lucrărilor executate.

9.5. În caz de rezoluțiune anticipată a contractului, în sarcina ANTREPRENORULUI rămâne obligația privind termenul de garanție pentru materialele și lucrările executate, obligația de transmitere a actelor și certificatelor corespunzătoare pentru materialele folosite și utilajul și mecanismele instalate, precum și eliberarea șantierului de deșeuri și utilaje.

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1 Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi soluționate de către părțile contractante pe cale amiabilă, în caz de imposibilitate, acesta va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă a Republicii Moldova.

XI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Toate modificările, rectificările și anexele la prezentul contract sânt valabile numai în cazul perfectării acestora în formă scrisă și semnate de persoanele împuternicite ale ambelor Părți. Anexele la prezentul contract se consideră parte integrantă a acestuia și au aceeași valoare juridică și urmează a fi aplicat în colaborare cu prezentul contract de antrepriză.

11.2. Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării și până la executarea integrală a obligațiilor prevăzute în contract.

11.3. Contractul este încheiat în Republica Moldova, mun. Chișinău, guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legile Republicii Moldova.

XII. DATE FISCALE, BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
„DANSICONS” S.R.L. mun. Chișinău, str. Moara Roșie nr. 2/4, of. 5 IDNO 1002600014477, TVA 7800092 BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Sucursala Miron Costin IBAN MD61AG0000002251704029363 c/b AGRNMD2X710 tel. 022 830008 e-mail: info@dansicons.md	„AMG PROM” S.R.L. str. Fățărilor, or. Durlești, 16, mun. Chișinău, IDNO 1017600029309, TVA 0508007 BC “Moldova Agroindbank” S.A. fil. 18 Chișinău IBAN MD53AG000000022513183879 c/b AGRNMD2X441 Tel: 060441515 e-mail: amgpromsrl@gmail.com
Administrator Boțan Roman	Administrator Slavov Mihail

Construirea unui ansamblu rezidential, compus din 6 blocuri locative cu parcare subterana in doua niveluri si obiectiv comercial, str. Nicolae Sulac, mun. Chisinau.

Adresa: str. Nicolae Milescu Spătaru, 51, mun. Chisinau.

„ 21 „ 12 a.2022.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Boțan R. "Dansicons" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Șipitca I. "METAN-K" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubină D. „Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Beregoi N.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „ **AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran OLd159x4,5mm L=4,4m, PEd160x14,8 mm L=81,4m, PEd110x10,0 mm L=242,7m, supraterran OLd108x4,0 mm L=0,3m, OLd57x3,5 mm L=0,5m.

2.Proiectul № №2020/01-AGE a fost elaborat de **"METAN-K" SRL**
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 28 » iunie a. 2022
(luna, anul)

și s-au terminat la « 12 » octombrie a. 2022
(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Construirea unui ansamblu rezidential, compus din 6 blocuri locative cu parcare subterana in doua niveluri si obiectiv comercial, str. Nicolae Sulac, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Nicolae Milescu Spătaru, 51, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 21 „ 12 a.2022.

Președintele comisiei



Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



struirea unui ansamblu rezidențial, compus din 6 blocuri locative cu parcare subterană în două niveluri și obiectiv comercial, str. Nicolae Sulac, mun. Chisinau.

Adresa: str. Nicolae Milescu Spătaru, 51, mun. Chisinau.

„ 21 „ 12 a.20 22.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

Boțan R.

"Dansicons" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Șipitca I.

"METAN-K" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A.

„APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubină D.

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Beregoi N.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

„AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**

(componenta obiectului)

PRP №1cu P/IT-50 (2)

2.Proiectul №

№2020/01-AGE

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 28 » iunie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » octombrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Construirea unui ansamblu rezidențial, compus din 6 blocuri locative cu parcare subterană în două niveluri și obiectiv comercial, str. Nicolae Sulac, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Nicolae Milescu Spătaru, 51, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 21 „ 12 a.20 22.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui ansamblu rezidențial, compus din 6 blocuri locative cu parcare subterană în două niveluri și obiectiv comercial, str. Nicolae Sulac, mun. Chișinău.

Adresa: str. Nicolae Milescu Spătaru, 51, mun. Chișinău.

„24” „03” a.2023

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Boțan R.

"Dansicons" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Șipitca I.

"METAN-K" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnică

Rusu A.

„APRESCON” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubină D.

„Chișinău gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Beregoi N.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

„AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/j subteran OLd159x4,5mm L=2.8m, PED160x9.1 mm L=58.5m, PED200x11.4 mm L=13m, OLd219x5,0 mm L=0.4m, supratăran OLd219x5,0 mm L=0.3m, OLd159x4,5 mm L=1.4m.

2. Proiectul № №2020/01-AGE

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 28 » iunie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » octombrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Construirea unui ansamblu rezidențial, compus din 6 blocuri locative cu parcare subterană în două niveluri și obiectiv comercial, str. Nicolae Sulac, mun. Chișinău.

Adresa: str. Nicolae Milescu Spătaru, 51, mun. Chișinău.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„24” „03” a.2023.

Președintele comisii

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnică

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„BLOC LOCATIV CU PARCĂRI SUBTERANE S+P+8E din str. Sălciilor mun. Orhei.” conform Proiectului de execuție № 53-2020-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **14/07-21 din 14 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **3 699 815,88 lei** , Total cu TVA **4 439 779,06 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **3 699 815,88 lei** , Total cu TVA **4 439 779,06 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“SVLUXGRUP” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, ap.166
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - g) contractată - **60 zile calendaristice**
 - h) efectiv realizată - **60 zile calendaristice**
 - i) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **15.03.2024**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



14 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"SVLUXGRUP" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1012600023106 cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulie 202 ap.166, în persoana Directorului **Sergei Palamarcu**, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoductului exterior și interior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Salciilor mun. Orhei**, conform proiectului **Proiect Nr. 53-2020-AGE, AGI „BLOC LOCATIV CU PARCARI SUBTERANE S+P+8E din str. Salciilor mun. Orhei.”** și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 14/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **4 439 779,06** (patru milioane patru sute treizeci și nouă de mii șapte sute șaptezeci și nouă lei 06 bani), inclusiv TVA 20% – **739 963,18** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în mărime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglamentate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR: SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



L.Ș

BENEFICIAR: SRL „SVLUXGRUP”

Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulie 202 ap.166

Cod fiscal: 1012600023106

Cod TVA: 0507334

IBAN: MD09ML000000000225140367

BC Moldindconbank SA fil. Alba Iulie Chișinău

MOLDMD 2X303

Director: Sergei Palamarciuc



L.Ș

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterană S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

„ 21 „ X/ a.20 22

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Beneficiar: Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitea I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , Crainii E.

Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componența obiectului)

Gazoduct de P/j subteran din PE d=125x7.4mm L=32.9m, OL d=108x4.0mm L=0.5m, supraterran OL d=108x4.0mm L=0.5m.

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

(luna, anul)

montarea sa terminat la

« 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterană S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 21 „ X/ a.20 22

Președintele comisiei

/ Palamarcu S.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Sipitea I.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Godoroja S.

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ Madan Io.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

Adresa: mun. Orhei, str. Salciilor, 75.

(denumirea și adresa obiectului)

" " " a.20 "

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Repr. organizației de exploatare, inginerul

"Orhei Gaz" SRL

Godoroja S.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer
supraveghere tehnică

"APRESCON" SRL Rusu A

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

"AMG Prom" SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **"AMG Prom" SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct interior

(componența obiectului)

G/d interior:

Pe fatada : Ø108x4.0 L=36,0m; Ø76x3.5 L=27,0; Ø50x3.5 L=22,0m; Ø40x3.5 L=58,0m.

Interior: Ø40x3.5 L=144,0m; Ø25x3.2 L= 64,0m; Ø20x2.8 L=423,0m; Ø15x2.8 L=213,0m.

Cazan - 64buc; AR 4 - 64 buc; G4T - 64 buc; clapeta - 64 buc; semnalizator - 64 buc.

2. Proiectul №

53-2020-AGI

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 05 » aprilie a. 2022

montarea sa terminat la

« 29 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.**

Adresa: mun. Orhei, str. Salciilor, 75.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" " " a.20 "

Președintele comisiei

Palamarcu S.

Reprezentantul organizației de proiectare

Sipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare

Godoroja S.

Inginer
supraveghere tehnică

"APRESCON" SRL

Rusu A

Reprezentantul antreprenorului general

Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

„21” XI a.2022

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

“SV LUX GRUP” SRL

Beneficiar: Palamarciuc S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

“METAN-K” SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : PRG

(componenta obiectului)

PRP cu PDHK-400 (2)

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

“METAN-K” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

(luna, anul)

montarea sa terminat la

« 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„21” XI a.2022

Președintele comisiei

/ Palamarciuc S.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Sipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Godoroja S.

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ Madan Io.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

"21" / XI a.2022

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Beneficiar: Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran din OL d=108x4.0mm L=5.3m, OL d=89x3.5mm L=0.3m, PE d=110x10.0mm L=1.0m, PE d=90x5.4mm L=887.2m, supraterran OL d=89x3.5mm L=0.6m.

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

(luna, anul)

montarea sa terminat la

« 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 21 " / XI a.2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru

supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Palamarcu S.

Sipitca I.

Godoroja S.

Madan Io.

Crainii E.



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, nr.16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
IBAN: MD53AG000000022513183879; BC "MAIB" S.A., suc. "Constantin Tănase" mun. Chișinău;
CB: AGRNMD2X493; mob: +373 60 441 515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin ,mun. Chișinău” conform Proiectului de execuție № 16/03/20- AGI, AGE**
Numărul și data contractului: **26/07-21 din 26 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **2 845 122,37 lei** , Total cu TVA **3 414 146,84 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **2 845 122,37 lei** , Total cu TVA **3 414 146,84 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“RECONSCIVIL” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - j) contractată - **90 zile calendaristice**
 - k) efectiv realizată - **90 zile calendaristice**
 - l) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **15.03.2024**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



26 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnării:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"RECONSCIVIL" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1003600019583 cu sediul în mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3, în persoana Directorului Sufrai Valeriu, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoduct la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Mircea cel Batrin mun. Chișinău**, conform proiectului № 16/03/20- AGI, AGE „Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu incaperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin „mun. Chisinau” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 12/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cât și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.1 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **3 414 146,84** (trei milioane patru sute paisprezece mii o sută patruzeci și șase lei 84 bani), inclusiv TVA 20% – **569 024,47** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail

BENEFICIAR:
SRL „RECONSCIVIL”

Adresa: mun. Chisinau, str. Onisifor Ghibu, 7/3

Cod fiscal: 1003600019583

Cod TVA: 7800062

IBAN: MD12VI00000224220113MDL

BC "VICTORIABANC" SA fil 20 Chisinau

VICBMD2X463

Director: Sufrai Valeriu



Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.2022.

or.Chisinau**COMISIA DE RECEPȚIE :**

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Sirbu L.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :1.Antreprenorul , „AMG Prom” SRLa prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran PE d160x14.6 mm L=13.1m, PE d90x8.2 mm L=20.0m, PE d63x5.8 mm L=99.5m, OLd57x3.0mm L=4.3m, suprateran OLd57x3.0mm L=14.1m,2.Proiectul № №16/03-20-AGEa fost elaborat de "SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la « 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

Handwritten signatures and official stamps are present on the right side of the document. The stamps include:

- Official stamp of "RECONSCIVIL" SRL.
- Official stamp of "SANACOM TP" SRL.
- Official stamp of "APRESCON" SRL.
- Official stamp of "Chisinau gaz" SRL.
- Official stamp of "AMG PROM" SRL.
- Official stamp of the Ministry of Energy of the Republic of Moldova.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str.

Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„ 06 „ 12 a.2022.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D. „Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**
(componenta obiectului)

PRP №1cu PDHK 400 (2)

2.Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 01 » martie a. 2022**
(luna, anul)

și s-au terminat la **« 12 » septembrie a. 2022**
(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 06 „ 12 a.2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str.

Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.20

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D. „Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**
(componenta obiectului)

PRP №2 cu P/DHK 400 (2)

2.Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.2022

mun. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON” SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componenta obiectului)

Gazoduct supraterran de P/j din OL d108x4,5 mm L=4,0m, OLd89x3,0mm L=55,6m, OLd76x3,0mm L=222,9m, OLd40x3,5mm L=78,0m.

2. Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

Stampa circulară: MOLDOVA, MUN. CHISINAU, RECONSCIVIL S.R.L. PENTRU DOCUMENTE. Nr. 0304-7. RUSU A. / CUSNIR N. / SUFRAI V. / CRAINII E. / AMG PROM S.R.L. PENTRU DOCUMENTE.

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №C (ap.57÷92).

"01" "12" 2022.

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

"APRESCON" SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

"Chisinau gaz" SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL "AMG PROM"

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

SRL "AMG PROM"

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=62,0m; Ø32x3.2 L=24,0m; Ø25x2.8 L=12,0m; Ø20x2.8 L=288,0m; Ø15x2.8 L=36,0m.

Cazan - 36 buc; MG-4 - 36 buc; G4T - 36 buc; clapeta - 36 buc; semnalizator -36 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -72 buc; Ø15 - 36 buc.

2. Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu

nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

"01" "12" 2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul antreprenorului general

/ Sufrai V.

/ Cusnir N.

/ Rusu A.

/ Dubina D.

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №B (ap.93+146).

" 01 " 12 2022.

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componența obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=94,0m; Ø32x3.2 L=36,0m; Ø25x2.8 L=18,0m; Ø20x2.8 L=432,0m; Ø15x2.8 L=54,0m.

Cazan - 54 buc; MG-4 - 54 buc; G4T - 54 buc; clapeta - 54 buc; semnalizator -54 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -108 buc; Ø15 - 54 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexază) din

" 01 " 12 2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №A (ap.147÷173).

"01" 12 2022.

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL "AMG PROM"

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL "AMG PROM"

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=47,0m; Ø32x3.2 L=18,0m; Ø25x2.8 L=9,0m; Ø20x2.8 L=216,0m; Ø15x2.8 L=27,0m.

Cazan - 27 buc; MG-4 - 27 buc; G4T - 27 buc; clapeta - 27 buc; semnalizator -27 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -54 buc; Ø15 - 27 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

"01" 12 2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №2 (ap.1+56).

" 01 " 12 20 22

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava:

Ø40x3.5 L=56,0m; Ø32x3.2 L=72,0m; Ø25x2,8 L=24,0m; Ø20x2,8 L=308,0m; Ø15x2.8 L=112,0m.

Cazan - 56 buc; MG-4 - 49 buc; G4T - 56 buc; clapeta - 56 buc; semnalizator -56 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -112 buc; Ø15 - 49 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale,

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 01 " 12 20 22

Președintele comisiei

/ **Sufrai V.**

Reprezentantul organizației de proiectare

/ **Cusnir N.**

Inginer Supravegherea Tehnica

/ **Rusu A.**

Reprezentantul organizației de exploatare

/ **Dubina D.**

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**

Nr. 03 din "19" ianuarie 2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, SRL "RECONSCIVIL" în calitate de Beneficiar și Antreprenor general, confirmă faptul că compania "AMG PROM" S.R.L., cod fiscal 1017600029309, în calitate de Subantreprenor, a executat lucrări de gazificare la obiectul bd. Mircea cel Batrin 50.

Este de menționat faptul că pe parcursul colaborării și-au îndeplinit toate obligațiunile contractuale la cel mai înalt nivel. De asemenea în perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania "AMG PROM" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Director



Sufrai Valeriu



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, nr.16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
IBAN: MD53AG000000022513183879; BC "MAIB" S.A., suc. "Constantin Tănase" mun. Chișinău;
CB: AGRNMD2X493; mob: +373 60 441 515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni” conform Proiectului de execuție Nr. 6-16-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **04/08-21 din 04 august 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **1 914 631,67 lei** , Total cu TVA **2 297 558,00 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **1 914 631,67 lei** , Total cu TVA **2 297 558,00 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“ELIT STROY GRUP” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, com. Stăuceni, str. Salcîmilor, 62.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - m) contractată - **90 zile calendaristice**
 - n) efectiv realizată - **90 zile calendaristice**
 - o) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **15.03.2024**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



04 august 2021

mun. Chișinău

Subsemnării:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"Elit Stroy Grup" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1013600025026 cu sediul în com. Stauceni, str. Salcimilor, 62, în persoana Directorului Bot Oxana, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de stramutarea a gazoductului exterior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Stamati, 2/1, com. Stauceni**, conform proiectului Proiect Nr. 6-16-AGE, AGI „Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 17/04-18) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezent contract, este de **2 297 558,00** (două milioane două sute nouăzeci și șapte de mii cinci sute cincizeci și opt lei 00 bani), inclusiv TVA 20% – **382 926,33** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.***4.1 Antreprenorul se obligă:***

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prealabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
Cod fiscal: 1017600029309
Cod TVA: 0508007
C/d.: MD53AG000000022513183879
BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



BENEFICIAR:

SRL „Elit Sroy Grup”

Adresa: mun. Chișinău, com. Stauceni, str. Salcimilor, 62.
Cod fiscal: 1013600025026
Cod TVA: 0609596
IBAN: MD37ML000000002251712363
BC "Moldindconbank" S.A. suc. Renastere, Chisinau
MOLDMD2X312

Director: Bot Oxana



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele și obiective de menire social-culturală din str. Stamatii, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

„12” 10 a.2022

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

BOT OXANA

"Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E.

"Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A.

„APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **gazoduct exterior**

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran PE d63x5.8 mm L=29.8m, OL d57x3.5mm L=1,2m, supraterran OL d57x3.5mm L=1,7m.

2.Proiectul №

№6-16-AGE

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu multe nivele și obiective de menire social-culturală din str. Stamatii, 2/1, com.

Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ ” a.20

Președintele comisii

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**

82

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea și adresa obiectului)

„ 12 „ 10 a.2022

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

BOȚ OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivlev E. "Soltehinстал" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : PRG

(componenta obiectului)

PRP cu PDHK 1000 (2)

2.Proiectul №

№6-16-AGE

a fost elaborat de

"Soltehinстал" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com.**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 12 „ 10 a.2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

Stampa: SOLTEHINSTAL SRL, Inginer, RUSLAN DEMISCAN, Șef adjunct, AMG PROM SRL, Crainii E., Director ex.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

„12” „10” a.20 22

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

BOT OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivlev E. "Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/j subteran PE d125x11.4 mm L=9.4m, OL d108x4.0mm L=1,2m, supateran OL d108x4.0mm L=3.1m OL d159x4.5mm L=0,7m.

2.Proiectul № **№6-16-AGE**

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 13 » septembrie a. 2021**

(luna,anul)

și s-au terminat la **« 14 » decembrie a. 2021**

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com.**

Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„12” „10” a.20 22

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

„ 29 „ 11 20 22

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

"Elit Stroy Grup" SRL

Bot O.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"Soltehinstal" SRL

Ivlev E.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : **gazoduct pe fatada si interior**

(componenta obiectului)

G/D pe fatada din teava: Ø108x4,0 L=40,0m; Ø89x4,0 L=46,0m; Ø76x4,0 L=16,0m; Ø50x3.5 L=39,0m.

G/D interior din teava: Ø50x3.5 L=81,0m; Ø40x3.2 L=135,0m; Ø32x3.2 L=135,0m; Ø25x3,2 L=54,0m; Ø20x2,8 L=600,0m; Ø15x2.8 L=216,0m.

Cazan - 140 buc; MG-4 - 140 buc; G4T - 140 buc; clapeta - 140 buc; semnalizator -140 buc.

Roinet cu bila Ø100 -1 buc; Ø50 -9 buc; Ø20 -280 buc; Ø15 - 140 buc.

2.Proiectul №

№6-16-AGI

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna.anul)

(luna.anul)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.**

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 29 „ 11 20 22

Președintele comisiei

/ Bot O.

Reprezentantul organizatiei de proiectare

/ Ivlev E.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



S.R.L «ELIT STROY GRUP

Cf.1013600025026 Chisinau, Stauceni, str.Salcimilor 62 t.079101717

Prin prezenta, SRL “Elit Stroy Grup” , cod fiscal 1013600025026, în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania “AMG PROM” S.R.L., cod fiscal 1017600029309 , în calitate de Antreprenor general, a executat lucrări de gazificare la obiectul amplasat pe str. Stamati, 2/1, com. Stauceni.

“AMG PROM” S.R.L. a dat dovadă de o bună organizare de execuție a lucrărilor, au îndeplinit toate obligațiunile contractuale în termenul stabilit, fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor. În urma colaborării am rămas plăcut satisfăcuți de calitatea și rapiditatea executării lucrărilor de amenajare, astfel fiind apreciată de noi ca o întreprindere cu un înalt grad de responsabilitate și profesionalism.

Recomandăm compania “AMG PROM”S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator SRL «Elit Stroy Grup»



Bot O.V.

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, incl. TVA, lei	Perioada de execuție a lucrării	Nr. și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	"Complex rezidențial "Orașul German" din mun. Chișinău, com. Băcioi" (etapa 1) Proiect de execuție № 306-23/21-AGE	"Regata Imobiliare" S.R.L. mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 20	antreprenor general	14 928 030,9	11 luni	Act de recepție a obiectului finisat din 06.07.2023
2	"„Lucrări de montare a rețelelor de gaze de presiune medie, joasă și PRG cu RDG-50 p-u blocurile locative, din str. N. Mălescu Spătaru, 51, mun. Chișinău." Proiect de execuție № 2020/01-AGE	"DANSICONS" S.R.L. mun. Chișinău, str. Moara Roșie, nr.2/4, of.5	antreprenor general	888 111,97	30 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 21.12.2022
3	"„BLOC LOCATIV CU PARCĂRI SUBTERANE S+P+8E din str. Sălciilor mun. Orhei." conform Proiectului de execuție № 53-2020-AGE, AGI.	"SVLUXGRUP" S.R.L. mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, ap.166	antreprenor general	4 439 779,06	60 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 21.11.2022
4	"„Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin ,mun. Chișinău" conform Proiectului de execuție № 16/03/20- AGI, AGE	"RECONSCIVIL" S.R.L. mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3	antreprenor general	3 414 146,84	90 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 06.12.2022
5	"„Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stăuceni" conform Proiectului de execuție Nr. 6-16-AGE, AGI.	"ELIT STROY GRUP" S.R.L. com. Stăuceni, str. Sălciilor, 62	antreprenor general	2 297 558,00	90 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 12.10.2022

Data completării: **15.03.2024**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**

