

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul Raional Causeni MD-4301, MOLDOVA, Căușeni, or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr 21041727 din 9 iulie 2021, ora 14:16** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Ștefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni.

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi S.A.PASC-CON

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

OFERTĂ financiară

CATRE Consiliul Raional Căușeni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul d-nul Mihail Panaite _____

reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Ștefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni.

pentru suma fără TVA de **1 402 209 lei**

TVA: **284 043 lei**

Total: **1 704 252 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada pînă la **60 zile** de la data primirii ordinului de începere și asigurării lucrului ritmic la solicitarea autorității contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția

de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).

GARANȚIA DE BUND EXECUTARE

Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Stefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni. va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 0 % din prețul total oferat.

.PERIOADA DE GARANȚIE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE

Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Stefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni, va fi de (5ANI) 6 0_ luni calendaristice

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5(cinci) zile calendaristice.

2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3(trei) zile calendaristice.

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

:

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din data de "09 " iulie 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Consiliul Raional Causeni MD-4301, MOLDOVA, Căușeni, or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Ștefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19 septembrie 2021** _ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Ștefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni. 60 zile

Nr. d/o	Nr. d	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 01.2021-12.2021																											
			VI Luna				VII Luna				VIII Luna				IX Luna				X-Luna				XI-Luna				XII-luna			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1		Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Ștefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, str. Iu. Gagarin or. Căușeni.																												
2		<i>Darea în exploatare obiectul</i>																												
3																														
4																														
5																														
6																														

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si proiectarea patinoarului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 14.06.2015-2016

3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun.Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august 1989

5. Țara: Chisinau

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul

a) inițială		
(la data semnării contractului):	4 459 471 <u>LEI</u>	: 4 459 471 <u>LEI</u>
b) filiala		
(la data finalizării contractului) :	4 459 471 <u>LEI</u> :	4 459 471 <u>LEI</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 trei) ani

k) efectiv realizată 5 (cinci) ani .din lipsa surselor financiare

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

13. 12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric , Betonare si Executare a Patinuarului (teren de fotbal volei si piste de alergare) si alte Lucrari de Constructii, Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor si cailor de acces Lucrari de asternere a covorului sintetic , teren de fotbal volei si a pistelor de alergare.**

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga or. Chișinău**

2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 110 din 27.11.2017**

3. Denumirea/numele Organizatorului: **UPS Ion Creanga**

4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. I.Creanga 1**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată

în echivalent

a)	inițială (la data semnării contractului) : 2 599 290 LEI	2 599 290 LEI
b)	filială (la data finalizării contractului) : 2 599 290 LEI	2 599 290 LEI
c)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amibalitate**

9. Durata de execuție a lucrării 2(luni)

bb) contractată **2 (doua) luni**

cc) efectiv realizată **2 (doua) luni**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Contract Nr. 02 din 22ianuarie2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nusint**

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de executare si montare a punctului termic si luarea la balanta de catre Gaz Natural Fenosa ,precum si Lucrari de betonare a camerelor din sala Sportiva.**

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga or. Chișinău.**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 03.05/17 din 03.05.2017

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str. I.Creanga 1

5. Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

a)	inițială (la data semnării contractului):	1 780 530 LEI	1 780 530 LEI
b)	filială		
c)	(la data finalizării contractului) :	1 780 530 LEI	1 780 530 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

l) contractată 5 (cinci) luni

m) efectiv realizată 5 (cinci) luni

n) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de sapare si evacuare, Lucrari de amenajare a teritoriului, precum si instalarea bordurelor de drum, bordure trotuare, pavare a cailor spre Complexul Sportiv din incinta Universitatii .**

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului:**Lucrari de reparative capital si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport din Parcul Central din Mun.Ungheni**

2. Numărul și data contractului:Contract Nr 304 din 07.11.2019

3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria mun.Ungheni

4. Adresa beneficiarului :mun.Ungheni str.Nationala 7

5 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

8. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

a)	inițială		
	(la data semnării contractului):	828 086 LEI	828 086 LEI
b)	filiala		
c)	(la data finalizării contractului):	828 086 LEI	828 086 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 4(luni)

bb) contractată 4 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3.5 (Trei jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 7februarie2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

14. 12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: ***Lucrari de excavare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precum si a teracotei, taierea asfalt si instalarea bordurei la caile de acces spre terenurile sportive precum si drumului adiacent catre ele, in parcul Central mun.Ungheni. Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal .***

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str.Suveranitatii si str.Tricolorului or.Glodeni

2. Numărul și data contractului: Contract nr.2/20 din "29.07.2020

3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria or.Glodeni

4. Adresa beneficiarului : Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4

5 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent

a.	inițială (la data semnării contractului) :	529 146 LEI	529 146 LEI
b.	filiala		
c.	(la data finalizării contractului) :	529 146 LEI	529 146 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)

bb) contractată 3 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3(trei) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 20 din20 noiembrie 2020

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si amenajarea locurilor de parcare pentru masini .**

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1**

2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditional Nr.1 din 5 august 2020**

3. Denumirea/numele Organizatorului: Pretura sect.Centru

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul

a.	inițială (la data semnării contractului):	2 322 899 LEI	2 322 899 LEI
b.	filiala		
c.	(la data finalizării contractului) :	2 582 276 .26 LEI	2 582 276 .26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemii de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstrucție a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de inverzire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE 2018-2019-2020

ANUL 2018

2. Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 -1 430 000 Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018 .
3. Reparatia capitala a acoperisului filarmoniceii nationale Serghei Luncheevici – 1 618 027 Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018.
4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar din blocul de studii nr.4 -199 680 Contract Nr.81 din 14 noiembrie 2018 .
5. Executarea plitelor din mramor pentru necesitatile Dacvi-Com SRL – 500.000 Contract Nr.01 din 01.10.2018.
6. Lucrari de reparatie curenta a blocurilor administrative de pe adresa mun.Balti 402 967 str.Dostoievski 12 Contract Nr.25/2706 din 27 iunie 2018
7. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga 2 590 290 Contract Nr 110 27.11.2017 prelungit si finisat 2018

ANUL 2019

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7		828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie in caminele studentesti	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1		299 938	2 luni	Proces verbal 22.09.2019
3	Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3		535 672	2 Luni	Proces – Verbal de receptie finala 05.10.2019

4	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		239 459	1 luna	Proces Vebal 7.04.2019
5	Lucrari de constructie a gardului la Gradinita	Primaria sat.Horodca r-nul Ialoveni		100 000	1luna	Fara process Verbal Finisat 02.08.2019
6	Lucrari de amenajare a scarilor	SRL Dacvi-Com bd.Decebal 5/5		399 907	3 luni	Proces -Verbal 5.06.2019
7	Reparatia acoperisului din material usoare	SRL Acvan-Plus		130 633	1 luna	Fara process- Verbal Finisat 5.11.2019

ANUL 2020

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7		828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		119 961	1 luni	Fara process verbal finisat 22.02.2020
3	Lucrari de amenajare	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3		288 176	1 Luna	Proces - Verbal de receptie finala 17.04.2020
4	Lucrari de instalare a bordurei si a pavajului	Cibicons SRL str.Mircea Cel Batrin 3 ap 42		295 828	1,5 luna	Proces Verbal de receptie finala 04.05.2020
5	Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta Liceului	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		108 135,19	1 luna	Fara proce Verbal Finisat 29.06.2020

6	Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera	Primaria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3		872 116	2 luni	Proces -Verbal 16.09.2020
7	Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str,Suveranitatii si str. Tricolorului or Glodeni	Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4		529 146	3 luni	Fara process-Verbal Finisat 20.11.2020
8	Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2	U.P.S. Ion Creanga str.Ion Creanga 1		228 280	1 luna	Proces Verbal 28.08.2020
9	Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11	Pretura sec.Centru str.Bulgara 43		2 582 278,26	3.5 luni	Proces Verbal 05.10.2020
10	Lucrari de reparative a pardoselelor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova	Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90		91 205.16	14 zile	Fara process verbal finisat 09.09.2020
11	Lucrari de amenajare a trotuarelor	Primaria Or.Mereni str.Stefan cel Mare 93		711 231	1 luna	Inceput 10 decembrie 2020-in executie 2021
12	Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82	Primaria Or.Cricova str. Chisinaului 90		246 292,85	1 luna	Proces verbal 28.12.2020

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

ANEXA NR.14

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare	Unitatea de măsură (buc., seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Aparat de torcretare SB-162	buc	1.0	
2.	Betoniera BSG-330	buc	4.0	
3.	Camaz 554 CEM 079	buc	1.0	
4.	Camaz 5511 Autobasculanta	buc	1.0	
5.	Perforator NC-4500C	buc	3.0	
6.	Perforatoa NR-2450	buc	3.0	
7.	Perforator TE-2	buc	1.0	
8.	Risiver	buc	1.0	
9.	Masina de gaurit	buc	5.0	
10.	Aparat de sudura	buc	4.0	
11.	Compactor mobil cu roluri de 2tn	buc	1.0	
12.	Buldozer pe senile	buc	1.0	
13.	Exavator cu o cupa de 0.2m3	buc	1.0	
14.	Motocompresor cu aer comprimat 7	buc	1.0	
15.	Vibrator la adincime	buc	3.0	
16.	Vibrator la suprafata	buc	2.0	
17.	Malaxor pentru mortar	buc	3.0	
18.	Mai mecanic de 150-200kg	buc	2.0	
19.	Aparat de ridicat pentru finisaj	buc	3.0	
20.	Schele mecanica tubulara	buc	3.0	
21.	Ciocan pneumatic 8-15kg	buc	2.0	
22.	Masina de slifuit	buc	4.0	
23.	Macara fereastra 0.15tn	buc	3.0	
24.	Pompa	buc	4.0	
25.	Compresor cu aer comprimat	buc	2.0	
26.	Masina de slifuit parchet	buc	1.0	
27.	Masina de slifuit mozaica	buc	1.0	
28.	Agregat de vopsit, varuit	buc	2.0	
29.	Compactor 5t	buc	1.0	
30.	Microbus Mercedes	buc	1.0	
31.	Mercedes 11t lanipulator	buc	1.0	
32.	Exavator BOBCAT	buc	1.0	

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

<i>N r d/ 0</i>	<i>Functia</i>	<i>Studii de specialitate</i>	<i>Vechimea in munca in specialitate (ani)</i>	<i>Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator</i>	<i>Numarul certificatului de atestare Data eliberarii</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Responsabil Tehnic Panaite Mihail	medii	32 ani	Lucrari de constructii	D.S.0412 din1997
2	Dereginte de santier Panaite Eugen	superioare	13 ani	Lucrari de reparatii	D.S.3511 DIN 2016
3	Maistri Ichizli Constantin	medii	16 ani	Lucrari de reparatii	D.S.0229 DIN2016
4	Contabil-sef Nofit Zinovia	superioare	35 ani	Contabilitate	Diploma
5	Contabil Panaite Oleg	superioare	8 ani	Contabilitate	Diploma
6	Divizier Cias Ion	medii	32 ani	Docum. de deviz	Diplama
7	Mecanic sef Lesan Victor	medii	35 ani	Mecanizatia	Diploma
8	Novicov Alexandru Diriginte Santier	medii	25 ani	Instalatii si retele cu apa	D.L.S. 0269 din 12 .02.2020
9	Rotari Dmitrii Diriginte Santier	Superioare	15 ani	Instalatii si retele electrice	D.L.S. 1360 din 28.09.2016
10	Gorbatcov Igor Diriginte Santier	Superioare	12 ani	Lucrari de ventilare	D.L.S 1251 din 01.03.2016
11	Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier	Medii	35 ani	Lucrari de drumuri si piste de aviatii	DS 1222 din 5 februarie 2021

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

Lista		
Muncitarilor SA Pasc-con		
<i>1.Sudelea Tudor</i>	-	<i>pavator</i>
<i>2.Gimp Leonid</i>	-	<i>betonist</i>
<i>3.Panaite Octavian</i>	-	<i>fatadar-petrar</i>
<i>4.Botnaru Vadim</i>	-	<i>sofer-exavatorist</i>
<i>5.Ceban Valerii</i>	-	<i>canalizare si apa</i>
<i>6.Buruian Iurie</i>	-	<i>sudor</i>
<i>7.Petco Gavril</i>	-	<i>tencuitor</i>
<i>8.Sapetii Nicolai</i>	-	<i>betonist</i>
<i>9.Nedelcu Mihail</i>	-	<i>petrar-tencuitor</i>
<i>10.Boestean Vasile</i>	-	<i>pavator</i>
<i>11.Erhan Poman</i>	-	<i>pavator</i>
<i>12.Glavitchi Ruslan</i>	-	<i>tiglar</i>
<i>13.Glavitchi Oleg</i>	-	<i>electrician</i>
<i>14.Dobrojan Nicolai</i>	-	<i>tiglar</i>
<i>15.Panaite Alexandra</i>	-	<i>zugrav</i>
<i>16.Panaite Veronica</i>	-	<i>zugrav</i>
<i>17.Panaite Irina</i>	-	<i>zugrav</i>

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu avem

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON „Panaite Mihail
2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG00000002251933709 Md. AgroindbankAGRNMD2X723
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542
4. Telefon 022-40-25-30
- Fax 022-40-25-30
- E-mail: pasc_con@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Reparatia birourilor ministerului

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU SUNT

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	7 365 236	389 622
2	2019	1 945 395	102 387
3	2020	6 735 622	380 543
Media anuală:		5 348 751	302 189

Data completării 21 iulie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)