


EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrări de reparație la grădinița pentru copii,, din s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul*”
2. Numărul și data contractului: *Nr. IFB-W-8939-RO din 23 aprilie 2015*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primăria s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul*
4. Adresa beneficiarului: *s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *antreprenor general*
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 697 859,00 lei | _____ |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 700 683,50 lei | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată: *5 (cinci) luni*
- b) efectiv realizată *5 (cinci) luni*
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *Nr. 2 din 21.09.2015*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *Anexa Nr. 1,2,3*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Semnat: _____
- Nume: *Rezan Alexandru*
- Funcția în cadrul firmei: *Administrator*
- Denumirea firmei și sigiliu: *SC „Climatec” SRL*



DENUMIREA SUBPROIECTULUI: "Lucrări de reparație la grădinița de copii"
AMPLASAREA SUBPROIECTULUI: s. Tartaul de Salcie, r. Cahul, Republica Moldova
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-8939-RO

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 23 aprilie 2015, între Primăria s. Tartaul de Salcie, r. Cahul, în persoana dlui Victor Foça, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Sofia Ghidion, Președinte, (în continuare numit "Beneficiar") pe de o parte și S.C. CLIMATEC S.R.L., cu adresa: or. Orhei, str. Călușarilor, 29, în persoana dlui Alexandru Rezan, Director (în continuare numit "Contractor") pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-8939-RO, "Lucrări de reparație la grădinița de copii" din s. Tartaul de Salcie, r. Cahul (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 697 859 (șase sute nouăzeci și șapte mii opt sute cincizeci și nouă) lei 00 bani, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricărui defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.



Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 230100000001919
BC: *REZ MD 2X*
Cod Băncii: *1007601007594*
Cod Fiscal: *1007601007594*




Victor Forșa, Primar,
Primăria s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul

[Handwritten signature]

Sofia Ghidion, Președinte,
Agencia de Implementare a SP
din s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 222443300614
BC: *Moldindcombank*
Cod Băncii: *MOLOMD2X333*
Cod Fiscal: *1005616002567*



Alexandru Rezan, Director
S.C. CLIMATEC S.R.L.

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante
	<i>[Handwritten signature]</i>			

**PROCESUL – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 21 septembrie 2015.

Obiectul: Lucrări de reparație la Grădinița de copii din s. Tartaul de Salcie, r-l Cahul

este executat în baza contractului 5063 NR.- IFB-W-8939-RO din 23 aprilie 2015 cu Antreprenorul SRL "Climatec"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr1 din 26.05.2015 valabilă pînă la 26.05.2016 eliberată de către : Primaria comunei Tartaul de Salcie

2.Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.05.2015 , fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Victor Focșa - primar com. Tartaul de Salcie;

Membrii comisiei :

2.Ghidion Sofia – directorul grădiniței;

3. Cherpec Varvara - contabil șef

4. Răuță Valeriu - consilier comunal

5. Crețu Dumitru - Responsabil Tehnic

6. Ghimbovschi Nicolai - Consultant FISM

7.Zamfirov Dumitru - consilier raional

3. Au mai participat la recepție:

Rezan Alexandru

4. Constatările comisiei de recepție :

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1

2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate

3) În lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :

De a admite lucrările de **Lucrări de reparație la Grădinița de copii din satul Tartaul de Salcie, raionul Cahul**

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea lucrărilor corespunde cerințelor tehnologice și caietului de sarcini

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele :Recepția de Lucrări de reparație la Grădinița de copii din satul Tartaul de Salcie,raionul Cahul.*

8.Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 3 anexe numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi 21 septembrie 2015 la fața locului în 5 exemplare

Comisia de recepție :

Specialiști :

Președintele comisiei:

Focșa Victor



Membrii comisiei :

Ghidion Sofia

Cherpec Varvara

Răuță Valeriu

Crețu Dumitru

Ghimbovski Nicolai

Zamfirov Dumitru



9. Concluzia comisiei:

Se admite receptia lucrarilor executate la obiectul " *Executarea lucrarilor de Reparatie la grădinița de copii din s. Tartaul de Salcie, r-l Cahul*


L.Ș.-----

(semnătura)

(funcția , numele , prenumele)

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL**

„ 21 „ 2015,



**PRIMITĂ
INVESTITORUL**

„ 21 „ septembrie 2015

Victor Focșa



La procesul-verbal de recepție la terminarea

Lucrărilor nr.2 din 21.09.2015

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ A OBIECTULUI CARE
SUNT LIPSA SAU INCOMPLETE

NU SUNT.

Primarul comunei Tartaul de Salcie



Victor Focea

Victor Focea

Președintele Agenției



Ghidion Sofia

Inspector Local

Crețu Dumitru

La procesul-verbal de recepție la terminarea

Lucrărilor nr.2 din 21.09.2015

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ CE N-AU FOST
EXECUTATE

NU SUNT.

Primarul comunei Tartaul de Salcie

Victor Focșa

Președintele Agenției

Ghidion Sofia

Inspector Local

Crețu Dumitru



La procesul-verbal de recepție la terminarea

Lucrărilor nr.2 din 21.09.2015

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU S-A
RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI

- 1) Hidroizolarea din ambele părți a blocului de ușă din metal conform normativelor în vigoare.
- 2) Lipirea a 15m² de linoleum.
- 3) Instalarea ulucelordin beton prefabricat înglobate în suprafața pereului în locurile de scurgere a apelor pluviale din burlane
- 4) Conectarea sistemului de alarmă (SIRENA)

Primarul comunei Tartaul de Săcie



Victor Focșa

Președintele Agenției

Ghidion Sofia

Inspector Local

Crețu Dumitru

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU S-A
RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI AU FOST ÎNLĂTURATE DE CĂTRE
ANTREPRENOR ȘI ÎN PREZENT CORESPUND CERINȚELOR ȘI NORMATIVELOR ÎN

VIGOARE, după cum urmează: 1) Hidroizolarea din ambele părți a blocului de ușă, 2) lipirea a 15m² de linoleum, 3) Reparatia pereților, 4) Conectarea sistemului de alarmă.

Primarul comunei Tartaul de Săcie



Victor Focșa

Președintele Agenției

Ghidion Sofia

Inspector Local

Crețu Dumitru

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL COMUNAL
TARTAUL DE SALCIE
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОМУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТАРТАУЛ ДЕ САЛЧИЕ
ПРИМЭРИЯ



MD-3930 c.Tartaul de Salcie, r-nul Cahul tel.(299)93036

Nr. 99 din 23 septembrie 2016

Prin prezenta Primaria com.Tartaul de Salcie, r-nul Cahul confirma faptul că SC Climatec SRL a efectuat "Lucrări de construcție a Centralei termice și renovarea sistemului de încălzire pe combustibil solid la Grădinița-creșă de copii „Spicușor” în cadrul contractului nr. IFB-F-8938-RO din 23 aprilie 2015 încheiat între Primaria com.Tartaul de Salcie, r-nul Cahul și SC Climatec SRL. Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Pe parcursul executării lucrărilor antreprenorul a dat dovadă de bună specializare.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovadă de un grad înalt de profesionalism, fiind selectați de către antreprenor după calități moral-psihologice.

Primaria com.Tartaul de Salcie recomandă beneficiarilor de stat la aprecierea câștigătorilor licitațiilor publice pentru lucrările de reparație sau construcție întreprinderea SC Climatec SRL ca o companie cu vastă experiență în domeniu, o bună capacitate tehnico-materială, cu personal profesionist și bine instruit.

Primarul comunei Tartaul de Salcie



Focșa Victor