
FORMULARUL F3.1 
 

OFERTĂ 

Către: „ Primaria satul Clocușna, r-nul Ocnița”_____________________________ ______________  
(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

Stimaţi domni, 
 

1. Examinând documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, 
 

Rotari Dmitrii reprezentanţi ai ofertantului „ZEPTO”SR L______________________________ 
 

(denumirea, numele ofertantului)  
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să executăm: ,, Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi-20 kW"(24.2kw 

panouri fotovoltaice) pentru Gradinița de Copii din satul Clocușna, r-nul Ocnița”. 
 

(denumirea lucrării) 

pentru suma fără TVA: 364 716,10 lei MD. 

 

La care se adauga TVA:  72 943,22 lei MD. 
 
 

Total inclusiv TVA: 437 659,32 lei MD. 
 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem 
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de executare anexate în 60 zile calendaristice.  

(perioada în litere şi în cifre) 
 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de: 60 (saizeci)_ zile, 
respectiv pînă la data de 19.11.2023 inclusiv.  

(durata în litere şi în cifre)  
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 
 

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 
 

6. Alături de oferta de bază:  
 nu depunem ofertă alternativă. 

 
7. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
 

8. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data:18/09/2023 
 

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele.  
(denumirea/numele ofertantului) 

 



 

 

ANEXĂ LA OFERTĂ 
 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din preţul total ofertat). 
 

2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă de garantie bancara 
 

în cuantum de % . 
 

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 60 luni. 
 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice. 
 

5. Termenul  pentru  emiterea  dispoziţiei  de  începere  a  lucrărilor  (de  la  data  semnării 
 

contractului) 7 zile calendaristice 
 
 
 

 

Data:18/09/2023 
 

 

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

„ZEPTO”SRL_________________________________________________________________ 
(denumirea/numele ofertantului) 



 
 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 
 
 
 

 

CERERE DE PARTICIPARE 
 

 

Către: „ Primaria satul Clocușna, r-nul Ocnița___________________________________________”  
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Stimaţi domni, 
 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1694506523884, 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrari de montare a "Centralei 

fotovoltaice cu Pi-20 kW"(24.2kw panouri fotovoltaice) pentru Gradinița de Copii din satul 

Clocușna, r-nul Ocnița”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația 

de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de 

ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

 
 

Data completării: 18.09.2023 

 
 

Cu stimă, 
 

Ofertant/candidat 
 

S.R.L. „ZEPTO” 
 

(semnătura autorizată) 
 

Administrator: Rotari Dmitrii 



 
 

 

Scrisoare de garantie 
 
 

 

Denumirea: ZEPTO S.R.L. 

Cod fiscal: 1018600024415 

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307. 
 

 

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura tip Achiziții cu 

costuri mici ocds-b3wdp1-MD-1694506523884  din 12.09.2023 pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică avînd ca obiect: ,,Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi-20 

kW"(24.2kw panouri fotovoltaice) pentru Gradinița de Copii din satul Clocușna, r-nul Ocnița”, 

organizata de Primaria satul Clocușna, r-nul Ocnița pentru o perioada de: 

 

- Termen de garanție pentru lucrari - 60 luni;  
- Termen de garanție pentru panourile fotovoltaice (SWISS SOLAR IBEX MHC144-

EIGER BIFACIAL 550W) - 25 ani de la producător, 30 ani durata de viata. (anexa 

certificatul de la producator ibex-144mhc-eiger-530-550-bifacial.signed.signed.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data completării: 18.09.2022 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 
 
 
 
 

 

DECLARAŢIE  
privind valabilitatea ofertei 

 

 

Către: „ Primaria satul Clocușna, r-nul Ocnița”__________________________ ___________  
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
 
 
 

 

Stimaţi domni, 
 
 

 

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea: ,, Lucrari de montare a 
"Centralei fotovoltaice cu Pi-20 kW"(24.2kw panouri fotovoltaice) pentru Gradinița de Copii 
din satul Clocușna, r-nul Ocnița”__________________________________________________.  

(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție: Achiziții cu costuri mici_________________________________,  
(tipul procedurii de achiziție)  

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la data de 19.11.2023, și ea va rămâne 
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
 
 
 

Data completării: 18.09.2023 Cu stimă, 
 

Ofertant/candidat 
 

S.R.L. „ZEPTO” 
 

(semnătura autorizată) 
 
 

Administrator: Rotari Dmitrii 



 
 

 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

,, Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi-20 kW"(24.2kw panouri fotovoltaice) pentru 

Gradinița de Copii din satul Clocușna, r-nul Ocnița” 

(denumirea lucrărilor) 

Primaria satul Clocușna, r-nul Ocnița  
(beneficiar) 

Nr. Grupa de Anul 2023      

d/o obiecte/denumirea 
       

  zile    
 

obiectului 
       

 1-30 30-40 40-50  50-55  55-60 

1. Organizare de şantier        

2. Categoria de lucrări:        

 Lucrari de constructii        

 Lucrari de montare        

 Montare cablu si teava        

 Montarea piloni        

 Lucrari de montare a        

 panourilor de evidenta,        

 distributie si dirijare        

3. Categoria de lucrări:        

 Lucrari de constructii        

 Lucrari de montare        

 constructie metalica        

 Montare cablu si teava        

 Montarea utilaj (panou        

 fotovoltaic, prize,        

 intrerupatoare, ect)        

 Lucrari de montare a        

 panourilor de evidenta,        

 distributie si dirijare        

 Masurari de laborator        

 Lucrari de finisare        

4. Categoria de lucrări:        

 Receptia finala a lucrarilor        
         

Lucrarile vor fi executate concomitent. 

 

Termenul de executare: 60 zile 

 

Data completării: 18/09/2023 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 

 

FORMULARULF3.8 
 
 

 

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 

 

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL 

2. Codul fiscal: 1018600024415 

3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307 

4. Telefon: 069527409/069822963 

Fax: 022-49-08-14 

E-mail: zeptosrl@mail.ru  
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 7917 din 19.04.2021; 

(numărul, data înregistrării)  
AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE 
A UNITATILOR DE DREPT  

(instituţia emitentă) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 

 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)  
7. Certificat: 0541 22.09.2021, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI 

CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor.  
Certificat: 0581 22.02.2022, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI 

CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor. 

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate) 

 

9. Principala piaţă de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si 
retele tehnica-edilitare, reconstructiile, consolidarile restaurarile”  
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  

 

 
Nr. 

  Cifra de afaceri anuală la 31 
 Anul Cifra de afaceri anuală, mii lei decembrie, echivalent mii  d/o    

dolari SUA     

1  2020 21 552 1 267 
      

2  2021 22 329 1 313 
     

3  2022 36 932 2 055 
      

Media anuală: 26 937 000 lei  
 
 
 
 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 
 
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Renovarea rețelei de iluminat public din com. Floritoaia 

Veche r-ul Ungheni 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 32 din 31.05.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Floritoaia Veche r-ul Ungheni 
 

4. Adresa beneficiarului: com. Floritoaia Veche r-ul Ungheni 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat
 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

2 652 847,97 lei MDL 

b) finală 

2 652 847,97 lei MDL  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 6 luni 

b) efectiv realizată 5 luni 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 15.05.2023 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 
 
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat 

stradal în s. Sireți și construcția unei stații PV cu capacitatea de 20 kW 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 32 din 31.05.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: s. Sireți r. Straseni 
 

4. Adresa beneficiarului: Primaria s. Sireți 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat
 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

4 313 035,69 lei MDL 

b) finală 

4 263 021,21 lei MDL  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată: 6 luni 

d) efectiv realizată 4 luni 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1/10 din 10.10.2022 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 
 
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparația capitală a rețelelor electrice interioare 

Gimnaziul Grigore Vieru s.Iurceni r-nul Nisporeni 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 19 din 10.08.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Gimnaziul Grigore Vieru s.Iurceni r-nul Nisporeni 
 

4. Adresa beneficiarului: s.Iurceni r-nul Nisporeni 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat
 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

815657,98 lei MDL 

b) finală 

815657,98 lei MDL  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată: 1.5 luni 

f) efectiv realizată 1.5 luni 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 03.11.2022 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 
 
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Alimentarea cu energie electrică, echipament electric 

de forță, iluminatul electric interior Liceul Teoretic Ion Creangă s.Cuizauca r-l Rezina 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 59 din 27.10.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic Ion Creangă s.Cuizauca r-l Rezina 
 

4. Adresa beneficiarului: Primaria s.Cuizauca r-l Rezina 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat
 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

983 068,85 lei MDL 

b) finală 

983 068,85 lei MDL  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 2 luni 

h) efectiv realizată 2 luni 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 26.04.2023 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



 
 
 
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatia retelelor interioare de electricitate la Gradinita 

de copii din satul Hirtopul Mare r. Criuleni 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 63 din 01.11.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Gradinita de copii din satul  Hirtopul Mare r. Criuleni 
 

4. Adresa beneficiarului: Primaria satul  Hirtopul Mare r. Criuleni 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat
 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

415 119,60 lei MDL 

b) finală 

415 119,60 lei MDL  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată: 1.5 luni 

j) efectiv realizată 1.5 luni 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 16.01.2023 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna 

Dumbrăvița, raionul Sîngerei/ Extension of the public street lighting system in Dumbravita 
 

commune, Singerei raion 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. FY22-CM-ZEP (02) din 04.02.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: s. Dumbrăvița, r-nul Șîngerei 
 

4. Adresa beneficiarului: s. Dumbrăvița, r-nul Șîngerei 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat

 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

869 745.81 lei MDL/ 48 884,37 dolari SUA 

b) finală 

869 745.81 lei MDL/ 48 884,37 dolari SUA  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată: 9 luni 

l) efectiv realizată 110 zile 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 6/1 din 06.09.2022 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 
 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 
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la Documentația standard nr.115 
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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna 

Sîngereii Noi, raionul Sîngerei/ Extension of the existing street lighting system in Singereii Noi 

commune, Singerei raion 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. FY22-CM-ZEP (01) din 27.01.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: s. Sîngereii Noi, r-nul Șîngerei 
 

4. Adresa beneficiarului: s. Sîngereii Noi, r-nul Șîngerei 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat

 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

842 065.13 lei MDL/ 43.367,42 dolari SUA 

b) finală 

842 065.13 lei MDL/ 43.367,42 dolari SUA  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată: 11 luni 

n) efectiv realizată 130 zile 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 13.07.2022 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 
 
 
 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a 

blocului administrativ 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne 
 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat

 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA 

b) finală 

2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

o) contractată: 45 zile 

p) efectiv realizată 45 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019 
 

№ 145 din 26.12.2019 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 
 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructie si mопtаrе а doua Сеntrаlе electrice 

fotovoltaice in s.Viisoara si s.Corpaci, rаiоnul Еdinеt 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 1/21 din 01.04.2021 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: АО PLAI din satul Viisoara rаiоnul Еdinеt 
 

4. Adresa beneficiarului: satul Viisoara rаiоnul Еdinеt 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat

 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

478 251,20lei MDL/ 28 117,00 dolari SUA (TVA cota zero) 

b) finală 

478 251,20lei MDL/ 28 117,00 dolari SUA (TVA cota zero)  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

q) contractată: 90 zile 

r) efectiv realizată 150 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 1 din 26.08.2021 
 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 
 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=25kW, r-nul 

Dubasari, s. Molovata 
 

2. Numărul şi data contractului: nr. 13/1 din 13.05.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Global Business Acces S.R.L. 
 

4. Adresa beneficiarului: Primaria sat. Molovata r-nul. Dubasarii Vechi 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat

 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

452 000,00 lei MDL (TVA cota zero) 

b) finală 

502 966,81 lei MDL (TVA cota zero)  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

s) contractată: 90 zile 

t) efectiv realizată 90 zile 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 1 din 30.08.2022 
 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 
 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 
 
 
 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Construcția iluminatului public stradal în satul 

Mîndrești pe o lungime de 8,9 km la PT-74 și PT-258 în cadrul proiectului Satul European. 
 

2. Numărul şi data contractului:  Nr. 56 din 03.10.2022 
 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria sat. Mîndrești raionul Telenești 
 

4. Adresa beneficiarului: sat. Mîndrești raionul Telenești 
 

5. Ţara: Republica Moldova 
 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

 antreprenor asociat

 subantreprenor


7. Valoarea contractului 

a) iniţială 

2 340 418,84 lei MDL/ 130 023 dolari SUA 

b) finală 

2 340 418,84 lei MDL/ 130 023 dolari SUA  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost 
 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

u) contractată: 2,5 luni 

v) efectiv realizată 2,5 luni 
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor №. 2 din 26.12.2022; 
 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte 

 

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de 

lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 

mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11 
 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN 
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE(2022)  

     Per  

     ioa  

     da 
Numărul şi      de     Preţ data     exe    Calitatea contract/ procesului- 

Nr.  Denumirea/nume cuţ 

Obiect contract antreprenor valoarea verbal de 
crt. beneficiar/Adresa ie a  ului

*) 
lucrărilor recepţie la 

    executate luc terminarea     
rări      lucrărilor      i       

     (lu  

     ni  

1       
       

 Lucrari de amenajare a      

2 
teritoriului aferent Consiliul raional contractant 958 

4 
Noiembrie 

edificiului Consiliului Briceni unic 673,60 2021   

 raional Briceni      

 Lucrari de reparatie de      

3 
hidroixolare a peretilor Ministerul contractant 319 

1 
decembrie 

exteriori si interiori a Afacerilor Interne unic 056,68 2021   

 arhivei MAI      

 Renovarea retelei de 
Primaria contractant 1.388.89 

 13 

4 iluminat stradal din s. 2 octombrie 
Chiperceni Orhei unic 8,89  

Chiperceni, r. Orhei 
 

2021      

 Renovarea retelei de 
Primaria contractant 1.021.68 

 

3 noiembrie 
5 iluminat public din s. 2 

Teleșeu, rl. Orhei unic 3,16 2021  
Teleșeu, rl. Orhei 

 

      

 Lucrări de reparație DIRECTIA    
30  

capitală a sistemului de REGIONALA contractant 660.182, 
 

6 1.5 decembrie 
electricitate din str. Alba CAUTARE unic 14   2021  
Iulia 75/3, mun. Chișinău SALVARE nr 1 

   

     

 Iluminare stradală în satul Primaria 
contractant 1.617.52 

 

30 ianuarie 
7 Mîndrești, raionul Mîndrești, raionul 4 

unic 0,73 2022  
Telenești Telenești 

 

     

 ”Proiectarea, livrarea de      

 bunuri, instalarea și      

 conectarea la rețea a unui      

 sistem fotovoltaic cu GLOBAL  
452000.0 

  
 

putere instalată de 25 kW BUSINESS contractant 
 

30 august 
8 0 2 

pe terenul cu destinația ACCES SRL unic 2022    

 construcții, având număr      

 cadastral 3838213, situat      

 în satul Molovata r-nul      

 Dubasari”      

9 ”Lucrări de alimentare cu ”Cooperativa de contractant 392 3 23 iulie 



energie electrică a stației Întreprinzător” unic 688,46 2022   



 de pompare, filtrare si NUCCES     

 fertigare a apei amplasată      

 în s. Saharna com. Saharna      

 Noua, r-nul Rezina”      

 Lucrări de montare a      

 cablurilor electrice      

 exterioare Transa III, a 

USARB contractant 

298313,2  

Octombrie 
10 Universității de Stat 3 3  unic 2021  „Alecu Russo” din Bălți,    

      

 str. A. Pușkin, 36-40      

       

 Lucrări de reparații 
Primaria 

    
 

capitale a unor sectoare de contractant 246784,8 
 

Octombrie 
11 Grimancauti 2 

iluminat stradal din s. unic 2 2021    

 Grimancauti, r. Briceni      

 Procurarea instalatiei de      

 transmisie / Lucrari de 

Primaria s. Zgurița contractant 

224986,4  29 martie 

12 montare a retelelor de 4 1 2022  
unic  iluminat public s. Zgurita     

      

       

  Asociaţia     

  Obştească     

  Reprezentanţa din     

  Republica Moldova     

 
Extinderea sistemului de 

a Consiliului pentru     
 Cercetări şi     

 iluminat stradal în comuna     

 Schimburi    6  Dumbrăvița, raionul    

 

Internaționale (AO contractant 869745,8 
 

septembrie 
13 Sîngerei/ Extension of the 4 

IREX Moldova) / unic 1 2022  public street lighting  

 Public Association     

 system in Dumbravita     

 International     

 commune, Singerei raion     

 Research &     

      

  Exchanges Board,     

  Representation in     

  Moldova (PA     

  IREX Moldova)     

  Asociaţia     

  Obştească     

  Reprezentanţa din     

  Republica Moldova     

 
Extinderea sistemului de 

a Consiliului pentru     
 Cercetări şi     

 iluminat stradal în comuna     

 Schimburi     

 Sîngereii Noi, raionul  842065,1   

 

Internaționale (AO contractant 
  

14 Sîngerei/ Extension of the 3 4 Iunie 2022 
IREX Moldova) / unic  existing street lighting    

 Public Association     

 system in Singereii Noi     

 International     

 commune, Singerei raion     

 Research &     

      

  Exchanges Board,     

  Representation in     

  Moldova (PA     



  IREX Moldova)     



       

 Achizitii pentru Lucrari de      

15 
montare a retelelor de Primaria comunei Contractant 232141.6 

2 
Decembrie 

iluminat public satul Ghiduleni unic 0 2021   

 Ghiduleni      

 Lucrări de modernizare a      

 sistemului de iluminare      

 stradală, str. Ștefan cel 
Primaria sat. 

    
 

Mare și Sfînt din or. Contractant 2 340 
 

№. 2 din 
16 Mîndrești raionul 2.5 

Straseni, cu lungimea de unic 418,84 26.12.2022  Telenești  

 3,7 km, sectorul 1     

      

 (PC0+00.00 - PC      

 10+50.00)      

 Reconstrucția și      

 modernizarea sistemului   
4 313 

  
 

de iluminat stradal în s. Primaria s. Sireți r. Contractant 
 

№ 1/10 din 
17 035,69 5 

Sireți și construcția unei Straseni unic 10.10.2022  
lei 

 

 stații PV cu capacitatea de     

      

 20 kW      

 Reparația capitală a      

 rețelelor electrice Gimnaziul Grigore 

Contractant 815657,9 

 

№ 1 din 
18 interioare Gimnaziul Vieru s.Iurceni r- 1.5 

unic 8lei 08.12.2022  Grigore Vieru s.Iurceni r- nul Nisporeni  

     

 nul Nisporeni      

 Alimentarea cu energie      

 electrica, echipament 
Primaria 

    
 

electric de forța, iluminatul Contractant 983 
 

№ 1 din 
19 s.Cuizauca r-1 2 

electric interior Liceul unic 068,85lei 26.04.2023  Rezina  

 Teoretic Ion Creanga     

      

 s.Cuizauca r-1 Rezina      

 Renovarea rețelei de 
Primaria com. 

 
2 652 

  
 

iluminat public din com. Contractant 
 

Nr. 1 din 
20 Floritoaia Veche r- 847,97 5 

Floritoaia Veche r-ul unic 15.05.2023  ul Ungheni lei  

 
Ungheni 

   

      

 Construcția iluminatului      

 public stradal în satul 
Primăria comunei 

 
2 340 

  
 

Mîndrești pe o lungime de Contractant 
 

Nr. 2 din 
21 Mîndrești raionul 418,84 2.5 

8,9 km la PT-74 și PT-258 unic 26.12.2022  Telenești lei  

 în cadrul proiectului Satul    

      

 European      
 

*)
 Se precizează calitatea în care  a participat la îndeplinirea  contractului, care  poate  fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
 
 
 
 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 



Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 
 

DCLARAŢIE 
 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 Denumirea principalelor utilaje, echipamente,    

Nr. mijloace de transport, baze de producţie 
Unitatea 

 
Asigurate 

d/o (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi  

de măsură  de la terţi  laboratoare propuse de ofertant ca necesare Cantitatea  (bucăţi şi sau din alte  pentru executarea lucrării, rezultate în baza  

 seturi)  surse  
tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 

    

0 1 2 3 4 

1. Scara 6-10m buc 4 proprii 

2. Masina de gaurit electrice buc 12 proprii 

3. Surubelnite set 12 proprii 

4. Masina de taiat buc 4 proprii 

5. Aspiratoare buc 4 proprii 

6. Autocamion/pasager marfar buc 4 proprii 

7. Autoturism buc 5 proprii 

8. Instrumente set 8 proprii 

9. Multimetru buc 6 proprii 

10. Laser buc 1 proprii 

11 Camion 12t buc 1 proprii 

12 Auto Turn Nisan buc 1 proprii 

13 Masina de foraj buc 1 proprii 

14 Maina de tait asfalt buc 1 proprii 

15 Ciocan pneumatic buc 10 proprii 

16 Schele h-3-6m buc 1 proprii 

17 Polizor unghiular buc 7 proprii 

18 Aparat de sudat buc 3 proprii 

19 Prese hidraulice buc 2 proprii 

20 Cabestane hidraulice buc 3 proprii 

21 Polizoz de sant buc 1 proprii 

22 Autobasculanta 8t buc 1 terti 

23 Pompe de apa buc 2 proprii 

24 Generator 9 kW buc 2 proprii 

25 Set de efectuarea mansoanelor buc 1 proprii 

26 Plata compactore buc 1 proprii 

27 Masina de taiat asfalt buc 1 proprii 

28 Betoniera 200 l buc 2 proprii 

29 Demolator 28 J buc 2 proprii 

30 Compactor mecanic buc 1 proprii 

31 Set instrumente constructii buc 7 proprii 

32 Auto macara 16T buc 1 terti 

 

Nume/prenume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL 



Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 
 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 
 

 

       Numărul 

    Vechimea Numărul şi certificatului 

   
Studii de 

în munca denumirea lucrărilor de atestare 

Nr.    în similare executate în Data 
Funcţia  specialitat  

d/o  specialitat calitate de eliberării   e    e (ani) conducător  

     

        

 1  2  3 4 5 
       

1. Diriginte de şantier Superioare  8 60 Nr.0541 

       22.09.2021 

2 Diriginte de şantier Superioare  8 87 Nr.0581 

       22.02.2022 

3. Diriginte de şantier Superioare  6 15 Nr.1612 
       27.05.2022 

4 Electrician autorizat Superioare  20 25 Nr.3062 
 gradul 3      03.12.2020 

5 Inginer electrician Superioare  5 17  

6 Inginer electrician Superioare  7 20  

7 Maistru/ electromontor Superioare  8 32  

8 Maistru/ electromontor medii  5 10  

9 Maistru/ electromontor medii  7 9  

10 Muncitor/electromontor medii  9 15  

11 Muncitor/electromontor medii  2 7  

12 Muncitor/electromontor medii  5 9  

13 Muncitor/electromontor medii  12 18  

14 Muncitor/electromontor medii  2 8  

15 Muncitor/electromontor medii  3 12  

16 Muncitor/electromontor medii  5 11  

17 Muncitor/electromontor medii  6 8  

18 Muncitor/electromontor medii  3 12  

19 Muncitor  medii  5 11  

20 Muncitor  medii  2 7  

21 Muncitor  medii  2 10  
 
 
 
 

Nume: Rotari Dmitrii 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: ZEPTO SRL 



 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la achizițiile 

publice de valoare mică 
 
 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

Către:  Primaria satul Clocușna, r-nul Ocnița______________________________________________, 

 

(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al: ZEPTO SRL_______________________________,  
(denumirea operatorului economic)  

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură 
şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun. 

 
 
 
 

Data completării: 18.09.2023 Ofertant/candidat 

  __ZEPTO SRL__________ 
     

   (semnătura autorizată)  
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