Data depunerii ofertei: “06.12.2025”

Procedu

ra de achizitie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1763046276891

Anunt de participare Nr.:

Catre:

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

II ,, Tartan Ion” declara ca:

a)

b)

g)
h)

Semnat:

Nume:Tartan Ion

Au fost examinate si nu exista rezervari fatd de documentele de atribuire, inclusiv modificarile nr.

[introduceti numarul si data fiecarei modificari, daca au avut loc]
IT ,, Tartan Ion” se angajeaza sa presteze in conformitate cu documentele de atribuire si conditiile
stipulate 1n specificatiile tehnice si pret, urmatoarele servicii de supraveghere tehnica a
dirigintelui de santier la Amenajarea curtii blocurilor locative situate pe str. Trandafirilor 23-
29 pe terenul cu nr. cad. 7 101 117 394, 395, 255, 253, 265, 259, 260 in or. Riscani, str.
Trandafirilor 23-29; Amenajarea spatiului verde a terenului cu numarul cadastral 7 101 117
280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17; Amenajarea terenului adiacent lacului
dintre strizile Trandafirilor si Sf. Gheorghe in or. Riscani, numéarul cadastral 7 101 117 430,
7 101 117 464; Reconstructia str. Trandafirilor (sector str. Independentei - str. Vitalie
Belousov) cu L=1,035 km din or. Riscani in cadrul proiectului Riscani, un oras pentru
cetateni - Revitalizare Urbana si Dezvoltare Durabila.
Suma totala a ofertei fara TVA constituie: 215 000,00 lei (doud sute cinsprezece mii lei, 00 bani),
0,88 % din valoarea estimata a lucrarilor.
Suma totald a ofertei cu TVA constituie:
258 000,00 (doua ste cinci zeci si opt mii lei, 00 bani), 0,88 % din valoarea estimata a lucrarilor.
Prezenta ofertd va ramine valabild pentru perioada de timp specificata in FDA3.8., incepind cu
data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA4.2., va ramine obligatorie si va putea
fi acceptata in orice moment pind la expirarea acestei perioade;
In cazul acceptarii prezentei oferte, II ,Tartan Ion”se angajeazi si obtind o Garantie de buni
executie In conformitate cu FDAG6, pentru executarea corespunzatoare a contractului de achizitie
publica.
Nu sintem 1n nici un conflict de interese, In conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din
03.07.2015 privind achizitiile publice.
Compania semnatara, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac
parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in vigoare sau a
regulamentelor cu incidenta in domeniul achizitiilor publice.

Digitally signed by Tartan Ion
Date: 2025.12.06 15:05:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Lacation: Moldava

‘ MOLDOVA EUROPEANA

in calitate de: Administrator
Ofertantul: II ,,Tartan Ion”

Adresa:

str. Petru Rares 27, mun. Edinet

Data: 06.12.2025



Anexa nr. 7
la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

CERERE DE PARTICIPARE

Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Buletinul achizitiilor publice, nr. ocds-b3wdpl-
MD-1763046276891 din 25.11.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
»Servicii supraveghere tehnicd a dirigintelui de santier la Amenajarea curtii blocurilor locative
situate pe str. Trandafirilor 23-29 pe terenul cu nr. cad. 7 101 117 394, 395, 255, 253, 265,
259, 260 in or. Riscani, str. Trandafirilor 23-29; Amenajarea spatiului verde a terenului cu
numarul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17; Amenajarea
terenului adiacent lacului dintre strazile Trandafirilor si Sf. Gheorghe in or. Riscani, numarul
cadastral 7 101 117 430, 7 101 117 464; Reconstructia str. Trandafirilor (sector str.
Independentei - str. Vitalie Belousov) cu L=1,035 km din or. Riscani in cadrul proiectului
Riscani, un oras pentru cetdteni - Revitalizare Urbana si Dezvoltare Durabild”, noi II ,,Tartan
Ion, am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse in documentatia de atribuire si
exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat, neavind

obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii 06.12.2025
Cu stima,
Ofertant/candidat

(semnatura autorizata)



Anexa nr. 8
la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea ,,Servicii supraveghere
tehnicad a dirigintelui de santier la Amenajarea curtii blocurilor locative situate pe str.
Trandafirilor 23-29 pe terenul cu nr. cad. 7 101 117 394, 395, 255, 253, 265, 259, 260 in or.
Riscani, str. Trandafirilor 23-29; Amenajarea spatiului verde a terenului cu numarul cadastral
7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17; Amenajarea terenului adiacent
lacului dintre strazile Trandafirilor si Sf. Gheorghe in or. Riscani, numarul cadastral 7 101
117 430, 7 101 117 464; Reconstructia str. Trandafirilor (sector str. Independentei - str.
Vitalie Belousov) cu L=1,035 km din or. Riscani in cadrul proiectului Riscani, un oras pentru
cetateni - Revitalizare Urbana si Dezvoltare Durabild”, prin procedura de achizitie ocds-
b3wdp1-MD-1763046276891 din 25.11.2025, pentru o durata de 30 zile (treizeci), respectiv
pana la data de 07.01.2026, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii 06.12.2025
Cu stima,
Ofertant/candidat

(semnatura autorizata)






Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din“ 15 ” 09 2021

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractantd — in
coloanele 1, 5,]

Numarul procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1763046276891 din 25.11.2025

Obiectul achizitiei: Servicii supraveghere tehnica a dirigintelui de santier la Amenajarea curtii blocurilor locative situate pe str. Trandafirilor
23-29 pe terenul cu nr. cad. 7 101 117 394, 395, 255, 253, 265, 259, 260 in or. Riscani, str. Trandafirilor 23-29; Amenajarea spatiului verde a
terenului cu numdarul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17; Amenajarea terenului adiacent lacului dintre strdzile
Trandafirilor si Sf. Gheorghe in or. Riscani, numarul cadastral 7 101 117 430, 7 101 117 464; Reconstructia str. Trandafirilor (sector str.
Independentei - str. Vitalie Belousov) cu L=1,035 km din or. Riscani in cadrul proiectului Riscani, un oras pentru cetateni - Revitalizare Urband si

Dezvoltare Durabili

Denumirea Denumirea Tara de Producatorul Specificarea tehnica deplina Specificarea tehnica deplina Standarde de

bunurilor/serviciilor modelului origine solicitata de catre autoritatea propusa de catre ofertant referinta
bunului/serviciului contractanta
Nu se aplica
1 2 3 4 5 6 7

servicii
Lotul - 1 Verificarea executiei lucrarilor se | Verificarea executiei lucrdrilor  se
Servicii supraveghere efectueazd pentru urmatoarele cerinte | efectueaza pentru urmaétoarele cerinte
tehnica a dirigintelui de esentiale aplicabile constructiilor: esentiale aplicabile constructiilor:
sant.i.er la Amenajarea — Cerinta 1 — Integritatea structurala a | — Cerinta 1 — Integritatea structurald a
fggltli\t/);osizf;{gpe it constructiilor; constructiilor;
Trandafirilor 23-29 pe — Cerinta 2 — Protectia constructiilor | — Cerinta 2 — Protectia constructiilor
terenul cu nr. cad. 7 101 impotriva incendiilor; impotriva incendiilor; Legea 434 CUC

117 394, 395, 255, 253,
265, 259, 260 in or.
Riscani, str.
Trandafirilor 23-29;
Amenajarea spatiului
verde a terenului cu
numarul cadastral 7 101

— Cerinta 3 — Protectia lucratorilor si a
utilizatorilor ~ constructiilor impotriva
efectelor negative asupra conditiilor de
igiend si a sanatatii, determinate de
constructii;

— Cerinta 4 — Protectia lucratorilor si

— Cerinta 3 — Protectia lucratorilor si a
utilizatorilor ~ constructiilor ~ impotriva
efectelor negative asupra conditiilor de
igiend si a sanatitii, determinate de
constructii;

— Cerinta 4 — Protectia lucrdtorilor si




117 280, situat in or.
Riscani, str.
Trandafirilor, nr. 17;
Amenajarea terenului
adiacent lacului dintre
strazile Trandafirilor si
Sf. Gheorghe in or.
Riscani, numarul
cadastral 7 101 117
430,7 101 117 464;
Reconstructia str.

Trandafirilor (sector str.

Independentei - str.
Vitalie Belousov) cu
L=1,035 km din or.
Rigcani in cadrul
proiectului Riscani, un
oras pentru cetateni -
Revitalizare Urbana si
Dezvoltare Durabila

utilizatorilor ~ constructiilor ~impotriva
vatamarilor corporale, determinate de
constructii;

— Cerinta 5 — Rezistenta la propagarea
sunetului si proprietatile acustice ale
constructiilor;

— Cerinta 6 — Eficienta energeticd si
performanta termica a constructiilor;

— Cerinta 7 — Prevenirea emisiilor
periculoase  in  mediul  ambiant,
determinate de constructii;

— Cerinta 8 — Utilizarea durabilda a
resurselor naturale din care sunt realizate
constructiile.

Dirigintele de santier atestat are
urmatoarele obligatiuni:

a) sa exercite obligatiile si atributiile
principale ale dirigintilor de santier
activitatea de verificare a executiei
lucrarilor, in conformitate cu prevederile
Codului Urbanismului si Constructiilor
nr. 434 din 28.12.2023 si Hotarirea
Guvernului nr. 743 din 6 noiembrie
2024, cap. IV p. 107-109, p. 112-113,;

b) sd monitorizeze si sa coordoneze
lucrarile de constructie;

c) sd se prezinte la obiect cel putin de
doua ori pe saptamina, inclusiv la
solicitarea Beneficiarului;

d) sa verifice volumele, sd efectueze
supravegherea calitatii lucrarilor de
constructie si completarea strictd a cartii
tehnice;

e) sa efectueze controlul si completarea
documentelor de executie necesare
pentru rapoartele de lucrari executate si
prezentate de Contractor catre Beneficiar
in timpul vizitelor sale la santier;

f) sd colecteze de la contractor rapoartele

utilizatorilor ~ constructiilor  impotriva
vatamarilor corporale, determinate de
constructii;

— Cerinta 5 — Rezistenta la propagarea
sunetului si proprietatile acustice ale
constructiilor;

— Cerinta 6 — Eficienta energeticd si
performanta termica a constructiilor;

— Cerinta 7 — Prevenirea emisiilor
periculoase  in  mediul  ambiant,
determinate de constructii;

— Cerinta 8 — Utilizarea durabila a
resurselor naturale din care sunt realizate
constructiile.

Dirigintele de santier atestat are
urmatoarele obligatiuni:

a) sa exercite obligatiile si atributiile
principale ale dirigintilor de santier
activitatea de verificare a executiei
lucrarilor, in conformitate cu prevederile
Codului Urbanismului si Constructiilor
nr. 434 din 28.12.2023 si Hotarirea
Guvernului nr. 743 din 6 noiembrie 2024,
cap. IV p. 107-109, p. 112-113.;

b) sd monitorizeze si sa coordoneze
lucrarile de constructie;

c) sa se prezinte la obiect cel putin de
doua ori pe saptdimina, inclusiv la
solicitarea Beneficiarului;

d) sa verifice volumele, sa efectueze
supravegherea calitatii lucrdrilor de
constructie si completarea strictd a cartii
tehnice;

e) sa efectueze controlul si completarea
documentelor de executie necesare pentru
rapoartele de lucrari executate si
prezentate de Contractor catre Beneficiar
in timpul vizitelor sale la santier;

f) sd colecteze de la contractor rapoartele




privind lucrérile executate si verificarea
lor;

g) sa depisteze si sa informeze imediat
Beneficiarul despre includerea in darile
de seama a lucrarilor executate.

h) sa asigure monitorizarea lucrarilor de
constructie executate de catre
Antreprenor general conform graficului
semnat cu Beneficiarul;

i) sd asigure transparenta implementarii
proiectului;

j) sa solutioneze problemele tehnice, a
chestiunilor cu privire la asigurarea si
controlul calitatii;

k) sa verifice lucrdrile prezentate spre
plata de catre Antreprenorul general;

1) sa stabileasca de sine statator numarul
specialistilor necesari pentru prestarea
serviciilor, precum si orarul de lucru al
acestora;

m) raportarea la Agentia de Dezvoltare
Regionald Nord a executarii lucrarilor de
constructie conform Graficului aprobat
de catre Beneficiar.
Prestatorul are obligatia
serviciile, 1n termenele stabilite 1in
contract, pe proprie raspundere, in
conformitate cu prevederile Codului
Urbanismului si Constructiilor nr. 434
din 28.12.2023 si Hotararii Guvernului
R. Moldova Nr. 743 din 6 noiembrie
2024.

Dirigintele de santier
urmatoarele obligatiuni:

sa execute

atestat  are
Generale:

- sda accepte executia lucrarilor de
constructie numai pe baza de proiecte si
detalii. de executie, verificate si
stampilate de specialisti verificatori de

privind lucrarile executate si verificarea
lor;

g) sa depisteze si sd informeze imediat
Beneficiarul despre includerea in darile
de seama a lucrarilor executate.

h) sd asigure monitorizarea lucrarilor de
constructie executate de catre
Antreprenor general conform graficului
semnat cu Beneficiarul;

i) sa asigure transparenta implementarii
proiectului;

j) sa solutioneze problemele tehnice, a
chestiunilor cu privire la asigurarea si
controlul calitatii;

k) sa verifice lucrarile prezentate spre
plata de catre Antreprenorul general;

1) sa stabileasca de sine statator numaérul
specialistilor necesari pentru prestarea
serviciilor, precum si orarul de lucru al
acestora;

m) raportarea la Agentia de Dezvoltare
Regionald Nord a executarii lucrarilor de
constructie conform Graficului aprobat de
catre Beneficiar.
Prestatorul are obligatia
serviciile, in termenele stabilite 1in
contract, pe proprie raspundere, 1in
conformitate cu prevederile Codului
Urbanismului si Constructiilor nr. 434 din
28.12.2023 si Hotararii Guvernului R.
Moldova Nr. 743 din 6 noiembrie 2024.
Dirigintele de santier atestat are
urmatoarele obligatiuni:

Generale:

- sd accepte executia lucrdrilor de
constructie numai pe baza de proiecte si
detalii de executie, verificate si stampilate
de specialisti verificatori de proiecte,
conform  prevederilor ~ Regulamentul

sa execute




proiecte, conform prevederilor
Regulamentul privind verificarea
documentatiei de proiect §i expertiza
tehnica a proiectelor si constructiilor;

- sa verifice si sa avizeze:

proiectele tehnologice privind executia
lucrarilor de constructie;

procedurile tehnice de executie a
lucrarilor;

programele de verificare a executiei;
proiectul de organizare a executiei
lucrarilor de constructie;

graficele de executie a lucrarilor aferente
cerintelor fundamentale;
procesele-verbale privind lucrarile ce
devin ascunse;

- sa exercite controlul executiei lucrarilor
conform programului de verificare;

- sa controleze modul 1n care se

efectueazd  receptia  calitativd a
materialelor si  a elementelor de
constructie (prefabricate, articole de
tamplarie);

- sa controleze calitatea elementelor de
constructie ce se realizeaza in atelierele
proprii ale antreprenorului;
- sa sisteze execufia lucrarilor de
constructie in cazul in care s-au produs
defecte grave de calitate sau abateri de la
prevederile proiectului de executie;

- sa ia masuri de corectare sau restabilire
a lucrarilor, constatate ca fiind
necorespunzitoare;

- sa solicite avizul proiectantului pentru
lichidarea deficientelor care afecteaza
cerinfele fundamentale la lucririle de
constructie sau a abaterilor de la proiect;

- sa informeze operativ conducerea
organizatiei de constructie despre

privind verificarea documentatiei de
proiect si expertiza tehnicd a proiectelor
si constructiilor;

- sa verifice si sa avizeze:

proiectele tehnologice privind executia
lucrarilor de constructie;
procedurile tehnice de executie a
lucrarilor;

programele de verificare a executiei;
proiectul de organizare a executiei
lucrarilor de constructie;

graficele de executie a lucrarilor aferente
cerintelor fundamentale;
procesele-verbale privind lucrdrile ce
devin ascunse;

- sa exercite controlul executiei lucrarilor
conform programului de verificare;

- sia controleze modul in care se

efectueazd  receptia  calitativda a
materialelor i a elementelor de
constructie (prefabricate, articole de
tamplarie);

- sd controleze calitatea elementelor de
constructie ce se realizeaza in atelierele
proprii ale antreprenorului;

- sa executia lucrdrilor de
constructie in cazul in care s-au produs
defecte grave de calitate sau abateri de la
prevederile proiectului de executie;

- sd ia masuri de corectare sau restabilire
fiind

sisteze

a lucrarilor, constatate ca
necorespunzitoare;

- sé solicite avizul proiectantului pentru
lichidarea deficientelor care afecteaza
cerintele fundamentale la lucrarile de
constructie sau a abaterilor de la proiect;
- sa informeze operativ conducerea
organizatiei de constructie despre
lichidarea deficientelor constatate si




lichidarea deficientelor constatate si
masurile Intreprinse pentru a exclude
repetarea lor;

- sa intocmeasca si sa {ind la zi registrul
de evidentd a lucrarilor de constructie
executate, conform modelului din anexa
nr.4 a Regulamentului privind verificarea
documentatiei de proiect s§i expertiza
tehnica a proiectelor i constructiilor;

- sa admita la executia lucrarilor numai
lucratori calificati §i care detin acte ce
atestd calificarea acestora, conform
nomenclatorului lucrdrilor de constructii
aprobat de Guvern.
Obligatiile dirigintelui de santier in
perioada anterioard inceperii executiei
lucrarilor de constructii

in exercitarea atributiilor de control al
calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente constructiilor, in
perioada anterioara inceperii executiei,
dirigintele de santier atestat are
obligatii
calitatea constructiilor:
a) sa verifice existenta autorizatiei de
construire, corespunderea lucrarilor care
urmeaza a fi executate cu cele indicate in

urmatoarele referitoare  la

autorizatia de construire,
respectarea

precum i
tuturor prevederilor
autorizatiei de construire;
b) sd predea

amplasamentul  lucrdrilor de

executantului
baza,
inclusiv reperele de nivelment, axele
geodezice, alte elemente de adaptare la
teren, si al celor de organizare a
santierului, informéand executantul despre
existenta pe amplasamentul respectiv a
retelelor lucrarilor,
subterane, si despre actiunile cu privire la

sau inclusiv

masurile intreprinse pentru a exclude
repetarea lor;

- sd Intocmeasca si sa tina la zi registrul
de evidentd a lucrarilor de constructie
executate, conform modelului din anexa
nr.4 a Regulamentului privind verificarea
documentatiei de proiect si expertiza
tehnica a proiectelor i constructiilor;

- sd admita la executia lucrarilor numai
lucratori calificati si care detin acte ce
atestd calificarea acestora, conform
nomenclatorului lucrarilor de constructii
aprobat de Guvern.
Obligatiile dirigintelui de santier in
perioada anterioara inceperii executiei
lucrarilor de constructii

In exercitarea atributiilor de control al
calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente constructiilor, in
perioada anterioara Inceperii executiei,
dirigintele de santier
urmatoarele  obligatii
calitatea constructiilor:

a) sa verifice existenta autorizatiei de
construire, corespunderea lucrarilor care

atestat  are
referitoare  la

urmeaza a fi executate cu cele indicate in
autorizatia de construire,
respectarea
autorizatiei de construire;

b) sd predea executantului amplasamentul

precum  si

tuturor prevederilor

lucrarilor de baza, inclusiv reperele de
nivelment, axele geodezice, alte elemente
de adaptare la teren, si al celor de
organizare a santierului, informand
executantul  despre  existenta  pe
amplasamentul respectiv a retelelor sau
lucrarilor, inclusiv subterane, si despre
actiunile cu privire la acestea, precum si
necesare  pentru

masurile evitarea




acestea, precum s$i masurile necesare
pentru evitarea prejudicierii vecinatatilor;
¢) sa participe, impreund cu proiectantul
si cu executantul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de
reper;

d) sd cunoasca prevederile studiului
geotehnic si/sau a studiului pedologic,
dupa caz, cartograma volumelor de
pamant si sa indice locul de depozitare a
stratului fertil, precum si depozitul de
pamant (nisip) autorizat pentru umpluturi
si ramblee;

e) sa studieze documentatia de proiect,
caietele de sarcini, tehnologiile si
procedurile prevazute pentru executia
constructiilor si sa verifice existenta
tuturor pieselor scrise si  desenate,
corelarea acestora, respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea
documentatiei de proiect de cétre
verificatori de proiecte atestati si
existenta vizei expertului tehnic atestat
pe documentatie, dupa caz;

f) sa verifice daca prevederile
documentatiei de proiect corespund
situatiei pe santier si sd sesizeze
proiectantul privind eventualele
neconcordante  pentru  solutionarea
acestora;

g) sa verifice si sd aprobe planul de
control al calitatii executiei lucrarilor de
constructii, intocmit de executant;

h) sa intocmeascd propriul plan de
control al calitatii executiei lucrarilor de
constructii si sa il aduca la cunostinta
executantului;

i) sa verifice existenta si valabilitatea
tuturor avizelor, acordurilor, precum si a

prejudicierii vecinatatilor;

¢) sa participe, impreund cu proiectantul
si cu executantul, la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea bornelor de
reper;

d) sd cunoasca prevederile studiului
geotehnic si/sau a studiului pedologic,
dupa caz, cartograma volumelor de
pamant si sa indice locul de depozitare a
stratului fertil, precum si depozitul de
pamant (nisip) autorizat pentru umpluturi
si ramblee;

e) sa studieze documentatia de proiect,
caietele de sarcini, tehnologiile si
procedurile prevazute pentru executia
constructiilor si sa verifice existenta
tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora, respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea
documentatiei de proiect de catre
verificatori de proiecte atestati si
existenta vizei expertului tehnic atestat pe
documentatie, dupa caz;

f) sa verifice daca prevederile
documentatiei de proiect corespund
situatiei pe santier §i sd sesizeze
proiectantul privind eventualele
neconcordante  pentru solutionarea
acestora;

g) sa verifice si sa aprobe planul de
control al calitatii executiei lucrarilor de
constructii, intocmit de executant;

h) sa intocmeasca propriul plan de control
al calitatii executiei lucrarilor de
constructii si sa il aducd la cunostinta
executantului;

i) sd verifice existenta si valabilitatea
tuturor avizelor, acordurilor, precum si a
modului de indeplinire a conditiilor
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modului de 1indeplinire a conditiilor
impuse de acestea in documentatia de
proiect.

Obligatiile si responsabilitatile
dirigintelui de santier in perioada de
executie a lucrarilor de constructii

in exercitarea atributiilor de control al
calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente constructiilor, in
perioada de executie a lucrarilor de
constructii, dirigintele de santier atestat
are urmatoarele obligatii si
responsabilitati referitoare la calitatea
constructiilor:

a) sia admitd executia lucrdrilor de
constructii numai in baza documentatiei
de proiect, elaborate si verificate
conform prevederilor prezentului cod;

b) sd urmareascd si sa verifice, pe toatd
durata executiei, calitatea lucrérilor,
corespunderea acestora cu proiectul de
executie, cu normativele tehnice 1in
constructii, cu prescriptiile tehnice si
dispozitiile de santier ale investitorului;
c) sd urmdreasca ca, la terminarea
excavatiilor pentru fundatie, executantul
sd Intocmeascd, impreund cu specialistul
geotehnician, un proces-verbal prin care
sd se constate daca terenul de fundare
corespunde cu cel indicat in proiectul de
executie sau in studiul geotehnic;

d) sd verifice si sa semneze, impreund cu
proiectantul, procesele-verbale de
receptic a lucrarilor ajunse la faze
determinante (previdzute in anexa nr.15
din Codul Urbanismului si
Constructiilor), stabilite de cétre
proiectant, si sd autorizeze continuarea
lucrarilor;

impuse de acestea in documentatia de
proiect.
Obligatiile si
dirigintelui de santier in perioada de
executie a lucrarilor de constructii

responsabilitatile

In exercitarea atributiilor de control al
calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente constructiilor, in
perioada de executie a lucrarilor de
constructii, dirigintele de santier atestat
are urmatoarele obligatii si
responsabilitati referitoare la calitatea
constructiilor:

a) sa admitd executia lucrarilor de
constructii numai in baza documentatiei
de proiect, elaborate si verificate conform
prevederilor prezentului cod;

b) sd urmareasca si sa verifice, pe toata
durata executiei, calitatea lucrarilor,
corespunderea acestora cu proiectul de
executie, cu normativele tehnice 1in
constructii, cu prescriptiile tehnice si
dispozitiile de santier ale investitorului;

c) sa urmareascd ca, la terminarea
excavatiilor pentru fundatie, executantul
sd intocmeascd, impreund cu specialistul
geotehnician, un proces-verbal prin care
sd se constate dacd terenul de fundare
corespunde cu cel indicat in proiectul de
executie sau in studiul geotehnic;

d) sd verifice si sa semneze, impreuna cu
proiectantul, procesele-verbale de
receptic a lucrarilor ajunse la faze
determinante (prevdzute in anexa nr.15
din Codul Urbanismului si
Constructiilor), stabilite de catre
proiectant, si sda autorizeze continuarea
lucrérilor;

e) sa verifice si sd semneze, impreuna cu
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e) sa verifice si sa semneze, impreuna cu
proiectantul in cazurile specificate de
proiectant, procese-verbale de receptie a
lucrarilor care devin ascunse, intocmite
de executant, si sd autorizeze continuarea
lucrarilor;

f) sd urmareasca ca lucrarile sa fie
continuate numai dupa receptia lucrarilor
care devin ascunse sau ajunse la faze
determinante §i sa urmareasca realizarea
eventualelor masuri  dispuse  prin
procesul-verbal de receptie;

g) sa verifice si sda avizeze fisele si
proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei,
proiectele de organizare a executiei
lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

h) sa punda la dispozitia organelor de
control toate documentele necesare
pentru verificarea respectarii prevederilor
prezentului cod i sd urmareasca
realizarea, in termenele stabilite, a
masurilor dispuse prin actele de control,
i) sd nu permita executia lucrarilor de
catre persoane care nu au fost autorizate
conform prevederilor Codului
Urbanismului si  Constructiilor si  sa
admita la executia lucrdrilor numai
lucratori calificati si care detin acte ce
atestd calificarea acestora, conform
nomenclatorului lucrarilor de constructii
aprobat de Guvern;

j) sa verifice respectarea legislatiei cu
privire la materialele si produsele pentru
constructii, respectiv, existenta
documentelor de certificare a calitatii,
corespunderea calitatii acestora cu

proiectantul in cazurile specificate de
proiectant, procese-verbale de receptie a
lucrarilor care devin ascunse, intocmite
de executant, si sd autorizeze continuarea
lucrarilor;

f) sd urmareascd ca lucrarile si fie
continuate numai dupa receptia lucrarilor
care devin ascunse sau ajunse la faze
determinante si sa urméreasca realizarea
eventualelor ~masuri  dispuse  prin
procesul-verbal de receptie;

g) sa verifice si sd avizeze fisele si
proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei,
proiectele de organizare a executiei
lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

h) sda pund la dispozitia organelor de
control toate documentele necesare
pentru verificarea respectarii prevederilor
prezentului cod si sd urmareasca
realizarea, in termenele stabilite, a
masurilor dispuse prin actele de control;
i) sd nu permitd executia lucrarilor de
catre persoane care nu au fost autorizate
conform prevederilor Codului
Urbanismului si  Constructiilor i sa
admita la executia lucrarilor numai
lucratori calificati si care detin acte ce
atestd calificarea acestora, conform
nomenclatorului lucrarilor de constructii
aprobat de Guvern;

j) sd verifice respectarea legislatiei cu
privire la materialele si produsele pentru
constructii, respectiv, existenta
documentelor de certificare a calitatii,
corespunderea calitatii acestora cu
prevederile documentelor de calitate,
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prevederile documentelor de calitate,
documentatiei de proiect, contractelor si
sd interzica utilizarea materialelor si
produselor pentru constructii
necorespunzatoare sau fara certificate de
conformitate,  fara  declaratie  de
conformitate ori fara evaluare tehnica, in
cazul produselor si procedeelor noi;

k) sd transmita catre proiectant sesizarile
proprii si ale participantilor la realizarea
constructiei  privind neconformitatile
identificate in  procesul  executiei
acesteia;

1) sa sisteze executia lucrarilor de
constructii in cazul in care
neconformitatile identificate sunt de
naturd sa determine nerealizarea uneia
dintre cerintele fundamentale aplicabile
constructiei respective ori in cazul in care
s-au produs defecte grave din punctul de
vedere al calitatii lucrarilor de
constructii, cauzate de nerespectarea
documentatiei de proiect, a normativelor
tehnice 1in constructii, a cartilor
tehnologice si instructiunilor;

m) sa permita reluarea lucrarilor
prevazute la lit.k) doar dupad remedierea
neconformitatilor respective in baza
solutiilor elaborate de proiectant si
avizate de verificatorul de proiecte atestat
sau in baza solutiilor elaborate de un
expert tehnic atestat;

n) sa intocmeascd si sd completeze, in
procesul executiei, Cartea tehnici a
constructiei conform art.229 din Codul
Urbanismului si Constructiilor i sa
verifice completarea de catre executant a
capitolului B al Cartii tehnice a
constructiei,  conform  prevederilor

documentatiei de proiect, contractelor si
sd interzicd utilizarea materialelor si
produselor pentru constructii
necorespunzatoare sau fara certificate de
conformitate, fara  declaratic  de
conformitate ori fard evaluare tehnica, in
cazul produselor si procedeelor noi;

k) sa transmitd catre proiectant sesizarile
proprii si ale participantilor la realizarea
constructiei  privind neconformitatile
identificate in procesul executiei acesteia;
1) sa sisteze executia lucrarilor de
constructii in cazul in care
neconformitatile identificate sunt de
naturd sda determine nerealizarea uneia
dintre cerintele fundamentale aplicabile
constructiei respective ori in cazul in care
s-au produs defecte grave din punctul de
vedere al calitatii lucrarilor de constructii,
cauzate de nerespectarea documentatiei
de proiect, a normativelor tehnice in
constructii, a cartilor tehnologice si
instructiunilor;

m) sa permitd reluarea lucrarilor
prevazute la lit.k) doar dupad remedierea
neconformitdtilor respective in baza
solutiilor elaborate de proiectant si
avizate de verificatorul de proiecte atestat
sau in baza solutiilor elaborate de un
expert tehnic atestat;

n) sa intocmeasca si sd completeze, in
procesul executiei, Cartea tehnica a
constructiei conform art.229 din Codul
Urbanismului i Constructiilor i sa
verifice completarea de catre executant a
capitolului B al Cartii tehnice a
constructiei, conform  prevederilor
Codului Urbanismului si Constructiilor.
o) sa prezinte  Co-Investitorului
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Codului Urbanismului si Constructiilor.
o) sa prezinte  Co-Investitorului
saptaminal, in fiecare zi de joi, un raport
privind lucrarile efectuate, observatiile,
problemele si solutiile gasite, in perioada
de raportare;

p) sd prezinte catre ADR Nord actul de
indeplinire a lucrarilor, cu anexarea
copiei inscrisurilor efectuate in Cartea
Tehnica in perioada indeplinirii lucrarilor
respective.

q) sa participe la vizitele organizate la
santier de catre Co-Investitor, impreuna
cu reprezentantii acestuia si dupd caz a
Beneficiarului;

Obligatiile si responsabilitatile
dirigintelui de santier in perioada de
receptie a lucrarilor de constructii

in exercitarea atributiilor de control al
calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente constructiilor, in
perioada de receptie a lucrdrilor de
constructii, dirigintele de santier are
urmatoarele obligatii si responsabilitati
referitoare la calitatea constructiilor:

a) sd urmareasca ca pentru receptie sa fie
admise numai constructiile, lucrarile de
constructii care corespund cerintelor
fundamentale aplicabile, impuse de
documentatia de proiect, §i numai
constructiile pentru care a primit de la
executant documentatia aferenta
capitolului B din Cartea tehnica a
constructiei;

b) sd controleze realizarea tuturor
masurilor dispuse de comisia de receptie;
c) sa participe la activitatea comisiei de
receptie si sd Intocmeascd procesele-
verbale de receptie a constructiilor, a

saptaminal, in fiecare zi de joi, un raport
privind lucrdrile efectuate, observatiile,
problemele si solutiile gasite, in perioada
de raportare;

p) s prezinte catre ADR Nord actul de
indeplinire a lucrarilor, cu anexarea
copiei inscrisurilor efectuate in Cartea
Tehnica in perioada Indeplinirii lucrarilor
respective.

q) sa participe la vizitele organizate la
santier de catre Co-Investitor, impreuna
cu reprezentantii acestuia si dupa caz a
Beneficiarului;

Obligatiile si responsabilitatile
dirigintelui de santier in perioada de
receptie a lucrarilor de constructii

In exercitarea atributiilor de control al
calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente constructiilor, in
perioada de receptie a lucrarilor de
constructii, dirigintele de santier are
urmatoarele obligatii si responsabilitati
referitoare la calitatea constructiilor:

a) si urmareasca ca pentru receptie sa fie
admise numai constructiile, lucrarile de
constructii care corespund cerintelor
fundamentale aplicabile, impuse de
documentatia de proiect, si numai
constructiile pentru care a primit de la
executant documentatia aferenta
capitolului B din Cartea tehnicd a
constructiei;

b) sd controleze realizarea tuturor
masurilor dispuse de comisia de receptie;
c) sa participe la activitatea comisiei de
receptie si sd iIntocmeasca procesele-
verbale de receptie a constructiilor, a
lucrarilor de constructii;

d) sda asigure transmiterea proceselor-

14



lucrarilor de constructii;

d) sa asigure transmiterea proceselor-
verbale de receptiec a constructiilor
structurilor specializate ale autoritatilor
administratiei publice locale, conform
prevederilor prezentului cod,;

e) inainte de receptia constructiei, sa
aducd in ordine toatd documentatia
(piesele scrise, desenate, notele de calcul,
dispozitiile de santier etc.) referitoare la
executia §i receptia constructiei si si
incheie situatia financiarda a lucrarilor
pentru stabilirea valorii definitive a
investitiei;

f) sd completeze Cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele
prevazute de prezentul cod, astfel incat
aceasta sa reflecte situatia la zi a
constructiei si, in acelagi timp, istoricul
realizarii acesteia;

g) sa predea investitorului sau
proprietarului toatd documentatia tehnica
si economica a constructiei, impreuna cu
Cartea tehnica a constructiei.

Obligatiile si responsabilitatile
dirigintelui de santier pe durata
termenului de garantie

Pe durata termenului de garantie,
dirigintele de santier are urmatoarele
obligatii si responsabilititi referitoare la
calitatea constructiilor:

a) sa urmdreasca realizarea de catre
factorii  implicati a  observatiilor,
remedierilor si completarilor, indicate in
procesul-verbal de receptie a
constructiei;

b) sd urmareascd, comportarea in
exploatare a constructiei si a instalatiilor
aferente acesteia;

verbale de receptie a constructiilor
structurilor specializate ale autoritatilor
administratiei publice locale, conform
prevederilor prezentului cod,;

e) inainte de receptia constructiei, sa
aducd 1n ordine toatd documentatia
(piesele scrise, desenate, notele de calcul,
dispozitiile de santier etc.) referitoare la
executia s§i receptia constructiei si sa
incheie situatia financiara a lucrarilor
pentru stabilirea valorii definitive a
investitiei;

f) sd completeze Cartea tehnica a
constructiei cu toate  documentele
prevazute de prezentul cod, astfel incat
aceasta sa reflecte situatia la zi a
constructiei si, n acelasi timp, istoricul
realizarii acesteia;

g) sa predea investitorului sau
proprietarului toatd documentatia tehnica
si economicd a constructiei, impreuna cu
Cartea tehnica a constructiei.

Obligatiile si responsabilitatile
dirigintelui de santier pe durata
termenului de garantie

Pe durata termenului de garantie,
dirigintele de santier are urmaétoarele
obligatii si responsabilitati referitoare la
calitatea constructiilor:

a) sd urmdreasca realizarea de catre
factorii  implicati a  observatiilor,
remedierilor si completarilor, indicate in
procesul-verbal de receptie a constructiei;
b) sd urmareascd, comportarea 1in
exploatare a constructiei si a instalatiilor
aferente acesteia;

c) sa dispuna inlaturarea de catre
executant a tuturor neajunsurilor si
defectelor aparute pe durata termenului
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c) sa dispund 1inlaturarea de catre
executant a tuturor neajunsurilor si
defectelor aparute pe durata termenului
de garantie;

d) sa intocmeascd procese-verbale de
inlaturare a neajunsurilor si a defectelor,
pe durata termenului de garantie;

e) sa Intocmeasca procesul-verbal privind
expirarea termenului de garantie dupa
semnarea procesului-verbal de inlaturare
a neajunsurilor si a defectelor.

Drepturile si obligatille de baza ale
dirigintelui de santier

(1) Dirigintele de santier are dreptul de a
participa, in calitate de reprezentant al
investitorului, la toate etapele de
edificare a unei constructii: concepere,
proiectare, executie si receptie a
constructiei,  inclusiv.  pe  durata
termenului  de garantie, in limitele
atributiilor ~ stabilite de prevederile
Codului Urbanismului si Constructiilor si
de contractul incheiat cu investitorul.

(2) Dirigintele de santier poarta
raspundere disciplinard, contraventionald
sau  penald, dupda caz, pentru
neindeplinirea obligatiilor prevazute la
art.181-184 a Codului Urbanismului si
Constructiilor, precum si in cazul
neasigurarii, din vina acestuia, a realizarii
unui nivel de calitate al lucrarilor
prevazut de documentatia de proiect, de
caietul de sarcini pentru executie, de
normativele tehnice in constructii si de
contractul de antrepriza.

(3) Cheltuielile necesare exercitarii
obligatiilor ~ dirigintelui de santier,
prevazute la art.181-184 din Codul

de garantie;

d) sd intocmeascd procese-verbale de
inlaturare a neajunsurilor si a defectelor,
pe durata termenului de garantie;

e) sa Intocmeasca procesul-verbal privind
expirarea termenului de garantie dupa
semnarea procesului-verbal de inlaturare
a neajunsurilor si a defectelor.

Drepturile si obligatiile de bazd ale
dirigintelui de santier

(1) Dirigintele de santier are dreptul de a
participa, in calitate de reprezentant al
investitorului, la toate etapele de edificare
a unei constructii: concepere, proiectare,
executie §i receptie a constructiei,
inclusiv pe durata termenului de garantie,
in limitele atributiilor stabilite de
prevederile Codului Urbanismului i
Constructiilor si de contractul incheiat cu
investitorul.

(2) Dirigintele de santier poarta
raspundere disciplinard, contraventionald
sau  penald, dupa caz, pentru
neindeplinirea obligatiilor prevazute la
art.181-184 a Codului Urbanismului si
Constructiilor, precum si in cazul
neasigurarii, din vina acestuia, a realizarii
unui nivel de calitate al lucrarilor
prevazut de documentatia de proiect, de
caietul de sarcini pentru executie, de
normativele tehnice in constructii si de
contractul de antrepriza.

(3) Cheltuielile necesare exercitarii
obligatiilor  dirigintelui de santier,
prevazute la art.181-184 din Codul
Urbanismului si  Constructiilor, se
stabilesc in conformitate cu normativele
tehnice in constructii si se includ in
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Urbanismului si  Constructiilor, se
stabilesc in conformitate cu normativele
tehnice 1n constructii §i se includ in
devizul general de cheltuieli al investitiei
respective.

Pentru admiterea spre achitare a
lucrdrilor  neexecutate de catre
Antreprenorul general, executate
necorespunzator sau cu derogari de la
ofertd, prestatorul va suporta o penalitate
0,1% pe zi din suma spre achitare pentru
serviciul prestat necorespunzator,
incepand cu data prezentarii spre plata si
pind la executia efectivd a lucrarilor
respective de catre Antreprenor sau, in
executare a acestora, 5% din valoarea
prezentului contract.

devizul general de cheltuieli al investitiei
respective.

Pentru admiterea spre achitare a lucrarilor
neexecutate de catre Antreprenorul
general, executate necorespunzator sau cu
derogari de la ofertd, prestatorul va
suporta o penalitate 0,1% pe zi din suma
spre achitare pentru serviciul prestat
necorespunzator, incepand cu data
prezentarii spre plata si pind la executia
efectiva a lucrarilor respective de catre
Antreprenor sau, in cazul neexecutarii sau

5% din valoarea prezentului contract.

Semnat:

Numele, Prenumele: Tartan Ion  In calitate de: Administrator

Ofertantul: II ,, Tartan Ion”

Adresa: str. Petru Rares 27, mun. Edinet
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Anexa nr.23
la Documentatia standard nr. 115
din“ 15 ” 09 20 21
Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractanta — in coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1763046276891 din 25.11.2025

Obiectul de achizitiei: Servicii supraveghere tehnica a dirigintelui de santier la Amenajarea curtii blocurilor locative situate pe str. Trandafirilor 23-
29 pe terenul cu nr. cad. 7 101 117 394, 395, 255, 253, 265, 259, 260 in or. Riscani, str. Trandafirilor 23-29; Amenajarea spatiului verde a terenului cu
numdrul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17; Amenajarea terenului adiacent lacului dintre strazile Trandafirilor si Sf.
Gheorghe in or. Riscani, numdrul cadastral 7 101 117 430, 7 101 117 464; Reconstructia str. Trandafirilor (sector str. Independentei - str. Vitalie

Belousov) cu L=1,035 km din or. Riscani in cadrul proiectului Riscani, un oras pentru cetdteni - Revitalizare Urband si Dezvoltare Durabild

Denumirea Unitatea | Canti- Pret Pret Suma Suma Termenul de Clasificatie
Cod CPV bunurilor/serviciilor de tatea unitar unitar (cu fara cu TVA livrare/prestare bugetara (IBAN)
masura (fara TVA) TVA
TVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
71521000- Lotul -1 215 000,00 258 000,00 | 215 000,00 258 000,00
Servicii supraveghere tehnicd | - serviciu 1 (0,88%) (0,88%) | (0,88%) (0,88%)
6 a dirigintelui de santier
Pe parcursul efectudrii MD51
lucrérilor din contractul TRPCC
de antrepriza W518430
P B00048AA
TOTAL
Semnat:

Numele, Prenumele: Tartan Ion

Ofertantul: I ,,Tartan Ion”

in calitate de: Administrator

Adresa: str. Petru Rares 27, mun. Edinet
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