

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria or Codru, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1730904651763 din 06.11.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construcția complex sportiv din str. Schinoasa Deal (Gimnaziul nr.42) din or. Codru** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04 decembrie 2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Administrator SCARTEH SRL  
IGNATOV Arcadie  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria or Codru, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Construcția complex sportiv din str. Schinoasa Deal (Gimnaziul nr.42) din or. Codru**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție COP,**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20 ianuarie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04 decembrie 2024. Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Administrator SCARTEH SRL  
IGNATOV Arcadie  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Achiziționarea lucrărilor la **Construcția complex sportiv din str. Schinoasa Deal**  
**(Gimnaziul nr.42) din or. Codru**  
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Luna de lucru						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Organizare de șantier	—						
2	Sistematizare pe verticala	—						
3	Fundatia din piatra sparta a terenurilor sportive		—					
4	Montarea acoperirii din gazon artificial a terenului sportiv			—				
5	Montarea acoperirii din cauciuc a terenului de minifotbal			—				
6	Montarea acoperirii din dale de cauciuc a terenului de gimnastica			—				
7	Montarea pavajului pentru acces pietonal						—	
8	Amenajarea teritoriului cu gazon natural						—	
9	Construcția îngrădirii				—	—		
10	Lucrari de construcție și montare a rigolelor					—		
11	Lucrari de construcție și montarea stîlpilor de iluminare				—			
12	Montarea utilajului sportiv și a mobilierului urban						—	
13	Amenajarea teritoriului							—
14	Transmiterea spre exploatare							—

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: IGNATOV Arcadie  
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator  
Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL