



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 1/21 din 16.02.2021

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării LPnr.ocds-b3wdp1-MD- 1608654800759 din 17.01.2021, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. din 23.12.2020, între Consiliul Raional Telenesti cu sediul în or.Telenesti, str. 31 august, IBAN: MD94TRPDBD20000001161400, deschis la banca TREZMD2X cod poștal MD-5801, telefon 25822650 fax 25822058 cod fiscal 1007601005556 reprezentat prin:

1.Mariana Ombun Manager șef - președinte(conducător)
, în calitate de **investitor(beneficiar)**Beneficiar, pe de o parte, și

și S&T.,Prodpan.,SRL cu sediul în s.Coropceni r-nul Telenesti, IBAN: MD80AG000002251130019687 deschis la BC,,Moldova Agroindbank,,SA, cod poștal MD- 5838 telefon 069017630 fax _ cod fiscal 1004606004151 înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. MD 0023676 din 06.07.2004 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr 053161 din 06 octombrie 2016 eliberată de Camera de licențiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti reconstrucții reprezentată prin:

1.Colun Parascovia -- Manager șef (conducător)
în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările - Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Telenesti, Cod CPV: 45233142-6:

Lot

- L293 – Drum raional Ordășei-Pistruieni-Hărtop -6,3 km
- L 293,1 - Drum de acces spre s.Pistruienii Noi L-1,82 km
- L 294 - Drum de acces spre s.Brînzenii-Vechi L1,6km
- L 295 – Drumul Vadul Leca Nou Căzănești-Tîrșitei L-16.2 km
- L291.1 - Drum de acces spre s.Căzănești L-0,96 km
- L 295.2 Drum de acces spre s. Flutura L-3,1km
- L297 - Drum de acces spre s.Nucăreni
- L297R-14 Dobrușa-Chersac-Scorțeni L-14km
- L298-Ratuș-Chițcani-Negureni L-9,083 km

Devizele de cheltuieli (formulatele 3,5,7) care indică volumele de lucrări necesare pentru executare sunt anexate la prezentul contract, pentru fiecare drum local aparte în număr de - 9 buc și sunt parte componentă ale acestui contract.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate:
- lunile aprilie-august pentru reparația îmbrăcăminteii pietriș/prundiș.



14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31,12,2021.

BENEFICIAR, investitor

Consiliul Raional Telenești

Adresa poștală

Or. Telenești, str. 31 august nr. 9

IBAN: MD94TRPDBD20000001161400

MF-Trezoreria Centrală

Adresa poștală a băncii

TREZMD2X

COD FISCAL 1007601005556



ANTREPRENOR

S.&T., Prodpan., SRL

s. Coropcenii, r-nul Telenești.

IBAN: MD80AG000002251130019687

cod fiscal 1004606004151



INVESTITOR CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 15 noiembrie 2022

Obiectul **Lucrări de reparație și întreținere a drumului public local L293,, Ordășei – Pistrueni - Hîrtop** este executat în cadrul contractului nr.1/21 din "16" februarie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 053161 din 06.10.2016 valabilă pînă la 05.10.2021, de către S&T „Prodpan” S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 noiembrie 2022, fiind formată din:

- a) Ombun Mariana - Președintele raionului – Președintele comisiei;**
- b) Ciobanu Vladimir - Șef Secție Construcție, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri – Secretarul comisiei;**
- c) Taburceanu Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;**
- d) Isac Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;**
- e) Bulat Vasiliu – Șef secția Administrație Publică – Membrul al comisiei;**
- f) Taran Ștefan – Specialist principal secția CAGCD – Membrul al comisiei;**
- g) Zgardan Ion - Șef district Telenеști S.A. „Drumuri Orhei” – Membrul al comisiei;**

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Colun Parascovia _____ Director S&T „Prodpan” S.R.L.

Morgoci Vasile _____ Responsabil tehnic _____

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10 decembrie 2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20 decembrie 2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 an;

7) valoarea obiectului este de 93136 lei, conform anexă nr. 1 la programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2021.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
_____ de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examenarea documentației și lucrărilor îndeplinite conform proceselor verbale

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de receptionat lucrările

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 fișă și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 fișă, a fost încheiat astăzi 15 noiembrie 2022 în 3 exemplare.

INVESTITOR CONSILIUL RAIONAL TELENESŢI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 15 noembrie 2022

Obiectul Lucrări de reparație și întreținere a drumului public local L293.1., Drum de acces spre s.Pistruenii Noi este executat în cadrul contractului nr.1/21 din "16" februarie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 053161 din 06.10.2016 valabilă până la 05.10.2021, de către S&T „Prodpan” S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 noembrie 2022, fiind formată din:

- a) Ombun Mariana - Președintele raionului – Președintele comisiei;
- b) Ciobanu Vladimir - Șef Secție Construcție, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri – Secretarul comisiei;
- c) Taburceanu Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;
- d) Isac Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;
- e) Bulat Vasiliu – Șef secția Administrație Publică – Membrul al comisiei;
- f) Taran Ștefan – Specialist principal secția CAGCD – Membrul al comisiei;
- g) Zgardan Ion - Șef district Telenesți S.A. „Drumuri Orhei” – Membrul al comisiei;

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Colun Parascovia

Director S&T „Prodpan” S.R.L.

Morgoci Vasile

Responsabil tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10 decembrie 2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20 decembrie 2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 an;

7) valoarea obiectului este de 71092 lei, conform anexă nr. 1 la programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2021.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examenarea documentației și lucrărilor îndeplinite conform proceselor verbale

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de receptionat lucrările

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 15 noembrie 2022 în 3 exemplare.

INVESTITOR CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 15 noembrie 2022

Obiectul **Lucrări de reparație și întreținere a drumului public local L295,, Vadul – Leca Nou – Căzănești – Tîrșitei** este executat în cadrul contractului nr.1/21 din "16" februarie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 053161 din 06.10.2016 valabilă pînă la 05.10.2021, de către S&T „Prodpan” S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 noembrie 2022, fiind formată din:

- a) **Ombun Mariana - Președintele raionului – Președintele comisiei;**
- b) **Ciobanu Vladimir - Șef Secție Construcție, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri – Secretarul comisiei;**
- c) **Taburceanu Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;**
- d) **Isac Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;**
- e) **Bulat Vasiliu – Șef secția Administrație Publică – Membrul al comisiei;**
- f) **Taran Ștefan – Specialist principal secția CAGCD – Membrul al comisiei;**
- g) **Zgardan Ion - Șef district Telenеști S.A. „Drumuri Orhei” – Membrul al comisiei;**

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Colun Parascovia	Director S&T „Prodpan” S.R.L.
Morgoci Vasile	Responsabil tehnic
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10 decembrie 2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20 decembrie 2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 an;

7) valoarea obiectului este de 1298087 lei, conform anexă nr. 1 la programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2021.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examenarea documentației și lucrărilor îndeplinite conform proceselor verbale

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de receptionat lucrările

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 15 noembrie 2022 în 3 exemplare.

INVESTITOR CONSILIUL RAIONAL TELENESŢI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 15 noiembrie 2022

Obiectul **Lucrări de reparație și întreținere a drumului public local L297,, Drum de acces spre s.Nucăreni** este executat în cadrul contractului nr.1/21 din "16" februarie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 053161 din 06.10.2016 valabilă până la 05.10.2021, de către S&T „Prodpan” S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 noiembrie 2022, fiind formată din:

a) Ombun Mariana - Președintele raionului – Președintele comisiei;

b) Ciobanu Vladimir - Șef Secție Construcție, Arhitectură, Gospodărie

Comunală și Drumuri – Secretarul comisiei;

c) Taburceanu Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;

d) Isac Alexandru – Vicepreședintele raionului – Membrul al comisiei;

e) Bulat Vasiliu – Șef secția Administrație Publică – Membrul al comisiei;

f) Taran Ștefan – Specialist principal secția CAGCD – Membrul al comisiei;

g) Zgardan Ion - Șef district Telenesți S.A. „Drumuri Orhei” – Membrul al comisiei;

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Colun Parascovia _____ Director S&T „Prodpan” S.R.L.

Morgoci Vasile _____ Responsabil tehnic _____

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10 decembrie 2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20 decembrie 2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 an;

7) valoarea obiectului este de 1299267 lei, conform anexă nr. 1 la programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2021.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examenarea documentației și lucrărilor îndeplinite conform proceselor verbale

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de receptionat lucrările

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 15 noiembrie 2022 în 3 exemplare.