

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a unui segment de retele exterioare a apelor pluviale a Spitalului SM al MAI
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.115/22 din data 30.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne.
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau ,str. Gh. Asachinr.25, bl. B
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

7. Valoarea contractului
 - a) inițială(la data semnării contractului) 221250.42 lei
 - b) finală(la data finalizării contractului) 221250.42 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată 45 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 19.05.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Retele exterioare de canalizare pe str. Livezilor si Ciresilor din. Com. Ciorescu**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr.95 din data 23.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Comunei Ciorescu .**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau ,com. Ciorescu, sat. Ciorescu, str, Alexandru cel Bun 17**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului
 - a) inițială(la data semnării contractului) **295268.31 lei**
 - b) finală(la data finalizării contractului) **295268.31 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.3 din 24.10.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a rețelelor de canalizare prin schimbarea tevilor de canalizare str. Livezilor din Com. Ciorescu.
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.59 din data 11.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Comunei Ciorescu .
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau ,com. Ciorescu, sat. Ciorescu, str, Alexandru cel Bun 17
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

7. Valoarea contractului
 - a) inițială(la data semnării contractului) 268834.58 lei
 - b) finală(la data finalizării contractului) 268834.58 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) contractată 30 zile
 - b) efectiv realizată 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 19.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea rețelei de apeduct a sat Gangura, r. Ialoveni**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr.36 din data 10.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Comunei Gangura .**
4. Adresa beneficiarului **Com. Gangura, r. Ialoveni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului
 - a) inițială(la data semnării contractului) **330600.00 lei**
 - b) finală(la data finalizării contractului) **330600.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **1.5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V nr.2 din 28.08.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de montare si instalare a rețelei de apeduct din str. 31 August sat. Ciorescu**
2. Numărul și data contractului **Contract de prestari servicii nr.3 din data 27.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M. „Regia Comunal Locativa Ciorescu,,,**
4. Adresa beneficiarului **Com. Ciorescu, str. Moldova 6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului
 - a) inițială(la data semnării contractului) **144862.91 lei**
 - b) finală(la data finalizării contractului) **144862.91 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **10 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.3 din 09.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Conectarea la rețelele de apeduct in s. Gangura, r. Ialoveni
2. Numărul și data contractului Contract privind achiziția de lucrari nr.44 din data 03.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Comunei Gangura .
4. Adresa beneficiarului Com. Gangura, r. Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

7. Valoarea contractului

a) inițială(la data semnării contractului) 33904.15 lei

b) finală(la data finalizării contractului) 33904.15 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) contractată 15 zile

b) efectiv realizată 15 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.4 din 20.10.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisusțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 24.07.2024

Semnat: _____

Nume: Cernei Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Construct Conduct SRL