

FORMULARUL F3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	ITB17/01555 Construcția a 19 cazangerii pe baza de biomasa în complex cu colectoarele solare pentru apa caldă menajeră	UNDP Moldova, Chisinau, str. Statul Tarii nr. 29	Lider de consortiu	1 063 428,79 USD (fara TVA)	7	Nr. din 13.06.18; Nr. din 21.06.18; Nr.1 din 03.04.18; Nr. din 21.06.18; Nr. 01/18 din 03.04.18; Nr.01 din 26.01.18; Nr. din 22.06.18; Nr. din 28.06.18;
2	ITB18/01738 Construcția a 16 cazangerii pe baza de biomasa în complex cu colectoarele solare pentru apa caldă menajeră	UNDP Moldova, Chisinau, str. Statul Tarii nr. 29	Lider de consortiu	752 915,17 USD (fara TVA)	5	Nr.1 din 28.10.18; Nr.1 din 11.10.18; Nr.14 din 31.10.18; Nr.1-sg din 25.10.18; Nr.1 din 30.10.18; Nr.1 din 11.10.18; Nr.02-sg din 25.10.18; Nr.04-5m din 25.10.18; Nr.1 din 17.10.18; Nr.3-svi din 25.10.18; Nr. din 25.10.18;
3	Lucrări privind reconstrucția centralelor termice autonome din mun. Ungheni, str. Națională nr. 20 și str. Națională nr. 30 a Inspectoratului de Poliție Ungheni	Inspectoratului de Poliție Ungheni	Contractor unic	988 458,22 lei	2	Nr.2 din 21.12.18; Nr.1 din 21.12.18;

Data completării: **11.04.2019**

Semnat: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: DARNIC-GAZ S.A.



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No.

Date: 26/10/2017

Ref.: **ITB17/01555 – Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB17/01555) in Falestii Noi, district of Falesti and Chetrosu, district of Drochia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB17/01555 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 10/05/2017, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 16/06/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **22/11/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Darnic Gaz SA
1a Stefan cel Mare street
Straseni MD-3702, Republic of Moldova

Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2018.11.22 11:34:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



T.P.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **22/11/2017**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **139,869.21 USD (one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty twenty-nine US Dollars, 21 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract

T.P.

for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni

BANK CODE – MOLDMD2X324

ACCOUNT NUMBER – MD34ML00000002251524237

ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun

Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project

United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Mereacre Andrei

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova

tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor. If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,


Stefan Liller

Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz SA

Agreed and Accepted:

Signature

Name

Title

Date


Filaret Mereacre

General Director

27.10.2017

T.P.



Empowered lives.
Resilient nations.

**AMENDMENT TO THE CONTRACT
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
THE DARNIC-GAZ SA**

Reference is made to the contract dated 27/10/2017 signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and the Darnic – Gaz SA, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

WHEREAS Darnic – Gaz SA and UNDP now wish to amend said Contract in order to increase contract amount and extend contract period till 30 May 2018;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of *923,559.79 US dollars* making this amended Contract total **USD 1,063,429 (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**;

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Section 2.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall commence work within 2 (two) days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by 30/05/2018, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Section 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions 30/12/2017.

Section 3.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:


The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **1,063,429 USD (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

T.P.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT


For UNDP:


By 
(signature)
Stefan Liller
Deputy Resident Representative

Date: 22/11/2017



For the Contractor:

By 
(signature)
Filaret Metreac
General Director



Date: 23.11.2017

T.P.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 13 iunie 2018

Contracte termică pe bază de
privind lucrarea combustibil la biomasă executată la obiectul
CT din s. Busile Angheni în cadrul contractului nr. 773/17/01555 din
26 octombrie 2015 încheiat între PEBIT "Danic 2000" SA pentru lucrările de
Construirea CT cu arderea biocombustibilului la grad. din s. Busile

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de
13.12.2017 prin Busile la 13.12.2017, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 iunie 2017, fiind
formată din: 15 iunie 2017

- Todirică Valeriu - primar, președinte
- Vetrică Adela - contabil ref a primăriei
- Oboroș Tamara - director a Sgraedintei
- Cojocaru Lăduța - ințelent
- Fruier Constantin - responsabil tehnic
- Elieș George - reprezentant PEBIT
- Cosmin Ludmila -
- Petru Frunza (numele, prenumele) - specialist în construcții autorizat

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a CT
pe biocombustibil

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor conform document
de proiect, transmiterea documentației de
execuție și a echipamentului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor, testarea
și punerea în funcțiune a CT și SI în
ansamblu, exploatarea CT

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9225/19093, adresa poștală 3616, destinația
educativă și sportivă, compus din următoarele construcții capitale, suprafața

la sol 0,613 Fha, suprafața totală, 1274m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 13.06.19 în 12 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Podinovs Valeriu

Membri: Vetriu Adela

Oprea Tamara

Cojocaru Lidia

Floric Comanuta

Elișu Ovidiu

Cosian Lubomir

(numele, prenumele, semnătura)

Petru Finza

Specialisti:

Vetriu

Oprea

Cojocaru

Floric

Elișu

Cosian

9. Lucrarea Construcție CT la gard. etc.
din S. Buciua

TEHNICIANUL:

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018





(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)

2018

(numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 21.06.2018

privind lucrarea de construire a centralei termice pe bază de
combustibil solid biomasă executată la
obiectul Gim. Bumbăța în cadrul contractului nr. 53817/0158 din 16 noiembrie 20____
încheiat între PEBH și Dorniqaz SA pentru lucrările de construire
a centralei termice pe bază de combustibil solid biomasă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria Bumbăța la 28.12.2017, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.06.2018 fiind format din: _____.

Președinte: Paladi Dumitru, primarul s. Bumbăța
Membri: Nistoreanu Nicolai, specialist pe Bumbăța
Nistoreanu Mihail, consilier local
Yadiac Livia, contabil srf pe Bumbăța
Raleanu Lucia, directoarea primăriei
Furcu Constantin, responsabil tehnic
Elisei Gheorghe, inginer constructor, reprezentantul proiectului

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Dadus ref. J.E. Ungheeni
O. Blisicac ref. DSE Ungheeni
R. Popovici ref. CSP Ungheeni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
Centralei termice pe combustibil solid biomasă

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție au fost executate în
corespondență cu documentația de execuție și
costul de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
și să se deranjeze beneficiarul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 2. Urzbeni s. Bumbăța
gimnaziul, destinația producerea ET pe gaze, compus din
următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje P conform certificatului despre
rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezenta proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, este însoțit de anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 la _____ în
4 exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte _____

Membrii _____

D. Paladi
N. Năzreanu
L. Yadiac
L. Rădeanu
C. Futoz
yh. Ercsi

Specialiști:




(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

S.A. Darnicgaz

" 21 " _____ 2018


L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Primăria Bumbăța

" 21 " _____ 2018



(semnătura)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 03 aprilie 2018

Privind lucrarea Construcția Centralei termice pe biomasă și instalarea panourilor solare pentru apă caldă menajeră la grădinița de copii din satul Ștefănești executată la obiectul Grădinița de copii din satul Ștefănești în cadrul contractului nr. 970 din 17/01555 din 26.10.17 încheiat între **Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD și SRL „AMSISTEME”** pentru efectuarea Construcția Centralei termice pe biomasă și instalarea panourilor solare pentru apă caldă menajeră la grădinița de copii din satul Ștefănești.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 eliberată de Primăria

Ștefănești de la 07.12 2017 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 03 aprilie 2018 până 03 aprilie 2018

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Zdraguș Ludmila – primar al comunei Ștefănești

Membrii Comisiei:

Balan Ion – Contabil

Timuș Gheorghe – Centrul de Sănătate Publică

Ciorbă Vitalie - șeful Inspecției Ecologice

Armaș vladimir – Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale

Lungu Aliona – președintele Agenției de Implementare

Elisei Gheorghe – reprezentant PNUD

Rusu Nicolae – responsabil tehnic

Morari Pavel – responsabil tehnic

Bobeico Serghei – specialist în proiectări

Cegorean Valeriu - șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

3. Au mai participat la recepție:

Lazar Alexei - Reprezentantul firmei „AMSISTEME” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune: **Recepția obiectului la terminarea lucrărilor**


5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

6) Comisia de recepție recomandă următoarele: **Exploatarea obiectului conform destinației**

7) **Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 03 aprilie 2018 în 5 exemplare.**

Comisia de receptie:

Preşedintele Comisiei

Zdraguş Dumitru  primar al comunei Ştefăneşti

Membrii Comisiei

Balan Ion –	Contabil
Timuş Gheorghe –	Centrul de Sănătate Publică
Ciorbă Vitalie –	şeful Inspecţiei Ecologice
Armaş vladimir –	Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii
Exceptionale	
Lungu Aliona –	Preşedintele Agenţiei de Implementare
Elisei Gheorghē –	reprezentant PNUD
Rusu Nicolae –	responsabil tehnic
Morari Pavel –	responsabil tehnic
Bobeico Serghei –	specialist în proiectări
Cegorean Valeriu -	şeful Secţiei Construcţii, Gospodărie
Comunală şi Drumuri	

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

«03» aprilie 2018

Lazar Alexei

L.S.

(semnătura)



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 21.06 2018

privind lucrarea de construire a centralei termice pe combustibil
Solid Biomasa executată la
obiectul șm și gr. Bucurmeni în cadrul contractului nr. 151817/01555 din 16 noiembrie 20
încheiat între PEOM și "Dorogaz" SA pentru lucrările de construire
a centralei termice pe biomasă de combustibil solid biomasa

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de Primăria Bucurmeni la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.06.2018 fiind format din:
 - Președinte: Patziciuc Filip, primarul com. Bucurmeni
 - Membri: Răduț Răzvan, contabil șef
 - Ykariuc Doru, director general
 - Purcel Maria, directorul școlii nr. 1
 - Furaz Constantin, responsabil tehnic
 - Ciobașă Vera, consilier local
 - Elesci George, inginer constructor, reprezentant al proiectantului

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr. 1:
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
a ei pe biomasă
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu
proiectul de execuție și calculul de sarcini
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
și de a fi transmis beneficiarului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 2. Ungheeni
s. Bucurmeni, destinația Producere ET pe Biomasa, compus din
următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje P, suprafața la sol _____ m²,
conform certificatului despre
rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 la _____ în
4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele

Membrii

F. Patzietuc

R. Rădu

D. G. Iordache



M. Păunel

E. Furtuz

V. Erdoș

G. Băscu

Specialiști:



[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SA Darnicgaz AM Sistemă SRI Pământia s. Bucurmeni

" 21 "



" 21 "

2018

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



INVESTITOR Proiectul Energie si Biomasa
Sin Slobova
Primăria s. Radeni, z. Căminari

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01/18 din 03.04.2018

privind lucrarea Construcția Centru lei Terapie executată la obiectul
Primăria Radeni și CC în cadrul contractului nr. JRB 17/01555 din
26 octombrie 2017 încheiat între PEBM PNUA și Terapie-Căminari pentru lucrările de
construcție montaj a centrului de terapie

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02, eliberată de
Primăria s. Radeni la 04.12.2017, cu valabilitate pînă la
36 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03-10 aprilie 2018, fiind
formată din:

Severin Constantin - președinte, primarul s. Radeni

Jordan Lioba - secretar al consiliului sătesc

Păltica Elena - autobuz șef al Primăriei

Rosea Silvia - șefa bibliotecii publice sătesc

Galceru Valeriu - inginer cadastral al Primăriei

Tihon Constantin - consilier sătesc

Trifai Ioana - responsabil tehnic autorizat

Elisei Gherghe (numele, prenumele) - consultant PEBM.

Ere Eleana - consilier sătesc

3. Au mai participat la recepție:

Sieranere Dinis - directorul AMI Sisteme SRL

Lazari Alexei - diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor
a obiectului cu lichidarea obiectului din anexa nr. 2

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor de teren conform proiectului,
cu excepția lucrărilor de finisare (interioare),

testarea și punerea în funcțiune în ansamblu a
Centru lei Terapie și sistemelor interconectate de încălzire.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de explere a Centru lei Terapie după
destinatie pe perioada rămasă a termenului
de incalzire, pentru a se executa lucrările
interioare pe exterior și lichidându-se obiectul.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4538412001/2538412001, adresa poștală 4435, destinația
instituții publice, compus din următoarele construcții primăria, centru, suprafața
comunitar

la sol 542,4, suprafața totală, 583 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal confirmă 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.06 la 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____

[Handwritten signatures and names over a circular stamp]
_____ *F. Polite*
_____ *M. Ciuzeci*
_____ *N. Steclari*
_____ *G. Pahoni*

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

_____ *G. Silan*
_____ *G. Ciuzeci*
_____ *N. Steclari*
_____ *G. Pahoni*

9. Lucrarea Construcția ET pe este completabilă din Bismarsei

TRANSMISĂ DE
EXECUTANTUL
DARUCCGAZ 2017
(semnătura)

PRIMITĂ DE
INVESTITORUL
2017
(semnătura)

INVESTITOR I.P.Gimnaziul Făleştii Noi
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 26 ianuarie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi executată la obiectul Gimnaziul Făleştii Noi în cadrul contractului nr. 17/01555 din 24 septembrie 2017 încheiat între I.p.Gimnaziul Făleştii Noi, PNUD Moldova și Antreprenorul SRL „AM- Sisteme Moldova, Strășeni pentru lucrările de Construcție a Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr .15 din 24 septembrie 2017 , eliberată de Primăria Făleştii Noi la 24 septembrie 2017, cu valabilitate până 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26decembrie - 30 ianuarie 2018, fiind formată din:

1. Bejenari Vladimir - primarul satului Făleştii Noi , președintele comisiei
2. Jițari Ion ,directorul gimnaziului Făleştii Noi , membru
3. Elisei Gheorghe ,consultant pentru energie și biomasă ,reprezentant PNUD- specialist
4. Baclu Constantin, responsabil tehnic, construcții civile, membru specialist
5. Leahu Ion ,responsabil tehnic ,construcții civile, industriale și agrozootehnice, specialist
6. Cuschevici Constantin șeful secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Consiliului raional Făleşti
7. Cosovan Alexei –specialist cadastru primăria com. Făleştii Noi.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Mereacre Andrei - director AM Sisteme SRL
Lazari Alexei - inginer, AM Sisteme SRL
Mocanu Cristina - șef IE Salort.
Zimbea Vasile - SSE Falesti
Talmaci Nicolae - med. șef. CSP Falesti

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune;

de recepționat cu observațiile
din anexa N 3.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

prin finalizare lucrărilor
principale de termomecanică.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea obiectului conform
destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația cazangerie, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând una file și trei anexe numerotate, cu un total de patru file, a fost încheiat astăzi 26 ianuarie 2018 la _____ în șase exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: Bejenari Vladimir

Specialiști: Elisei Gheorghe

Baclu Constantin

Leahu Ion

Membri: Jitari Ion

Cuschevici Constantin

Cosovan Alexei
(numele, prenumele,

semnătura)

)

10. Lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi este. recepționată la terminarea lucrărilor

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „AM- Sisteme

26 ianuarie 2018

L.Ș. _____ A.Mereacre

(semnătura)



PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

Primăria Făleştii Noi

26 ianuarie 2018

_____ Bejenari Vladimir

(semnătura)



Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 22.06.2018

Privind lucrarea **Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni** în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD și S.A. Darnic Gaz pentru efectuarea **Lucrări de construire a centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 30.11.2017 eliberată de Primăria s.Cobani r-l Glodeni având valabilitatea 12 luni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 15.06.2018 până 22.06.2018

Președintele Comisiei

Pluta Ion - Primarul satului Cobani

Membrii comisiei:

Sticiea Lilia – director grădiniță-creșă s.Cobani

Danila Angela – contabil șef

Elisei Gheorghe- inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Cojocari Artur - diriginte de șantier

Munteanu Lidia – director adjunct grădiniță-creșă s.Cobani

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz” Mereacre Filaret – director general

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz” Boța Sergiu - diriginte de șantier

Reprezentantul Inspecției ecologice r-l Glodeni Mahu Vitalii

Reprezentantul Centrului de sănătate publică r-l Glodeni Ailoea Iulia

Reprezentantul Secției situații excepționale Ceban Eduard

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate:

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

5) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

Recepția la terminarea lucrărilor
a obiectului

6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prin executarea lucrărilor conform
proiectului REP/01005/30 P

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor și de exp. conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: centrala termică a gradinitei s.Cobani r-l Glodeni

Obiectul cu numărul cadastral 4822105.206, adresa poștală 4918, destinația gradinita-cresă, compus din 2 blocuri, suprafața la sol 472 m.p., suprafața totală, 472 m.p., numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 22.06.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei

Pluta Ion

Membrii comisiei:

Sticia Lilia

Danila Angela

Elisei Gheorghe

Trifailo Marin

Cojocaru Artur

Munteanu Lidia

(numele, prenumele)

Specialiști: Inspecției ecologice

Secției situații excepționale

Centrului de sănătate publică

Mahu Vitalii

Ceban Eduard

Ailoe Iulia

9. Lucrarea "Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni" este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

« 22 » 2018

L.S.
(semnătura)

Directir S.A. Darnic Gaz
Mereacre Filaret

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 22 » 2018

L.S.
(semnătura)

Primarul
Pluta Ion

Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 28.06.2018

Privind lucrarea **Construcția centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești** în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD și S.A. Darnic Gaz pentru efectuarea **Lucrări de construire a centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 03.2018 eliberată de Primăria s. Cuhureștii de Sus raionul Florești având valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 28.06.2018 până 28.06.2018

Președintele Comisiei

Murea Ion - Directorul ȘP Cuhureștii de Sus

Membrii comisiei:

Lupan Valeriu - Primarul satului Cuhureștii de Sus

Ungureanu Maria - Contabil șef ȘP Cuhureștii de Sus

Lazăr Petru - Director adjunct gospodărie ȘP Cuhureștii de Sus

Elisei Gheorghe - inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Cojocari Artur - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

Școala Șeriu - diriginta autorizată

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz”

Mereacre Filaret - director general

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz”

Boța Sergiu - diriginta de șantier

Reprezentantul Inspecției ecologice r-l Florești

Ciorba Vitalii

Reprezentantul Centrului de sănătate publică r-l Florești

Timuș Gheorghe

Reprezentantul Secției situații excepționale

Foca Eduard

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor
a școlii

6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prin executarea lucrărilor conform
proiectului 002116/3 - DV2

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Șe recepționat proiectul la terminarea
lucrărilor de executat conform distanțierii

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: centrala termică Școala Profesională s.Cuhurești r-l Florești.

Obiectul cu numărul cadastral 1918209368, adresa poștală 6642, destinația Școala Profesională, compus din următoarele construcții bloc de studii, sala sportivă, teren auxiliar, suprafața la sol 3564 m.p., suprafața totală, 3564 m.p., numărul de etaje 4 (patru), conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei

Mureș Ion

Membrii comisiei:

Lupan Valeriu

Ungureanu Maria

Lazăr Petru

Elisei Gheorghe

Trifailo Marin

Cojocaru Artur

(numele, prenumele)

Scoboc Serjica

Specialiști: Inspecției ecologice

Secției situații excepționale

Centrului de sănătate publică

Clorob Vitalii

Foca Eduard

Timuș Gheorghe

9. Lucrarea "Construcția centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești" este terminată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

28 iunie 2018
(semnătura)
Darnic Gaz
Mereacere Enareț

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

28 iunie 2018
L.Ș.

(semnătura)
Directorul Școlii Profesionale de Sus
Mureș Ion



*Empowered lives.
Resilient nations.*

CONTRACT

Date 14/06/2018

Ref: **ITB18/ 01738/ Construction of 14 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water.**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 14 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB18/01738) in Sudarca, district Donduseni (LT), Sudařca, district Donduseni (KG), Mosana, district Donduseni, Garbova, district Ocnita, Calugar, district Falesti, Cainari, district Causeni, Tanatari, district Causeni, Mereni, district Anenii Noi, Copceac, district Stefan Voda, Visneovca, district Cantemir, Vadul lui Isac, district Cahul, Lozova, district Straseni, Gholtosu, district Cantemir, Carpineni, district Hancesti** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way, shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB1/01738 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated on 23/04/2018 and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
 - d) Annex III – the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 14/05/2018, not attached hereto but known to and in the possession of both parties

Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2018.11.22 11:35:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract

“Darnic-Gaz” SA

1a Ștefan cel Mare Street

Strășeni MD-3702, Republic of Moldova

In consortium with: Montex-Gaz SRL and Sisteme SRL

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence works within **2 (two)** working days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **15/10/2018** and Service and Maintenance works by **31/03/2021** in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.3 The Contractor shall submit to the UNDP Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **25/06/2018**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **653,271.52 USD (Six hundred and fifty-three thousand two hundred and seventy-one US Dollars, 52 cents)**
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the UNDP Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall affect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may affect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt

- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).
- 3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the UNDP Engineer.

4. Special Conditions of Contract

- 4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item/modification below, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare and keep up-to-date a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built location, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

- 4.2 **The Performance Guarantee** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **Lot 1: 25,300 USD; Lot 2: 20,300 USD; Lot 3: 25,300 USD by 26/06/2018**
- 4.3 The contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.
- 4.4 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.5 % of total contract amount up to a max. number of 30 days of delay, after which UNDP may terminate the contract.

- 4.7 The Warranty period on works shall commence upon the Take Over and last up to 36 months. The biomass boiler shall be covered by at least 36 months warranty on moving/active components and 60 months warranty on non-moving/passive components.
In the event that any part is repaired and/or replaced within warranty period, for that single part new 36 months warranty period starts from the date of repair/replacement. However, the overall duration of warranty shall be limited to maximum 60 months in total for parts that are being replaced or repaired, counted from date of the Take Over.
- 4.8 Following the commissioning of works the Contractor shall conclude a Servicing and Maintenance Contract with each Beneficiary for the provision of the service and maintenance works for a period of 3 years (3 visits during the heating season every year). Each visit shall be confirmed by signing the Receipt Act of the maintenance services by the Contractor and by the Beneficiary. All costs for such service are included in the contract amount and will be paid by the UNDP after the Taking Over of the whole heating system, not later than 22/11/2018. The rights and responsibility for maintenance service delivering, until 31/03/2021, will be transferred from UNDP Moldova to the Beneficiary after issuance of the Certificate of Substantial Completion.

5. Submission of invoices

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldinconbank" S.A., fil. Strășeni
BANK CODE: MOLDMD2X324
ACCOUNT NUMBER: MD34ML000000002251524237
ADDRESS OF THE BANK: 125, Ștefan cel Mare str., Strășeni, Moldova

7. Modifications

- 7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

- 8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun
Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project
United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str, MD2012, Chisinau, Moldova
Fax: +373 22220041
Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Andrei Mereacre
Darnic-Gaz S.A.
ID: 1003601006407
1a Stefan cel Mare str., Strășeni, MD3702, Moldova
Tel/fax: +373 23725727
Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii str, MD2012, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: +373 79998802
email: vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

Stefan Liller

Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz S.A.

Agreed and accepted:

Signature

Name Filaret Mereacre

Title: General Director

Date: _____





**AMENDMENT TO THE CONTRACT
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
DARNIC-GAZ S.A.**

Reference is made to the contract number MDA10-0000026359 Construction of 14 biomass based heating system in conjunction with solar collectors for domestic hot water, dated 14 June 2018, signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and Darnic-Gaz S.A., with respect to the scope of the Contract, and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

WHEREAS Darnic-Gaz S.A. and UNDP now wish to amend the Contract number MDA10-0000026359 with additional works for the transfer of 2 BHS from Sircova village (Rezina District) to Barboieni village (Nisporeni district) and from Duruitoarea Noua village (Riscani district) to Pociumbeni village (Riscani district), along with installation of solar water heating systems and extending the deadline of the contract till October 31, 2018;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of 99,643.85 USD making this amended Contract total 752,915.37 USD;

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – UNDP’s Invitation to Bid ref. ITB1/01738 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated on 23/04/2018 and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
 - d) Annex III – the Contractor’s Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 14/05/2018, **and BOQ for Amendment 1, dated 27/09/2018**, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

- 2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **31/10/2018** in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

1.1

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **752,915.37 USD (Seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and fifteen US Dollars, 37 cents)**.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By _____

(signature)

Ms. Dafina Gercheva

Title: UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative

Date: _____

For the Contractor:

By _____

(signature)

Filaret Mercareș

General Director
Darnic-Gaz S.A.

Date: _____



T.P.

Investitor: PNUD MOLDOVA PROIECTUL ENERGIE SI BIOMASĂ IN MOLDOVA
Beneficiar: Primaria sat. Calugar, r-nul. Falesti.

Anexa nr. 1
La Regulamentul de receptie
A constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 24 Octombrie 2018

Privind lucrarile, executate in cadrul proiectului „Cazangerie la Gradinita de copii din s. Calugar, r-nul. Falesti”, in cadrul contractului nr. ITB18/01738 incheiat intre PEPM PNUD si S.A. „Darnic Gaz”, in consortiu cu SRL „AM Sisteme” si „Montex Gaz” SRL.
Lucrările au fost executate de catre SRL "AM SISTEME".
Lucrările au fost executate in baza Autorizației de constructie nr.03 din 13 Iunie 2018, eliberata de Primăria s.Calugar, r-nul. Falesti cu vlabilitatea de 36 luni de la data inceperii lucrărilor.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.18 ora 11⁰⁰ 2018

2 Fiind formată din :

Presedinte : Salamai Valentina - Primarul s.Calugar r-nul Falesti

Membrii Comisiei :

Pivovar Irina

Elisei Gheorghe

Muntean Maria

Tataru Ion

Chiaburu Tatiana

Gramciuc Valeriu

- Consilier / Membru

- Consultant PNUD / Membru

- Directorul Gradinita / Membru

- Responsabil tehnic / Membru

- Contabil Primaria Calugar / Membru

- Proiectant / Membru



3. Au mai participat la receptie

Simbeon Ceerzlan - sef sectie SE Falesti
Albocanu Cristina - seful Inspectoratului de Protectie Ecologica
Bobcu Iurie - wafie agent C.S.P Balti
Meruzea Andrei - director SRL AM Sisteme
Condrea Constantin - proiectant termocentrale

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentația scrisa si desenata, care trebuie prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1
- 2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate
- 3) in lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3, la care nu sau respectat prevederile proiectului

5. Comisia de receptie în urma constatărilor făcute, propune:

receptia la terminarea lucrarilor la
Centrul Tehnic.

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrarilor conform proiectului C.S.P.
si punerea în functiune în cursul lunii

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
*2. recepția la terminarea lucrărilor a Centrului
Terapeutic din com. Cufinești.*

7.1 Descriere obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa postală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții *Centrul de Suprafață la sol 24,58. m²*
Suprafața totală, *36,42 m²*, numărul de etaje, *1*, conform certificatului despre
rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces – verbal, conținând 5 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,
a fost încheiat astăzi 24 Octombrie 2018 în 4 exemplare.

Membrii comisiei

Salamai Valentina
Pivovarov Irena
Elisei Gheorghe
Muntean Maria
Tataru Ion
Chiaburu Tatiana
Gramciuc Valeriu


Salamai
Gramciuc

9. Lucrarea „Cazangerie la Grădinița de copii din s. Calugar, r-nul. Fălești „este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL :

24 Octombrie 2018


L.Ș


Mereacre A
Director. SRL AM Sisteme

PRIMITĂ:
INVESTITORUL :

24 Octombrie 2018

L.Ș


Salamai Salamai Valentina
Primarul s. Calugar, r-nul. Fălești

șef. grădiniței
Munteanu I. G *Muy*

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 11.10.2018

Privând lucrarea de construcție a Centralei Termice cu arderea combustibilului solid la Gimnaziul din satul Moșana raionul Dondușeni executată în cadrul contractului nr. _____ încheiat între

Pentru lucrările de construcție a Centralei Termice cu arderea combustibilului solid

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __8 din 19.06.2018 eliberată de Primăria Comunei Moșana raionul Dondușeni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 11.10.2018
Fiind formată din:
 - 1) Crivoi Victor, primarul comunei Moșana, președintele comisiei
 - 2) Traci Larisa, directorul gimnaziului
 - 3) Covali Oleg, șeful Direcției Investiții Economie, Infrastructură și Construcții
 - 4) Josan Mihail, responsabil tehnic
 - 5) Dombrovan Tudor, specialist, responsabil tehnic
 - 6) Dolgaia Svetlana, consilier consiliului local
 - 7) Elisei Gheorghe, inginer-consultant, proiect Energie și Biomasa în Moldova
 - 8) Pileac Svetlana, secretarul consiliului local
 - 9) Safroneac Denis, specialist în reglementarea regimului funciar

3. Au mai participat la recepție:

1. Pistriuga Aliona, șef direcției ANSP Edineț
2. Popovici Natalia, inspector principal, Inspecția ecologică Dondușeni
3. Vasile Bunescu, diriginte de șantier



4. Constatări comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea LUCRĂRILOR din
Centrelor Termice la gimnaziul din S. Moșana
R-ua Doncușeni.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea integrală a LUCRĂRILOR din
caetul de sarcină și proiectului de execuție.
Expirarea termenului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția LUCRĂRILOR LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 6 file, a fost încheiat astăzi 11.10.2018 la 12³⁰

În 4 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

- 1) Crivoi Victor
- 2) Traci Larisa
- 3) Covali Oleg
- 4) Josan Mihail
- 5) Dombrovan Tudor
- 6) Dolgaia Svetlana
- 7) Elisei Gheorghe, inginer-consultant
- 8) Pileac Svetlana
- 9) Safroneac Denis

Specialiștii:

1. Pistriuga Aliona
2. Popovici Natalia
4. Vasile Bunescu



PNUD MOLDOVA

PRIOECTUL ENERGIE și BIOMASĂ în MOLDOVA

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. 14 din 31 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea PNUD și Comisia Europeană, în baza Acordului de Colaborare nr. 164 din 12. 12. 2015. Lucrările au fost executate de către Consorțiul „ Darnic Gaz” S.A./Montex-Gaz” SRL Contract nr. ITB18/01738 din 14 iunie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32 eliberată de Primăria or. Căinari la 26.06.2018 având valabilitatea de 6 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _31_ octombrie 2018

2.Fiind formată din:

Președinte:	1.Ghelan Maria	Primar or. Căinari
Membrii comisiei:	2.Chian Ana	director al grădiniței nr.2 din or.Căinari
	3.Afanasii Dumitru	șef Secție Construcții Consiliul rational Căușeni
	4. Elisei Gheorghe	inginer PEBM
	5.Dombrovan Tudor	responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Afanasiev Oleg - Serviciul de Situații Excepționale
- Serviciul de Stat Sănătate Publică
- Inspecția pentru Protecția Mediului
Candis Con-tin - Proiectant „Candis-Gaz” SRL
Mezereze Ioan - Director „Montex-Gaz” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , la care nu sau respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

recepția la terminarea lucrărilor
a decalului.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01-SE din 25 X 2018

privind lucrarea **Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești**, executată la obiectul **Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești** în cadrul contractului nr. **ItB 18/01738** din **11 iunie 2018** încheiat între **PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de construcție – montare a **instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Deciziei nr. 05/01, eliberată de Consiliul local Cărpineni** la **10 august 2017**, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei – **Ion Cărpineanu, Primar al com. Cărpineni**

Membri ai Comisiei

- **Irina Macaru, Director Grădinița "Lăpușnița"**
- **Natalia Burcă, contabil – șef Primărie**
- **Vitalie Vieru, inginer PEBM**
- **Veronica Li-Șui-Cean, parajurist**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL

Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului* de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **5324203.444. 01**, adresa poștală **str. Lăpușnița, 108, com Cărpineni**, destinația **instituție preșcolară**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte  - **Ion Cărpineanu, Primar al com. Cărpineni**

Membri:  - **Irina Macaru, Director Grădinița "Lăpușnița"**

 - **Natalia Burcă, contabil – șef Primărie**

 - **Vitalie Vieru, inginer PEEM**

 - **Veronica Li-Șui-Cean, parajurist**

10. Lucrarea **Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii "Lăpușnița" din com. Cărpineni, r-l Hâncești** este.

TRANSMISĂ: _____ **PRIMITĂ:** _____

EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA com. CĂRPINENI



L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____

INVESTITOR :
PNUD Moldova
Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30 octombrie 2018

privind lucrarea "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă"

executată la obiectul Grădinița de copii din s. Copceac

în cadrul contractului nr. ITB 18/01738 din 14.06.2018

încheiat între Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă, PNUD Moldova și Consorțiuul SA "Darnic-Gaz", "AM Sisteme" SRL și SC "Montex-Gaz" SRL pentru lucrările de "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de

Primăria s. Copceac la 1.06.2018,

cu valabilitate pînă la 06 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.10.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Țințoni Vasile - primarul s. Copceac

Membrii comisiei :

Țințoni Ana - directorul grădiniței

Platon Al-dru - responsabil tehnic

Băreșci Anton - responsabil tehnic

Codjebas Veaceslav - diriginte de șantier

Blisei Ușeorghe - inginer consultant

Caracas Valentin - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Blereșci Dan

3. Bejen Valentin oviz n.156, 25.10.2018

2. Oleg Popov - oviz n.184, 25.10.18

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8517204170, adresa poștală 4217, destinația educație preșcolară compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____ suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi la "30" octombrie 2018 în 5 exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

1. Pînzari Vestre, primarul s. Copceac - președintele comisiei
2. Pînzari Ana directorul grădiniței - membru comisiei
3. Pleban Al-dru responsabil tehnic - membru comisiei
4. Barcari Anton - responsabil tehnic - membru comisiei
5. Codjebaz Vasceslav, dirigintele de șantier - membru comisiei
6. Blîciș Ghheorghie inginer consultant - membru comisiei
7. Corseas Valentin consilier local - membru comisiei - la Paroah

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă" este:

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02-56 din 25-X 2018

privind lucrarea **Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir**, executată la obiectul **Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir** în cadrul contractului nr. **ItB 18/01738** din **11 iunie 2018** încheiat între **PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de construcție – montare a **instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Dispoziției nr. 60n, emisă de Primarul comunei Țiganca la 19 septembrie 2016.**
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Petru Gandrabur, Primar al com. Țiganca

Membri ai Comisiei

- **Natalia Malachi, Director Grădiniță**
- **Elena Marin, contabil – șef Primărie**
- **Vitalie Vieru, inginer PEBM**
- **Tatiana Balțatu, membru Consiliu părintesc**
- **Lilia Moraru, intendent**
- **Lucia Șișian, consilier local**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL

Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **2158 203. 338.01**, adresa poștală **s. Ghioltosu, com Țiganca , r-l Cantemir** destinația **instituție de educație timpurie** , compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, **250m²**, numărul de etaje **1**, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte

– **Petru Gandrabur, Primar al com. Țiganca**

Membri:

– **Natalia Malachi, Director Grădiniță**

– **Elena Marin, contabil – șef Primărie**

– **Vitalie Vieru, inginer PEBM**

– **Tatiana Balțatu, membru Consiliu părintesc**

– **Lilia Moraru, intendent**

– **Lucia Șișian, consilier local**

10. Lucrarea **Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA com. ȚIGANCA

" _____ 2018

L.Ș. _____
(semnătura)



" _____ 2018

L.Ș. _____



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 04-54 din 20 X 2018

privind lucrarea **Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi**, executată la obiectul **Instituția de Educație Timpurie "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi** în cadrul contractului nr. **ItB 18/01738** din **11 iunie 2018** încheiat între **PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de construcție – montare a **instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Dispoziției nr. 58, emisă de Primarul de Mereni la 27 iunie 2017**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Ludmila Colesnic, Primar al s. Mereni

Membri ai Comisiei

- Lucia Costin, Director IET "Andrieș"
- Natalia Stratu, contabil – șef Primărie
- Vitalie Vieru, inginer PEEM
- Svetlana Vasiliața, intendent
-
-

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL

Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **1034 310 0102**, adresa poștală **s. Mereni, r-l Anenii Noi** destinația **instituție de educație timpurie**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, **1111m²**, numărul de etaje **2**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____ - **Ludmila Colesnic, Primar al s. Mereni**

Membri: _____ - **Lucia Costin, Director IET "Andrieș"**

_____ - **Natalia Stratu, contabil – șef Primărie**

_____ - **Vitalie Vieru, inginer PEBM**

_____ - **Svetlana Vasiliața, intendent**

10. Lucrarea **Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi**

este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA s. MERENI

" _____ 2018
L.Ș. _____
(semnătura)

" _____ 2018
L.Ș. _____

PNUD Moldova

Investitor Primăria
s. Tănătari s. Căuşeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 17 octombrie 2018

privind lucrarea construcția centralei termice
executată la obiectul Grădinițe de copii din s. Tănătari
în cadrul contractului nr. DDP din 18/1738/14.06.2018
încheiat între Primăria s. Tănătari, PNUD Moldova
și SRL "Dazmic-Gaz" pentru lucrările de
construcție a centralei termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 31 eliberat

de Consiliul Raional Căuşeni la 21.06.2018
cu valabilitatea pînă la 21.06.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 17. X 2018
pînă la 9³⁰ 17. X 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Berlinschi Constantin - primarul s. Tănătari

Membrii comisiei:

Elișli Gheorghe - inginer consultant PEBM.

Soltan Valeriu - diriginte de șantier.

Vatamăceanu Alexei - responsabil tehnic

Berlinschi Nina - contabil șef primărie

Jordan Rodica - directorul Grădiniței de copii

Munjiu Valeriu - inginer cadastral primărie

3. Au mai participat la recepție: SRL "Dazmic-Gaz", "Moutek Gaz"
numele, prenumele calitatea

Mereacre Dan - director

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuțarea incompletă
a lucrărilor și examinarea vizuală a funcț. C.T

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepție la terminarea
și recepție obiectului cu lichidarea obiectului
în termenii stabiliți

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală 4324
s. Tănăstari destinația _____
compus din următoarele construcții centrală termică
suprafața la sol 41,76 m² suprafața totală, 41,76 m² numărul de
etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi la "17" X 2018 în 5 exemplare.

Componenta comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Presedintele comisiei :

Bezliński Constantin

Membrii comisiei:

Elisei Gheorghe

Soltan Valentin

Katamanu Alexei

Bezliński Nina

Sorolan Rodica

Munjiu Valeriu

9. Lucrarea Centrala termică cu arderea combustibilului solid și instalație de colectare solare este pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii nr. 2 din s. Tănăstari r. Căuseni.

TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL :

"17" X 2018
L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"17" X 2018
L.Ș.



Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Vadul lui Isac, , r-l Cahul destinația instituție de educație timpurie , compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte


 – Ion Iorga, Primar al s. Vadul lui Isac

Membri:

- Reise Stanciu, Director Grădiniță 

- Pene Stetiu, contabil – șef Primărie 

Dienu - Vitalie Vieru, inginer PEEM

- Jon Negulescu - secretar consiliu 

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la Grădinița de copii din s. Vadul lui Isac, r-l Cahul este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

MONTEGAZ SRL

PRIMĂRIA s. Vadul lui Isac

L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.



INVESTITOR

PNUR Moldova
Primăria s. Visneovea

Anexa Nr. 1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afiliate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 25 octombrie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Tehnice cu arderea bio-combustibilului solid și instalație de colectare solară executată la obiectul Grădinița de copii Visneovea în cadrul contractului nr. 01738 din 14.06.2018 încheiat între PNUR Moldova și Romie-Eaz pentru lucrările de construcție montaj a Centralei Tehnice și colectoarelor solare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01/20.06.2018 eliberată de Primăria s. Visneovea, cu valabilitate pînă la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul dintre 25 octombrie 2018 fiind format din: Președintele comisiei:
1. Pae Olga - primarul s. Visneovea
Membru comisiei;

2. Mădăra Dăbăla - responsabil tehnic autorizat
3. Topal Svetlana - directorul grădiniței de copii
4. Tiron Dumitru - consilier local
5. Caradjuș Ana - contabil șef al Primăriei
6. Topal Șerghie - operator a CT
7. Olisei Gheorghe - consultant PEBRI.

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:
Mădăra Dăbăla - director SRL "Montexaz"
Cepelengă Roman - șef secție SE Construcții
Leu Florie - șef Inspecției Geologice
Trăbuc Dumitru - reprezentant CNIR Construcții

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
execuția integrală a tuturor lucrărilor,
testarea și funcționarea în funcțiune a CT în ansamblu, inclusiv și a colectoarelor solare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului:

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje 1 suprafața la sol _____ m², conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.10.2018 la 1545 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte D. Paș

Membrii G. Blisai
Z. Moșanu
A. Caradja
S. Topal
D. Tiron
S. Topal

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)

Lucrarea

Construcția Centralei Termice cu arderea
bicom bustibilului solid și instalarea colec-
toarelor solare pentru prepararea apei calde

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"25" octombrie 2018
L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"25" octombrie 2018
L.Ș.

(semnătura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18

privind achiziția prin COP

“ 09 ” octombrie 2018

mun. Ungheni

1.1 Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma **COP nr.2256-op/18 din 27.09.2018, cu privire la achiziționarea privind reconstrucția centralelor termice autonome din mun.Ungheni, str.Națională nr.20 și str.Națională nr.30 a Inspectoratului de ploșie Ungheni** cu sediul în mun. Ungheni , str.Națională nr.20, cod fiscal 1006601001540,cont IBAN: MD59TRPBAA311120A14333AD, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful **Igor VRĂNESCU**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, SA „DARNIC-GAZ, cu sediul în or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A, cod fiscal 1003601006407, telefon: 0237-2-57-27; e-mail: info@darnicgaz.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 12672 din 01.08.2017, reprezentat prin director **Filaret MEREACRE**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările privind reconstrucția centralelor termice autonome din mun.Ungheni, str.Națională nr.20 și str.Națională nr.30 a Inspectoratului de ploșie Ungheni**, cod CPV 45331100-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de 988 458,22 (nouă sute optzeci și opt mii patru sute cincizeci și opt lei, 22 bani) MD, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție al lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprizilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprizilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de executare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier.

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprizorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în decurs de 15 zile calendaristice după finalizare a lucrărilor conform graficului de executare a lucrărilor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizorilor de către Antreprenor, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția unei bănci, pentru suma ce reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge tainele Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire

la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și Regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot

timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

9.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 1 zi de la înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2.1 al prezentului Contract este de **5 ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul contract.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui Regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre Părțile contractante, atunci cealaltă Parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul Contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat Contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă (F3, F5, F7) și listele cu

consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, " 09 " octombrie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

Antreprenorul	Beneficiarul
SA „ DARNIC-GAZ”	Inspectoratul de poliție Ungheni
Adresa: or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A	Adresa poștală: mun Ungheni, str.Națională nr.20
Tel. 0237-2-57-27	Tel. 0236-2-36-49
B.C."Moldincombank SA. fil.Strășeni	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: MOLDM2X324	Cod: TREZMD2X
c/f : 1003601006407; cod TVA 8600089	Cod fiscal: 1006601001540
IBAN: MD75ML000000002251824393	IBAN: MD59TRPBAA311420414833AD
Director	Șeful IP Ungheni
Filaret MEREACRE 	Igor VRĂNESCU 

Contabil-șef al Contabilității
IP Ungheni

A.Periteanu





Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
Data: _____

Anexa nr.1
la contractul nr.18
din " 03 " octombrie 2018

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)
1	2	3	5	6
1	Reconstrucția centralelor termice autonome din mun.Ungheni, str.Națională nr.20 și str.Națională nr.30 a Inspectoratului de poliție Ungheni (conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7)	45331100-7	823 715,18	988 458,22
	TOTAL:			988 458,22

Antreprenorul	Beneficiarul
 Filaret MEREACRE Director	 Igor VRĂNESCU Șeful IP Ungheni

INVESTITOR Inspectoratul de politie Ungheni B

Anexa Nr. 1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 2 din 21. XII 2018

privind lucrarea Reconstrucția cozengei autonome mun. Ungheni executată la
str. Națională nr. 30
obiectul Postul de poliție (secol) în cadrul contractului nr. 18 din 09. 10 2014
încheiat între SA "Daznă gaz" și JP Ungheni pentru lucrările de Reconstrucția
cozengei autonome a Postului de poliție mun. Ungheni str. Națională 30

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 43, eliberată de P. mun. Ungheni
la 23. XI 2018, cu valabilitate pînă la 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21. XII. 2018
fiind format din:

Președinte:

Cristofor Codreanu, Viceprimar mun. Ungheni

Memברי:

Ion Vronescu, șef Inspectoratul de poliție Ungheni

Constantin Furtus, responsabil tehnic

Octavian Olaru, șef Serviciu administrație și construcție al SA LA al JG

Valentin Popov, specialist în construcție

Alexandru Balanov - director Solidon Proiect SRL

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Alexandru Comai, șef Direcție CSP Ungheni

Oleg Berzogaș, șef Direcție SE Ungheni

Valeriu Dadus, șef Direcție JPM Ungheni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționez obiectul la terminarea
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate
cu documentația de proiect și este în
în ordine

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționez obiectul la terminarea lucrărilor
și de a fi transmis beneficiarului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală m. Ungheni
str. Națională 30, destinația producerea energiei termice, comp
următoarele construcții Centrala termică

suprafața totală _____ m², numărul de etaje P conform certificatului
rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 4 file, a fost încheiat astăzi 21. XII. 2018 la _____ în

5 exemplare.
Comisia de recepție

Președinte Codreanu
Membrii Vzennesu
Furor
Olaru
Papoi
Baranov



Specialiști:

Al. Cornei
O. Băzșerac
V. Dădus

(numele, prenumele, semnătura)

Concluzia Agenției pentru Supravegherea
Tehnică: se recomandă admiterea recepției
la terminarea lucrărilor.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

S. H. Dănică Yaz
" 21 " _____ 2018

L.Ș. H. Kuzare
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Inspectoratul de poliție
" 21 " _____ 2018



H. Vzennesu
(semnătura)

INVESTITOR Inspectoratul de Poliție Ungbeni

Anexa Nr.1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. 1 din 21 - XII 2018

privind lucrarea Reconstrucția cazaneriei autonome mun. Ungbeni
str. Națională 20 executată la
obiectul IP Ungbeni (sediu) în cadrul contractului nr. 18 din 09.10 2018
încheiat între SA „Darius 742” și IP Ungbeni pentru lucrările de Reconstrucția
a cazaneriei autonome din mun. Ungbeni str. Națională 20

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 42, eliberată de Primăria mun. Ungbeni
la 23.11.2018, cu valabilitate pînă la 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21. XII. 2018
fiind format din:

Președinte: Cristofor Codreanu, viceprimar mun. Ungbeni
Mămbri: Igori Văgăreanu, șef Inspectoratul de Poliție
Constantin Furor, responsabil tehnic
Octavian Olaru, șef Secției administrație sîc. SA SA 46
Valentin Popov, specialist reconstrucție
Baranov Alexandr - ISP „Saluden Proiect” SRL director

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Alexandru Cornei, șef Direcție CSP Ungbeni
Oleg Băzșac, șef Direcție SE Ungbeni
Vedim Băduș, șef Direcție IPH Ungbeni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate
cu documentația de proiect și respectată
în vedere

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor și de a transmite obiectul

Beneficiara lucru

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală mun. Ungheni
str. Națională 20, destinația producerea energiei termice compu
următoarele construcții
Centru la termică

suprafața totală _____ m², numărul de etaje _____, suprafața la sol _____
rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. conform certificatului d

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un
total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în
_____ exemplare

Comisia de recepție
Președinte _____
Membrii _____

Specialiști:

Al. Comai
Ol. Blășășac
V. Doabur



(numele, prenumele, semnătura)

Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Se recomandă admiterea recepției la terminarea
lucrărilor.

13.03.2019
Ștefan șef adjunct DIT "Centru" C. Miheș

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

S.R. Darinș șef
21 XII 2018
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Inspectoratul de poliție Ungheni

20 DE _____ 2018
L.Ș. _____
(semnătura) G. Văneșeu



ENERGIE ȘI BIOMASĂ

Resurse energetice alternative pentru Moldova



Nr. MEBP 28/2018

10 august 2018

Scrisoare de recomandare

Stimai Domni,

În calitate de Inginer al Proiectului Energie și Biomasă în Moldova II (PEBM-II), implementat de către PNUD Moldova, îmi exprim aprecierea față de parteneriatul cu S.A. "Darnic-Gaz" în calitate de lider al Consorțiului, care activează în cadrul PEBM-II începând cu anul 2015.

Proiectele realizate cu succes de către Consorțiul S.A. "Darnic-Gaz" în cadrul PEBM-II includ construcția și punerea în funcțiune a centralelor termice cu arderea biocombustibilului solid. Ca rezultat al concursurilor, organizate de PNUD Moldova în perioada anilor 2015-2018, S.A. "Darnic-Gaz", fiind anunțat câștigător al acestor concursuri, a construit și pus în funcțiune 47 centrale termice cu arderea biocombustibilului solid. Centralele termice sunt amplasate pe tot teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul efectuării lucrărilor, compania S.A. "Darnic-Gaz" a dat dovadă de operativitate și bună organizare, lucrările de construcție-montare executate au fost de bună calitate. Menționez că echipa S.A. "Darnic Gaz", prin profesionalismul angajaților săi, a oferit întotdeauna sprijinul solicitat de către beneficiari în alegerea celor mai bune soluții tehnice privind montarea centralelor termice și sistemelor ingineresti.

S.A. "Darnic-Gaz" este un partener profesionist și de încredere, și semnez recomandarea pentru oricare altă companie care intenționează să stabilească relații de colaborare pe viitor.

Cu deosebită stimă,

Inginer "Proiect Energie și Biomasă"/ PNUD Moldova

Vitalie Vieru

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națunilor Unite pentru Dezvoltare.

Str. Sfatul Țării 29, etaj 3, bir. 304
Chișinău, MD 2012, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 839983; Fax: (373 22) 839983; www.biomasa.md