
  

 

 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrari de reparatie a blocului de ftiziatrie din 

penetenciarul nr.16 - Pruncul "..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. # 008/TB-HIV-WORKS/2025 din 24 ianuarie 2025,   

 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ Centru pentru Politici si Analize in Sanatate_ 

4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

964 206,60  lei  55 735,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___03.03.2025________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __28.04.2025________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată _____2 luni____________________________ 

b) efectiv realizată ___1,9 luni ___ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 1 din 21.07.2025__  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte ____ Lucrări de demontare, lucrări de finisarea pereților, montarea tavanului 

amstrong, gips carton, montarea sistemului electric, sistemului video, sistem incendiar, ș.a.  

____ 

 

Data completării:___29.05.2026_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 



  

  

CONTRACT 
# 008/TB-HIV-WORKS/2025 

din 24 ianuarie 2025 
 ACEST CONTRACT (în continuare denumit “Contract”) este încheiat între Centrul pentru Politici şi 
Analize în Sănătate (în continuare Centrul PAS), cu sediul pe adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V. Alecsandrii 99/1, tel: (373 22) 22 63 43, cod fiscal: 1011620002537, în persoana 
Directorului D-lui Sergiu Gherman,  pe de o parte şi  Olbi Com SRL  (în continuare Contractor), cu 
sediul pe adresa str. Mihai Eminescu, 21/2, or. Călărași, Raionul Călărași, MD4404, Republica Moldova, 
cod fiscal:  1016600011659, în persoana Directorului Olari Elena. 
 Luând în consideraţie, că Centrul PAS a solicitat oferta de preț pentru reparație a blocului de ftiziatrie 
din penitenciarul nr.16-Pruncul în acdrul proiectului “Fortificarea controlului tuberculozei si reducerea mortalității prin SIDA in Republica Moldova” finanțat de Fondul Global de Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, iar Contractorul a prezentat oferta sa de preț pentru lucrările menționate, părţile au convenit după cum urmează: 
 
1. Obiectul contractului 
Contractorul îşi asumă obligațiunea de a presta lucrările menționate în Oferta Contractorului (Anexa 1) 
ce este parte integrală a prezentului Contract cu un grad înalt de profesionalism.  
 
2. Durata Contractului 
(i) Contractorul se obligă să presteze lucrările din Anexa 1 al prezentul contract în decurs de maxim 60 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi.  
(ii) Contractul are perioada de valabilitate din momentul semnării acestuia până în data de 31 
decembrie 2025. 
 
3. Recepția lucrărilor Recepția lucrărilor se va face prin semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al 
Penitenciarului nr.16-Pruncul. Dacă lucrările prestate nu corespund solicitărilor, Centrul PAS are dreptul să le respingă, iar Contractorul are obligația, fără a modifica preţul contractului de a face toate modificările necesare pentru ca lucrările să  corespundă solicitărilor. 
Contractorul oferă perioada de garanție prevăzută de legislația în vigoare în cadrul căruia Contractorul are obligația de a înlătura toate defectele parvenite asupra lucrărilor efectuate. 
 
4. Plăţile 

A. Plafonul 
Pentru lucrările specificate în Anexa 1, Centrul PAS va achita Contractorului suma totală a Contractului în mărime de 964 206,60 MDL  (Nouă sute șaizeci și patru mii două sute șase, 60 MDL) scutit de 
TVA cu drept de deducere.  

B. Graficul Plăților Plățile for fi făcute o dată la două luni în mărimea volumului de lucru efectuat și recepționate de către 
reprezentantul autorizat al Penitenciarului nr.16-Pruncul și supervizorul lucrări desemnat de Centrul 
PAS. 

C. Condiţiile de Plată Plata va fi efectuată timp de 5 (cinci) zile lucrătoare după prezentarea contului de plată. 
 
5. Amendamente Orice modificare sau adăugare la prezentul Contract va fi considerată valabilă doar dacă este efectuată 
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în scris şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.  
 
6. Întârzieri în îndeplinirea contractului Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Contractorul nu respectă termenul de prestare indicat, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util Centrul PAS; modificarea termenului de livrare se face cu acordul părţilor prin act adiţional. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Centrul PAS are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu  cota procentuală de 0,1% / zi de întârziere din preţul contractului dar nu mai mult de 
5% din valoarea contractului. 

 
7. Neexecutare 
 Centrul PAS poate anula Contractul în cazul în care Contractorul nu prestează lucrările în conformitate cu termenii şi condiţiile menţionate, după o notificare prealabilă în scris timp de 10 de zile primită de la Centrul PAS, fără a avea nici o obligaţie faţă de Contractor. 
 
8. Forţa Majoră În cazul în care executarea Contractului este întreruptă de condiţii de forţă majoră, cum ar fi  război sau cataclisme naturale (cutremur, inundaţii) sau oricare alte cauze ce nu sunt în controlul plauzibil al 
Centrului PAS sau a Contractorului părţile au dreptul să rezilieze Contractul cu notificarea prealabilă în scris timp de 10 zile, fără careva repercusiuni financiare. În acest caz plăţile vor include lucrările de până la întreruperea Contractului. 
 
9. Sarcini 
 Contractorul nu va delega activităţile din cadrul prezentului Contract şi careva parte a acestuia fără permisiunea scrisă a Centrului PAS. În toate cazurile Contractorul va acţiona la indicaţiile Centrului 
PAS. 
Contractorul îşi asumă responsabilitatea pentru obţinerea tuturor asigurărilor necesare. 
Contractorul este responsabil de siguranţa tuturor activităţilor din teritoriu. 
Contractorul se obligă să respecte ”Codul de conduită a Contractorilor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM). 
 
10. Legea de guvernare a Contractului şi Limba 
Contract va fi reglementate conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, şi limba 
Contractului va fi Româna. 

 

11. Soluţionarea litigiilor Orice litigii dintre părţile contractante vor fi soluţionate în mod amiabil. În cazul în care părţile nu vor ajunge la un acord comun referitor la soluţionarea litigiului intervenit, el va fi transmis spre soluţionare instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi prezentul Contract. 
  
12. Confidenţialitate 
Contractorul nu va divulga careva informaţie privată sau confidenţială ce ţine de prezentul Contract, pe întreaga perioadă de implementarea Contractului  şi doi ani după expirarea lui, fără confirmarea scrisă 
a Centrului PAS. 
 
13. Alte prevederi Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. Prezentul Contract a fost încheiat în două exemplare, având aceiaşi forţă juridică, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 
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14. Finalizarea contractului 
Centrul PAS poate rezilia prezentul Contract prin avizarea în scris a Contractorului cu cel puţin 10 zile înainte de parvenirea oricărui dintre cazurile specificate în sub-punctele (a-d) ale acestei prevederi: 
(a) în cazul în care Contractorul nu remediază neîndeplinirea obligaţiunilor prevăzute de Contract în decurs de şapte zile lucrătoare de la data notificării în scris sau orice altă perioadă convenită în scris cu 
Centrul PAS. 
(b) în cazul în care Contractorul devine insolvabil sau dă faliment. 
(c) în cazul în care Contractorul, în viziunea Centrului PAS, a fost implicat în practici corupte,  conspirative, coercitive, obstructive sau fraude la momentul selectării sau executării Contractului. (d) în cazul în care Centrul PAS, decide unilateral să rezilieze Contractul. 
În scopul acestei prevederi: (i) „practici corupte” sunt definite ca oferirea, primirea sau solicitarea directă sau indirectă de bunuri/mijloace de valoare pentru a influenţa acţiunea persoanelor de decizie în procesul de selecţie 
sau executare a unui contract; (ii) „fraudele” sunt definite ca orice act sau omisiune, inclusiv o declaraţie falsă, care induce în eroare cu bună ştiinţă sau din neglijenţă, sau încearcă să inducă în eroare una din parţi pentru a obţine un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligaţie;  (iii) Practici conspirative sunt definite ca un aranjament între două sau mai multe părţi conceput pentru a atinge un scop abuziv, inclusiv de a influenţa în mod necorespunzător acţiunile altei părţi;  (iv) Practici coercitive sunt definite deteriorarea şi prejudicierea directă sau indirectă sau ameninţarea directă şi indirectă de a deteriora şi a prejudicia altă parte sau proprietatea altei părţi pentru a influenţa în mod necorespunzător cealaltă parte;  
(v) Practici obstructive sunt definite ca: 

(aa) distrugere în mod deliberat, falsificarea, modificarea sau ascunderea de dovezi materiale  in caz de ancheta sau fals în declaraţii pentru a împiedica în mod semnificativ o ancheta a Centrului PAS în cazul sesizărilor de corupţie, practici corupte, frauduloase  sau coercitive; şi / sau ameninţare, hartuire sau intimidare a oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge cunoştinţele sale despre chestiuni relevante pentru anchetă sau la desfăşurarea anchetei; sau  (bb) acte destinate să împiedice în mod semnificativ exercitarea de control al Centrului PAS şi a 
drepturilor de audit.  

 
15. Contabilitate, control şi audit 
Contractorul va acorda Auditului şi / sau persoanele desemnate de Audit permisiunea pentru a inspecta conturile sale şi înregistrările referitoare la executarea contractului, şi să aibă astfel de conturi şi înregistrări audiate de către auditori numiţi de către Centrul PAS.  

 
Lista Anexelor 

Anexa nr. 1 - Oferta Contractorului formată din următoarele documente: Oferta financiară, Termeni și condiții de prestare, Devizul de Cheltuieli. 
 
Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 
Centrul PAS 

 
Olbi Com SRL   

Contractor 
 

___________________________________ 
Sergiu Gherman, 
Director  

___________________________________ 
Olari Elena, 

 Director 

 
  

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2025.01.24 16:01:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gherman Sergiu
Date: 2025.01.27 11:18:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova







PROCES ­ VERBAL
LA TERMINAREA LUCMRILOR

Nr. ! Din 21 iulie 2025

Privind luсrаrеа "Executarea lucrdyilor de reoara|ie а Ьlосului de ftiziatrie diп Репеtепсiаrul пr.16

­ ,,Рruпсul" muп.Сlоiýiпйu "
Executatё |aobiectul" Репеtепсiаrul ,,Рruпсul" пr.lб muп.Сhiýiпdu " in cadrul subcontractului пr.

008/TB­HIV­I4/ORKS/2025 din24 iапuаd'е 2025 , incheiat intre CENTRUL PAS si SRL ,,Olbi Соm"
pentru lucrlrile de repara|ie а blocrlui deftiziatrie,

1. Comisia de rесер{iе qi­a desfйgurat activitatea in iпtеrчаlчl 15 iulie 2025, fiind fоrmаti din:

1) Gorincioi Аlехапdru ­ Supraveghetor in construclii, Centrul PAS
2) Sergiu Gherman ­ Director, Centrul PAS
3) Cezat Captaciuc ­ Coordonator Рrосurйri, Centrul PAS

2. Аu mai participat la recep{ie:

1) Ia}co Liviu ­ Manager de proiect SRL ,,Olbi Сопl"
2) Olari Ion ­ Direotor tehnic SRL ,,Olbi Соm"

3.Constatйrile comisiei de recep{ie:

l) Lucrбrile аu fost efectuate in conformitate cu procesul ­verbal de receplie а lucrйrilor executate Nr.

1 din iunie 2025 (anexa 1).

2) Lucrбrile cuprinse in devizul local пr. 2 Excluderi (anexa 2) ­ пu аu fost executate;

3) Lucrйrile cuprinse in devizul local пr. 3 Includeri (anexa 3) ­ au fost executate.

4) Lucrбrile neexecutate ;i executate аu fost oonstatate in actul de constatare а чоlumеlоr (Anexa 4).

4.Comisia de recep{ie, in urma constatйrilor fйсutе, propune: Receplia luсrбrilоr de repara}ie а

blocului de ftiziatrie din Penetenciarul nr.16 ­ ,,Pruncul" mun. Chi9inйu". Neconformit6li nu sunt.

5.Lчсrйrilе incluse in procesul verbal cu чаlоаrеа 964 206160 MDL sunt executate integral.

б.Соmisiа de recep{ie rесоmапdй чrmf,tоаrеlе: Se admite recep{ia.

7.Рrеzепtчl proces ­ verbal, соп{iпе о fili qi 4 апехе incheiat as 21 iulie 2025 in 2 ехеmрlаrе.

Comisia de recep{ie:

Preqedintele: Gorincioi Аlехапdrц

Membrii: Sergiu Ghеrmап

Cezat Captaciuc

Specialiqti:
Liviu Ia|co

Ion Olari
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