

Propunerea financiară a schiței de proiect pentru crearea „Health Tech Hub” în cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu”				
Schița de proiect faza de elaborare și termenul de prestare				
Nr.	Descriere a activității de proiectare	unitate	m2	Total cost MDL
	Elaborarea schiței de proiecte			
1	Memoriu explicative general	N/A	-	
2	Planul de încadrare a obiectului în teritoriu	N/A	-	
3	Planul general al obiectului, amenajare a teritoriului	N/A	-	
4	Memoriu explicativ general	N/A	-	
5	Măsurări arhitecturale, relevee, sondaje	N/A	-	
6	Demontări și intervenții	N/A	-	
7	Documentația fotografică a imobilului	N/A	-	
8	Soluții cromatice ale fațadelor	N/A	-	
	Suprafețele spațiilor supuse intervențiilor	N/A	-	
	Indicii tehnico-economici	N/A	-	
	3D vizualizări	N/A	-	
	Total			227 000

Termenul de prestare a schiței de proiect este de aproximativ 60 de zile lucrătoare				
		zile calendaristice	zile lucrătoare	estimativ zile
1	Avizare de către Consiliul Național al Monumentelor Istorice	N/A	20	28
2	Cercetări și studii aferente	N/A	20	28
3	Avize adiționale	N/A	20	28
4	Expertize adiționale	N/A	10	20
	Total zile pentru prestarea schiței de proiect			104

Nota Bene, în termenul de prestare nu intră termenul de avizare de către Consiliul Național al Monumentelor Istorice.