

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor                                                  | Societatea cu Răspundere Limitată “TOPLIDER” / TOPLIDER LLC                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/                               | Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova) |                                            |
| Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor                                                                   | str. Alexandr Pușkin 24, of. 25, mun Chișinău, Republica Moldova/ 24, Alexandr Pușkin str, of. 25, Chisinau municipality, Republic of Moldova                                                                                                   |                                            |
| Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient                                                | bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 <sup>th</sup> floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005                                                       |                                            |
| Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number                                                  | FY21-CM-TOP (03)                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number                                                              | 720-117-18-CA-00002                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Autoritatea Contractantă / Awarding Agency                                                                      | USAID                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor                                                                    | toplidermd@mail.ru                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Număr DUNS / DUNS number                                                                                        | 535230027                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Denumirea Proiectului / Project Title:                                                                          | Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza/ Renovation of the street lighting system in Talmaza village                                                                                                                         |                                            |
| Data intrării în vigoare / Start Date:                                                                          | 31 martie 2021/ March 31, 2021                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Data finalizării / End Date:                                                                                    | 01 aprilie 2022/April 01, 2022                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR) | Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)                                                                                                                                                                           |                                            |
| Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:                                                               | Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling                                                                                                                                                                                                   | N/A                                        |
|                                                                                                                 | Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action                                                                                                                                                                                              | N/A                                        |
|                                                                                                                 | Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling                                                                                                                                                                                   | 832,001.74 MDL equivalent to 47,395.62 USD |
| Valoarea totală a contractului / Total cost of the project                                                      | 832,001.74 MDL equivalent to 47,395.62 USD                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:                                             | Iuliana Zaharia, Executive Director/Director                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party                                                      | Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org                                                                                                                                  |                                            |
| Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):                                                 | Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org                                                                                                                                  |                                            |
| Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact                                                        | Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org                                                                                                      |                                            |

Prin semnarea prezentului Contract, ambele părți sunt de acord să respecte termenii și condițiile de atribuire a contractului așa cum sunt specificate în paginile următoare/

By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the following pages.

**International Research and Exchanges  
Board (IREX)**



Semnătura persoanei autorizate / Signature of  
Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Director de Proiect, Comunități și Guvernare,  
IREX/ Project Director Communities and  
Governance, IREX

Poziția/Title  
3/31/2021

Data/Date

**Antreprenor/Contractor**

Semnătura persoanei autorizate / Signature of  
Authorized Person

Nume/Name


Digitally signed by Zaharia Iuliana  
Date: 2021.04.05 11:05:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Poziția/Title

Data/Date



**Asociația Obștească Reprezentanța din  
Republica Moldova a Consiliului pentru  
Cercetări și Schimburi Internaționale (PA  
IREX MD)**



Digitally signed by Daniel  
Serban  
Date: 2021.04.01 16:50:49  
+03'00'

Semnătura persoanei autorizate / Signature of  
Authorized Person

Daniel Serban

Nume/Name

Director al Programului Comunitatea  
Mea/Chief-of -Party, Comunitatea Mea  
Program

Poziția/Title

Data/Date

Investitor **AO IREX MOLDOVA**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11 martie 2022

Obiectul "Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă" este executat în cadrul contractului nr. FY21-CM-TOP (03) din 01.04.2021 între IREX MOLDOVA în calitate de Beneficiar și SRL "TOPLIDER" în calitate de Antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă pînă la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "11" martie 2022, fiind formată din:

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Președintele comisiei: | <u>Prutean Eugeniu - primar</u>                    |
| Membrii comisiei:      | <u>Ababii Anatolie- vice primar</u>                |
|                        | <u>Juravski Natalia – secretar consiliul local</u> |
|                        | <u>Deliu Evghenia – contabil șef</u>               |
|                        | <u>Pleşca Mihail – șeful ÎM Gosp. com. Talmaza</u> |
|                        | <u>Leșan Vasile – consilier local</u>              |
|                        | <u>Moscovciuc Anatolie – responsabil tehnic</u>    |
|                        | <u>Struț Tatiana – consilier local</u>             |
|                        | <u>Gordinscaia Tatiana – reprezentant IREX</u>     |

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Mardari Victor - reprezentantul antreprenorului SRL "TOPLIDER"  
Bejenaru Anatol – consultant IREX

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.07.2021 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.09.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 (șase) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 832 001.74 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Respectarea prevederilor proiectului tehnic, caietului de sarcini și cerințelor tehnice impuse de către finanțator/beneficiarului. Conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

A aproba recepția finală a obiectului.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală localitatea. Talmaza, raionul Ștefan Vodă sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi "11" martie 2022 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei: Prutean Eugeni- primar

Membrii comisiei: Ababii Anatolie- vice primar

Juravski Natalia – secretar consiliul local

Deliu Evghenia – contabil-șef

Pleşca Mihail – șeful ÎM Gosp. com. Talmaza

Leșanu Vasile – consilier local

Moscovciuc Anatolie – responsabil tehnic

Struț Tatiana – consilier local

Gordinscaia Tatiana – reprezentant IREX

(numele, prenumele)

(semnătura)

" 11 " martie 2022



### Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. \_\_\_\_ " 11 " martie 2022

Lista lucrărilor executate – conform proceselor-verbale de executare pentru PT110, PT129, PT138, PT522 după cum urmează:

La PT 110 s-a executat constructia traseului si montarea conductorului SIP 2x35 in volum de 1801 m, inclusiv accesoriiile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (48 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

La PT 129 s-a executat montarea stîlpilor din beton în număr de 2 buc, constructia si montarea conductorului SIP 2x35 în volum de 1034 m, inclusiv accesoriiile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (28 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

La PT 138 s-a executat constructia traseului si montare a conductorului SIP 2x35 -721 m, cu accesoriiile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (20 buc).

La PT 522 s-a executat montarea stîlpilor din beton în număr de 2 buc, constructia traseului si montare a conductorului SIP 2x35 -3975 m, cu accesoriiile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (96 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

Au fost efectuate verificările și măsurările necesare la sistemul de iluminat, și întocmită documentația tehnică.

*[Handwritten signature in blue ink]*



Președintele Grupului de lucru

**Anexa nr.2**

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. \_\_\_\_ " 11 " martie 2022

Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele Grupului de lucru



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Anexa nr.3**

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. \_\_\_\_ " 11 " martie 2022

Constatările comisiei de recepție finală.

Președintele Grupului de lucru



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.29**  
**privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț**

„29” Iunie 2021

**s. Talmaza, r. Ștefan Vodă**  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1616676136355 din data 23.04.2021 între Primăria Talmaza,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Talmaza, raionul Ștefan Vodă, str. 27 August 1991, nr. 182, telefon: 024241236  
(localitatea)

fax: 024241236, IDNO1007601006265, reprezentat prin Prutean Eugeniu, Primar  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "TOPLIDER" SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 24, ap. (of) 25, telefon: 022224949,  
(localitatea)

fax: 022224949, IDNO1012600015903 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055180, seria A MMII din 30 mai 2012 eliberată de Camera Înregistrării de Stat, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Iuliania Zaharia, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările "Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă " în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **24 luni pentru lucrări, 60 luni pentru corpurile de iluminat.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **408 600,20 (patru sute opt mii lei șase sute lei, 20 bani) lei MD**, inclusiv **68 100,03** (șaizeci și opt mii una sută lei, 03 bani)

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de -% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **2 ani**, pentru corpurile de iluminat **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele

intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 24,  
of.25 MD-2012  
Telefon:022224949  
Cod fiscal: 1012600015903  
Banca: BC "Moldindconbank" SA, Sucursala  
Ștefan cel Mare  
Cod: MOLDMD2X  
IBAN MD14ML000000002251534297

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: r. Ștefan Vodă, s. Talmaza, str.  
27 August 1991, 182, MD-4238  
Telefon: 0242-41-7-98  
Cod fiscal: 1007601006265  
Banca: Trezoreria Regională Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD76TRPDBG30000001108200

LE46TRPDBG313120E11082AB  
= 408600.20

N 2021-0000000721 dm  
08.07.21.



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR  
ANTREPRENOR



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 29  
din „ 29 ” iunie 2021

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr . | Denumirea lucrărilor                                                                                                                      | Cod CPV     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                              | Standarde de referință |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă | 45200 000-9 | Conform documentației de atribuire, caietului de sarcini și devizului de cheltuieli | Conform documentației de atribuire, caietului de sarcini și devizului de cheltuieli | -                      |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |             |                                                                                     |                                                                                     |                        |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

”TOPLIDER” S.R.L

(semnătura)



Beneficiar

Primăria s.Talmaza

(semnătura)



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 29  
din „29” iunie 2021

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                      | Cod CPV     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar, inclusiv TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă | 45200 000-9 | Lucrări            | 1          | 408 600,20                  | 408 600,20                | 31.12.2021            |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |             |                    | 1          | 408 600,20                  | 408 600,20                | 31.12.2021            |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

**"TOPLIDER" S.R.L**  
  
(semnătura)

Beneficiar

**Primăria S. Talmaza**  
  
(semnătura)

INVESTITOR  
Primăria s. Talmaza

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_ din “ \_\_\_\_ ” septembrie 2021

Privind lucrarea Asigurarea eficienței energetice și financiare al iluminatului stradal inovativ și ecologic în satul Talmaza executată în s. Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în cadrul contractului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2021 încheiat între "TOPLIDER" SRL și Primăria s. Talmaza pentru lucrările de renovare a sistemului de iluminat la PT 139, 116.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.09.2021 fiind formată din:

Prutean Eugeniu , primar

Președintele comisiei

Juravschî Natalia, secretar cons. local

Secretar

Ababii Anatolie, viceprimar

membru

Pleşca Mihail, șeful ÎM.Gosp.Com.Talmaza

membru

Moscovciuc Anatolie - responsabil tehnic

membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A aproba recepția la terminarea lucrărilor

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația s.Talmaza, compus din următoarele construcții rețea electrică, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi "\_\_\_\_" septembrie 2021 la Primăria Talmaza, raionul Ștefan Vodă în 4 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte : Prutean Eugeniu  
Membri: Juravski Natalia  
Ababii Anatolie  
Pleșca Mihail  
Moscovciuc Anatolie  
(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:


Invitați:

Reprezentantul Antreprenorului  
Proiectant Rotari Viorel



  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza este finalizată conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului. Se propune spre recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:




PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



**Anexa nr.1**

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_\_ din “ \_\_\_\_ ” septembrie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.



Președintele Grupului de lucru



**Anexa nr.2**

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_\_ din “ \_\_\_\_ ” septembrie 2021

Lista cantității lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.

Președintele Grupului de lucru




R. T. Moscoviciu



**Anexa nr.3**

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. \_\_\_\_ din “ \_\_\_\_ ” septembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.



Președintele Grupului de lucru



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL ȘTEFAN VODĂ  
PRIMĂRIA  
MD 4238 s. Talmaza  
str. 27 August 182  
tel/fax (242) 41-2-36  
primariatalmaza@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
РАЙОН ШТЕФАН ВОДЭ  
ПРИМЭРИЯ  
МД 4238 с. Талмаза,  
ул. 27 Август 182  
тел/ факс(242) 41-2-36  
primariatalmaza@gmail.com

Nr., 203 ” din 28.04 2022

### SCRISOARE DE REFERINȚĂ

Prin prezenta, Primăria s. Talmaza, în persoana primarului Eugeniu Prutean, în calitate sa de beneficiar al Acordului de Finanțare pentru proiectul de dezvoltare comunitară “Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza” încheiat între Primăria s. Talmaza și IREX Moldova, Programul Comunitatea Mea, Vă comunică următoarele.

În cadrul realizării programului asumat prin acordul de finanțare menționat mai sus, Compania “TOPLIDER” SRL a avut calitatea de Antreprenor general/implementator al proiectelor “Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza”- finanțat de către USAID în sumă totală de 832 mii lei (fără TVA) și “Asigurarea eficienței energetice prin iluminat public stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă” în sumă de 408 mii (cu TVA).

Dorim să menționăm faptul că pe parcursul realizării lucrărilor, echipele de specialiști/ingineri dar și blocul administrativ al Companiei “TOPLIDER” SRL, au dat dovadă de profesionalism, consecvență, corectitudine și operativitate, având în același timp capacitate financiară și dotare tehnică corespunzătoare. Nu au fost constatate careva obiecții sau neconformități, lucrările fiind executate foarte calitativ, în cuantumul prestabilit și în termenii invocați.

Experții USAID de asemenea au apreciat și evaluat prestația și rezultatele Companiei “TOPLIDER” ca având un nivel de performanță superior.

Concluzionând cele relatate supra și luând în considerare interacțiunea și parteneriatul cu echipa “TOPLIDER” SRL, o recomandăm cu încredere și altor Beneficiari în vederea implementării proiectelor similare.

Cu respect,  
Primar s. Talmaza



Eugeniu PRUTEAN