

# OFERTĂ TEHNICĂ – METODOLOGIA DE LUCRU A SUPRAVEGHETORULUI TEHNIC

## 2. Strategie si resurse

**S.R.L. "FAITEC-M"** ca responsabil tehnic in cadrul proiectului: "Servicii de supraveghere tehnică la Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Trifănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Extinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești în cadrul proiectului Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2" va aciona in baza Legii privind calitatea in constructii nr.721 din 02.02.1996, Hotarirea Guvernului R.M. nr.361 din 25.06.1996 ,Hotarirea Guvernului R.M. nr.285 din 23mai1996 si reglementarilor tehnice in vigoare.

### **Sarcinile care stau la baza implementarii contractului prevăd următoarele:**

- transmiterea catre executant a proiectului de executie cu semnarea procesului-verbal corespunzator
- îndeplinirea capitolelor din Cartea tehnică a constructiei obiectului si cerintele catre proiectant si antreprenor privind indeplinirea capitolelor specific lor
- zilnic va monitoriza cu iesirea la obiect calitatea lucrarilor executate de catre antreprenor strict conform proiectului de executie
- se va verifica calitatea materialelor utilizate de catre antreprenor prin cererea de certificate de conformitate si agremente tehnice pentru produse, procedee si echipamente
- va solutiona problemele tehnice aparute la executarea lucrarilor si dupa necesitate va atrage la solutionare proiectantul si experti in domeniu
- vor fi strict verificate ,masurate volumele de lucrari executate si prezentate spre plata de catre antreprenor, semnate si prezentate investitorului
- lucrarile executate necalitativ nu vor fi acceptate spre semnare, se va cere antreprenorului desfacerea lor si executare din nou cu calitatea necesara
- se vor verifica lucrarile ascunse si in faze determinante
- se va analiza si se va cere executarea graficului de executie a lucrarilor
- se va informa investitorul ADR Nord saptamanal despre calitatea de executie a lucrarilor grafiul de implementare a contractului si problemele aparute si modul de solutionare
- va coordona la necesitate schimbarile in proiectul de executie punand la cunostinta investitorul
- va conlucra sistematic cu proiectantul, constructorul si funizorul de material si servicii pentru executarea calitativa a proiectului
- va stopa executarea lucrarilor in caz ca vor fi depistate incalcari grave si se va informa investitorul
- să predea catre investitor a proceselor verbale de receptive si a cartii tehnice, dupa semnarea de către comisia de receptie finala
- să întreprinda si alte masuri tehnice si economice care reies din legislatia in vigoare si proiectul de executie.

Semnat: **03.06.2022**

Ofertant: **SRL "FAITEC-M"**

Nume, prenume: **Ala Frăsîneanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

**Candidat: servicii supraveghere tehnică, responsabil Pantelemon Frăsîneanu**