

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Denumirea obiectelor	Adresa obiectelor	Costul lei	Volume indeplinite	Alte informatie
Reabilitarea sistemului de incalzire Directia pentru Statistica Briceni	or.Briceni	73 623	73 623	2014
Centrala termica pe biomasa pentru cantina scolii de meserii nr.13 din s. Ciumai r.Taraclia - reparatia capitala a sistemului de incalzire	s.Ciumai r-l Taraclia	242 553	242 553	2014
Reparatia capitala a sistemului de incalzire la gradinita de copii s.Colibabovca r-nul Leova	s.Colibabovca r-l Leova	228 664	228 664	2014
Lucrari de reparative a bl B din sediul MAI din bd.St cel Mare 75	or.Chisinau	411 580	411 580	2014 Subanrepiza
Reparatia capitala a casei de cultura s.Onesti r-nul Hincesti	s.Onesti r-nul Hincesti	856 288,12	856 288,12	2014-17
Centrala termica pe biomasa pentru Gradinita de copii din Cairaclia r-nul Taraclia	s.Cairaclia r-nul Taraclia	182 000	182 000	2014
Reparatia gradinitei de copii (Gard si Pavaj) s.Meresti r-nul Hincesti	s.Meresti r-nul Hincesti	166 000	166 000	2014
Reparatia sistemului de incalzire a gimnaziului din com. Tanatarii Noi, r- l Causeni	s.Tanatarii Noi r-nul Causeni	472 543	472 543	2014
Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire la LT "C. Spataru" din or. Leova	LT "C. Spataru or.Leova	964 574	964 574	2015 Subantrepriza
Lucrari de reparatii interioare la gimnaziul Malcoci	s.Malcoci r-l Ialoveni	728 986	728 986	2015-2016
Reparatia sistemului de incalzire in Primaria Soldanesti	Orasul Soldanesti	92 489	92 489	2016
Schimbarea tevilor termice in subsolul Gimnaziului Orac	s.Orac r-l Leova	79 998	79 998	2016
Lucrari de montare a sistemului de incalzire la Liceul Teoretic din s.Bravicea, r.Calarasi"	CR Calaras	340 810	340 810	2016
Rețele termice spre cladirea gimnaziului si cladirea primariei din s. Mascauti r-ul Criuleni	s. Mascauti r-ul Criuleni	224 300	224 300	2016
Reparatia sistemului de incalzire a Gimnaziului din s. Cazangic r-ul Leova	s.Cazangic r-nul Leova	220 671	220 671	2017
Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii administrative al Consiliul Raional Causeni din bd. M. Eminescu	or.Causeni	501 484	501 484	2017
Reparatia sistemului de incalzire a Gimnaziului din s. Cazangic r-ul Leova (etapa 2),,	s.Cazangic r-nul Leova	99 767	99 767	2017
Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu" din satul Firladeni, raionul Causeni	s.Firladeni r-l Causeni	555 505	555 505	2017
Lucrari de reparatii si de montare a echipamentului de incalzire in Sectia Situatii Exeptionale Nisporeni	or. Nisporeni	87 545	87 545	2017
Reparatia sistemului de incalzire la gr.de copiii s.Cneazevca r-l Leova	s.Cneazevca r-l Leova	97 700	97 700	2018
Reparația rețelei termice și schimbarea ferestrelor în blocul de studii "D" al ASEM	Academia de studii economice or Chisinau	689 894	793 178	2018
Ремонт отопления и санузлов в здании Университета Г.Цамблук or. Taraclia	or.Taraclia	117 600	117 600	2018
Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din or.Hincesti	Or.Hincesti	487 947	487 947	2018
Lucrari de renovare sistemului de incalzire la gradinita de copii Nr1 si Nr4	Primaria or.Cahul	322 161	322 161	2018
Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura din s.Climautii de Jos r-l Soldanesti	Primaria Climautii de Jos r-l Soldanesti	138 552	138 552	2019
Lucrari de reparative sistemului de incalzire LT Tvardita r-l Taraclia	or.Tvardita	549583	549583	2019
Reparatii instalatii si retele de incalzire LT M.Manole s.Salcuta	S.Salcuta r-l Causeni	183 487	220 184	2020
Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport si la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul	or.Cahul	205 283	205 283	2020

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53/AP
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

26 octombrie 2018

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/04252 din 09 octombrie 2018, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC Cebascom SRL**, cu sediul în mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82, telefon: 022 53 73 55, 022 32 76 81, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1011600019568 din 01.06.2011, reprezentat prin **directorul Cebanica Serghei**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de renovare a sistemului de încălzire**, Cod CPV: 45232141-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile începând cu 01.11.2018.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 322 161,72 (trei sute douăzeci și două mii una sută șaiszeci și unu lei, 72 bani) lei (inclusiv TVA), după cum urmează:
 - Lot nr. 1 Grădinița nr. 1 – 244 725,18 (două sute patruzeci și patru mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 18 bani);
 - Lot nr. 2 Grădinița nr. 4 – 77 436,54 (șaptezeci și șapte mii patru sute treizeci și șase lei, 54 bani).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, prin transfer bancar la contul agentului economic în baza facturii fiscale, în termen de 30 zile din momentul recepționării.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

“ BENEFICIAR”:Primăria municipiului Cahul

Adresa: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Tel./Fax: 0299 2 24 00
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD97TRPDAH20000001067300
Cod fiscal: 1007601008340

“ ANTREPRENOR”: SC Cebascom SRL

Adresa: mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82
Tel./Fax: 022 537355; 022 32 76 81
Denumirea Băncii: BC Mobiasbancă Groupe Societe Generale SA
Adresa Băncii:
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98MO2224ASV45242497100
Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:Nicolae Dondis
L.Ș.



“ ANTREPRENOR”: Cebanica Serghei
L.Ș.



Anul 2018

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 244625,18
SUD58TRPDAH31120A05090AC - 77436,54

NI

CHC

Anul 2019

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 100,00

2018-00000003600



Investitor: Primaria o. Cahul

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.07/18 din 22 noiembrie 2018

Privind lucrarea: « **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** »

Executata la obiectul Gradinita Nr.1, Gradinita Nr.2 or. Cahul

Incheiat intre Primaria or.Cahul si SRL Cebascom pentru **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului de antrepriza Nr.53/AP din 26.10.2018

Lucrarile au fost incepute pe data 01.11.2018 si complet terminate pe data 13.11.2018

- 1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 13 noiembrie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei Romaniuc Tatiana Ion
Membru comisiei Onos Raisa Ion
Membru comisiei Tiscenco Alexandru Alexandru
Membru comisiei Furtuna Olga
Membru comisiei Bargan Olesea
Membru comisiei Bolocan Liliana
Membru comisiei Usturoi Angela
Membru comisiei Paduraru Victoria

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizelor, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire:**
(lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2 vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi 22 noiembrie 2018 in **5** exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:


Președintele comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Romanovic T.
R. Onoj
Baragan O.
Fuchienă O.
Discenco A.
A. Vistareci

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

9. Lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** este :

Transmisa:

Executantul:



Primita:

Investitorul:





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.31

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

Cod CPV: 45331100-7

“24” august 2018

or.Hincesti
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 1774-op/18 din data 26.07.2018, între **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti**, cu sediul în or.Hincesti str.Marinescu 16, Telefon: 0269-2-23-62; 2-02-42, e-mail: casainternat00@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601000609, reprezentat prin, director general, **dna Elizaveta Iacub**, care acționează în baza statului, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **SRL Cebascom**, cu sediul în mun. Chisinau, str.Nucarilor 82, telefon: 022537355, 030555031, fax: _____, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1011600019568.

din “__” _____ 20__, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____
din “__” _____ 20__, eliberată de _____,
pe un termen de ____ani, pentru genurile de activitate _____,
reprezentat prin director general **dl Cebanica Seghei**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reconstrucția sistemului de incalzire a unui bloc locativ (doua etaje)

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45331100-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor

evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **487946,46** lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate


6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și

15. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Cumparatorul/Beneficiarul
SRL CEBASCOM Adresa poștală: mun.Chisinau com.Stauceni, str. Nucarilor 82 Telefon/fax: 022537355, 030555031 IBAN: MD98MO2224ASV45242497100 Banca: BC Mobiasbanca SA Adresa poștală a băncii: Fil Nr 5 Riscani Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1011600019568	Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti Adresa poștală: Hincesti str. Marinescu 16 Telefon:0269-2-23-62;2-42-75;2-02-42 IBAN: MD66TRPBAA311120A15634AC Adresa poștală a băncii: MF-TR Chisinau-bugetul de stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601000609

Semnăturile părților

Semnătura autorizată: L.Ș. 	Semnătura autorizată: L.Ș.  <i>E. Macub</i>
--	--



Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.04/10 din 17.10 2018

Privind lucrarea: **Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din or.Hincesti**

Executata la obiectul CPT Hincesti or. Hincesti

Incheiat intre C.R.Causeni si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din or.Hincesti**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului de antrepriza №.31 din 24 august 2018

- 1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul _____, fiind formata din:

Presedintele comisiei

Membru comisiei

Membru comisiei

Membru comisiei

Membru comisiei

G. Iacob - directorul Centrului
T. Roșca - specialist princ. dir. finant
S. Bogdan - directorul Spivan
E. Balcea - proiectant
M. Rusa - șeful gospodăriei

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din or.Hincesti** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi astazi 17.10. 2018 in **3** exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedinte:

Membru comisiei

Membru comisiei

Membru comisiei

Membru comisiei

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea **Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din or.Hincesti este :**

Transmisa:

Executantul:



Primita:

Investitorul:



INVESTITOR: CPT Hincesti

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr.04/11 din 17.10 2018

Obiectul: **Reconstructia sistemului de incalzire unui bloc a casei-internat Pentru copii cu deficiente mintale din or.Hincesti**

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 17.10. 2018 fiind formata din:

Presedintele comisiei Yacub G. - directorul Centrului
Membru comisiei Tam. Rosca - spec. princ. finante ANAS
Membru comisiei S. Bogdan - director "Spivan"
Membru comisiei G. Balaca - proiectant
Membru comisiei M. Rusu - seful gospodăriei

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

3. Comisia de receptie finala, in urma executarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
- 1) Lucrarile pe specialitati au fost efectuate si receptionate conform legislatiei in vigoare;
 - 2) Lucririle au fost complet terminate la data de 10 octombrie 2018;
 - 3) Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr.1;
 - 4) Cartea tehnica a constuctiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
 - 6) Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de terminarea ei la data de 10 octombrie pina in present.
 - 7) Valoarea obeictului este de **487 946,45 lei**
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

De receptionat

lucrarile

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

7. Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi 17.10. 2018 in **3** exemplare.

Comisia de receptie finala:

Spec ialisti:

Presedinte:

G. Macell

Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

Executantul:



Transmisa:


Investitorul:



L.S.

Primita:

Beneficiarul:



L.S.

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„07” iunie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

I. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/01289 din data 11.05.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, (denumirea autorității contractante) telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causenim.md, reprezentat prin Nicolae Gorbun Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucariilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, fax: (localitatea)

030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din „14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizată seria AMMI nr. 038023 din „23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparația capitală a sistemului de încălzire al clădirii administrative a Consiliului raional Căușeni, din bd. M. Eminescu, 31.” (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 501 484,18 lei (cinci sute unu mii patru sute optzeci și patru lei 18 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "7" iunie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechemizările juridice, postale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.


Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07
Denumirea Ministerul Finanțelor Trezoreria de
Băncii: Stat
Adresa mun. Chișinău
Băncii: TREZMD2X
Cont de MD40TRPDADF311120B14281AC
decontare: Cod fiscal: 1007601010921

Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucariilor, 82.
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumirea BC Mobiasbanca SA
Băncii: mun. Chișinău
Adresa mun. Chișinău
Băncii: MOBMD22
Cont de MD98M02224ASV45242497100
decontare: Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR": L.S.

"BENEFICIAR": L.S.



Investitor CR Causeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 5 septembrie 2017

privind lucrarea Reparatia capitală a sistemului de încălzire
executată la obiectul Clădirea CR Causeni

în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20____

încheiat între SRL "Cebascom"

și CR Causeni pentru lucrările de

Reparatia capitala a sistemului de încălzire

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 eliberat
de C.R. Causeni la 24.06 2017

cu valabilitatea pînă la 24.12 2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.09 2017
pînă la 5 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorban Nicolae președintele Raionului Causeni

Membrii comisiei:

Ostrioglo Ion - șef interimar SCGD

Buga Simion - șeful direcției finanțe

Focsa Victor - arhitect șef

Vreme Ion - intendent

Rudenco Boris - RTL S

Osadci Sergiu - șeful serv. relații

Balea Elena - proiectant

3. Au mai participat la recepție : Cebanica Serghei - director

SRL "Cebascom" Popa Eduard - DLS

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrarea este executată conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; De receptionat lucrările

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
_____ destinația _____

compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____ suprafața totală, _____ numărul de
etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un
total de 3 file, a fost încheiat astăzi la "5" septembrie 2017 în 5 exemplare.

Componenta comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

Gorbon Nicolae

Membrii comisiei:

Ostrioglo Ion

Buga Simion

Focsa Victor

Vreme Ion

Rudenco Boris

Osadci Sergiu

Baleca Elena

9..Lucrarea Reparatia capitala a sistemii de
încălzire a clădirii CR Căusenii este

TRANSMISĂ :

EXECUTANTUL :




05 septembrie 2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



05 septembrie 2017

(semnătura)

ДОГОВОР № 17
о закупке товаров/ работ/услуг
небольшой стоимости

« 12 » июня 2018 г.

Тараклия

(местонахождение)

SRL "CEBASCOM"

(полное наименование экономического оператора)

в лице директора Чебаника Сергей., в дальнейшем именуемый

(должность, фамилия, имя)

«Продавец/Поставщик/Подрядчик», с одной стороны,

и Тараклийский государственный университет,

(полное наименование закупающего органа)

в лице ректора ТГУ доц. М. Л. Пасларь, в дальнейшем именуемый «Покупатель»,

(должность, имя, фамилия)

с другой стороны, (в дальнейшем именуемые «Стороны»)

заключили настоящий договор о закупке РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

CPV (45453100-8)

именуемой в дальнейшем товары/работы/услуги.

1. Продавец/Поставщик/Подрядчик обязуется поставить/оказать/выполнить, а Покупатель – принять и оплатить товар/работы/услуги, предусмотренные в спецификации настоящего договора.

2. Поставка/оказание/выполнение товаров/работ/услуг осуществляется

РАБОТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ CPV (45453100-8)

(условие поставки/оказания/выполнения)

12.07.2018г - 25.08.2018г

(срок поставки/оказания/выполнения)

3. Цена/стоимость поставленных/выполненных/оказанных товаров/работ/услуг согласно настоящему договору установлена в молдавских лаях и указана в спецификации настоящего договора.

4. Общая сумма настоящего договора составляет 117600

(сто семнадцать тысяч шестьсот лей) молдавских леев.

(сумма цифрами и прописью с учётом НДС)

5. Оплата осуществляется

банковский расчет

(способ оплаты)

6. Доставка за счет продавца, по адресу: г. Тараклия, ул. Мира 9 тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака.

7. Договор может быть расторгнут с согласия обеих сторон или в одностороннем порядке, при условии направления извещения за 30 дней до предусмотренной даты расторжения, в случае нарушения положений договора одной из Сторон.

8. Любой конфликт, связанный с настоящим Договором, который Стороны не могут разрешить мирным путем в течение 30 дней со дня его появления, разрешается в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

9. Любое изменение и/или дополнение к настоящему Договору действительно только в случае, если оно сделано в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения, которое вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

10. Стороны несут ответственность за невыполнение настоящего Договора согласно положениям действующего законодательства.

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действителен до 31.12.2018г.

**Юридические, почтовые
и расчетные реквизиты Сторон**

Продавец/поставщик/подрядчик
SRL "CEBASCOM".

s.Stăuceni. str. Nucarilor .82.
c/f 1011600019568
IBAN MD98MO2224ASV45242497100

BC "Mobiasbanca" SA
MOBBMD22

директор Cebanica Serghei.



Покупатель

Universitatea de stat

din Taraclia

c/f 1010603000214
c/b MD45ML 000000000 225144763
MOLDMD2X347

BC „ Moldinconbank” SA
fil. Taraclia

ректор ТГУ

доц.д-р М.ПАСЛАРЬ



Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.06/18 din 27 iulie 2018

Privind lucrarea: **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им. Григорий Цамблак г.Тараклия**

Executata la obiectul Universitatea de Stat din Taraclia

Incheiat intre Universitatea de Stat din Taraclia si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им. Григорий Цамблак г.Тараклия**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului №17 din 12 iunie 2018

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 27 iulie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei - ректор Мария Каспарь
Membru comisiei - инженер Сергей Пучук
Membru comisiei - м. бухгалтер Любовь Кистиророва
Membru comisiei - командант ч.корпуса казандрак Петър
юрисконсулт Владимир Ю.Д.

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : : **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им. Григорий Цамблак г.Тараклия** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi astazi 27 iulie 2018 in 3 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - ректор Мария Каскаро ДЛС
Membru comisiei - инженер Сергей Гриниц
Membru comisiei - инженер Лодовик Клевичев
Membru comisiei - каменщик Петр Касангран
инженер Юрий Димитров

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

9. Lucrarea Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им.Григорий Цамблак г.Тараклия este:

Transmisa:

Executantul:



L.S.

DLS

Popa



Primita:

Investitorul:



L.S.

Observatiile comisiei privind lucrarea **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им. Григорий Цамблак г. Тараклия**

Presedintele comisiei-

ректор М. Жасмари

Membru comisiei -


проректор Сергей Куцун

Membru comisiei -

и.ф.р.с. Любова Николасова

Membru comisiei -

полицейск. Петр Кавандан
юрисконсульт Димитров





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 privind achiziția prin Valoare mică

Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale
IP Colegiul de Medicina Cahul

" 08 " decembrie 2020

mun. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1605787356952 din data 19.11.2020 între c/f 1008603002394. IP Colegiul de Medicina Cahul, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Cahul str. A. Mateevici, 103/1. telefon: 0299-3-44-81, fax: 0299-3-44-81. chcolmed@gmail.com

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPs reprezentat prin Sergiu Bădănuș, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „CEBASCOM”,

c/f 1011600019568

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Nucarilor, 82

(localitatea)

telefon: (022) 537355, (022) 327681, +37369743100, fax: 030555031,

Email:cebascom@hotmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare LICENȚA seria A MMII nr. 038023din 01.06.2011, valabilă până la 22.08.2021; Agenția Servicii Publice Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept : Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.10305 din 27.06.2019; Certificatul de înregistrare: MD 0110090 din 01.06.2011, reprezentat prin Cebanica Serghei, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul,
Cod CPV : 45200000-9 (Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **205 283,06 lei (Două sute cinci mii două sute optzeci și trei lei 06 bani)** MD, inclusiv TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, **08 decembrie 2020**.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **de 31 ianuarie 2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa: poștală mun Chișinău, com Stauceni
str. Nucarilor
Telefon: (22)537355, (22)327681,
+37369743100
Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C. Mobiasbanca SA

Cod: MOBBMD22
IBAN: MD98MO2224ASV45242497100


BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Cahul,
Str. A. Mateevici 103/1
Telefon: 0299-3-44-81
Cod fiscal: 1008603002394
Banca: MF-TR Cahul

Cod: TREZMD2X
IBAN MD09TRPCCF518430B01454AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL




Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2020.12.08 13:37:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Sergiu



Cebascom

INVESTITOR

Colegiul de Medicina Cahul

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 02 din 03 februarie 2021

“Montarea contoarilor termice la Colegiul de Medicina Cahil”

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul 03 februarie 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Membrii comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

Membrii comisiei: Tcaciuc Galina contabil

Membrii comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

Membrii comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

2. Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL “Cebascom”

Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom”

3. Comisia de receptie finala, in urma executarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
 - 1) Lucrarile pe specialitati au fost efectuate si receptionate conform legislatiei in vigoare;
 - 2) Lucririle au fost complet terminate la data de 28 ianuarie 2021;
 - 3) Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr.1;
 - 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului nu au fost completate;
 - 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
 - 6) Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de terminarea ei la data de 28 ianuarie pina in prezent.
 - 7) Valoarea obeiectului este de 14 846.60 lei
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

De receptionat lucrarile
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform legislatiei si normativelor in vigoare

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

7. Prezentul process-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 03 februarie 2021 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Musteata

Membrii comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

M. Epureanu

Membrii comisiei: Tcaciuc Galina contabil

Tcaciuc

Membrii comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

P. Petreanu

Membrii comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

Sirbu

8. Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea "Montarea contoarelor termice la Colegiul de Medicina Cahil" este

Transmisa:

Executantul:

03 februarie 2021



L.S.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-10-000086-1-11/21

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

10.06.2019

г.Твардица
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1558439693539 din data 10.06.2019, între Instituție publică Liceul Teoretic Tvardita 1013620012598, cu sediul în 7422 Moldova, Republic of г.Твардица str. Tvardita, telefon: 029162245, fax: 029162245, e-mail: tltvardita@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 6533 din 23.12.2013, reprezentat prin Smirnova Maria director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL CEBASCOM 1011600019568, cu sediul în 4839 Stauceni, str. Nucarilor, telefon: 069743100, fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD011090 din 01.06.2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 038023 din 23.08.2011, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Serghei Cebanica administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucratorilor de reparatia sistemii de încălzire ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45300000-0 Lucrări de instalații pentru clădiri în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 549583.14 (cinci sute patruzeci și nouă mii cinci sute optzeci și trei virgulă unu patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: -

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția bancară în cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - deviz 3,5,7.semnat.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2019 .
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 10.06.2019 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 7422 г.Твардица Tvardita Tel./Fax: 029162245 / 029162245 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: - Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226612 Cod IBAN: MD14TRPDAJ311120A12811AC Cod fiscal: 1013620012598	Adresa: Moldova, Republic of 4839 Stauceni Nucarilor Tel./Fax: 069743100 / 030555031 Denumirea Băncii: BC"Mobiasbanca"-Groupe Societe Generale S.A. Adresa Băncii: - Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: 2224ASV45242497100 Cod IBAN: MD98MO2224ASV45242497100 Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP ocds-b3wdp1-MD-1558439693539	Data: 10.06.2019
Denumirea licitației: lucratorilor de reparatia sistemii de încălzire	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45300000-0 Lucrări de instalații pentru clădiri	lucratorilor de reparatia sistemii de încălzire	lot	1	457985.95	549583.14	457985.95	549583.14	10.06.2019
	Total Lot 1					457985.95	549583.14	
	TOTAL					457985.95	549583.14	

Numele, Prenumele: Serghei Cebanica În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL CEBASCOM Adresa: Moldova, Republic of Stauceni Nucarilor 4839



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 privind achiziția prin COP

“04” 12 2020

s.Salcuta
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1605184911112 din data 23.11.2020, între I.I.L.T Mesterul Manole, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Salcuta
(localitatea)

str. Pavel Creanga 43, telefon: 024341247, fax: -

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012608001999 reprezentat prin Plesca Liuba
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cebascom S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau com.Stauceni
(localitatea)

str. Nucarilor 82, telefon: 069743100, fax:

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1011600019568 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 038023

din “23” 08 2011, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri instalatii si retele tehnico-edilitare ,

reprezentat prin Cebanica Serghei
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Reparatia capitala a Liceului Teoretic Mesteul Manole, blocul C, din s. Salcuta r-nul Causeni (instalatii si retele de incalzire) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20_zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform graficului de execuție a lucrărilor

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de

construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 183487.01 (o sută optzeci și trei mii patru sute optzeci și șapte lei, 01 bani) lei MD, inclusiv 36397.40 lei (treizeci și șase mii trei sute nouăzeci și șapte lei, 40 bani TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans - anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: com Stauceni
Telefon: 022537355
Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C Mobiasbanca S. A.
Cod: MOBBMD22
IBAN MD98MO2224ASV45242497100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Salcuta
Telefon: 024341247
Cod fiscal: 1012608001999
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD59TRPDAF 311120A14559AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR J.T. Meşterul Manual
S. Sulea

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____
privind lucrarea Reparaţia cuprului a LT. Meşterul Manual
executată la obiectul Reţeaua din ş. Sulea din a. Cămin
în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat
între _____ pentru lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

1. Plesea Gilda Preşedintele comisiei:

Membrii comisiei:

2. Bucea Stela - inginer
3. Tăbăraş Tamara - din adunarea problemei gospodăreşti
4. Pădur Petru - responsabil tehnic
5. Pădur Eluard - responsabil de sanitar

3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepţionat obiectul la etapa terminării
lucrărilor

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Studiul vizual a obiectului, caietului de sarcini
documentaţie de proiect, documentelor de execuţie

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De recepţionat obiectul la etapa
terminării lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: finala a obiectului

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____ suprafața _____

la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 2020 la _____ în _____
exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____
Membrii comisiei: _____

București Ștefan
Tubăcari Tamara
Tigălar Petre
Pîrbe Leonard

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Lucrarea Reparația Capitală a L.T. Mesterul Manele
gleoale Ce din 5 Salento 2. Ciučen (instalat și retele
de încălzire
" " 20 _____

L.Ș. _____

Reparația Capitală a L.T. Mesterul Manele' gleoale din 5 Salento
10. Lucrarea 7-en Ciučen este.
terminată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " decembrie 2020

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " decembrie 2020

