

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la casa scarii , Blocul Terapeutic

÷
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	2022	Anul (n)
Luna		04	05	06
1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	3 zile		
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrari de demolare/demontare	10 zile	5 zile	
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de reparatie	15 zile	20 zile	
4.	Obiect 03 Categorია de lucrări:			
5.	Obiect 04 Categorია de lucrări:			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele MAISTCONS GRUP SRL

2. Codul fiscal 1003600151780

3. Adresa sediului central r-ul Ialoveni s. Varatic

4. Telefon 069 200 265, 022 83-84-47;

Fax Fax 0 22 83 84 47 ; Telex 0 22 83 84 47

E-mail maistcons@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare MD 0048949 din 05.01.2004

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Activitate de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții. Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) Licenta (certificat) AMMII nr. 054266-Activitate de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

Licenta (certificat) AMMII nr. 046377-Construcții de clădiri, construcții ingineresti, reconstrucții.

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

Rechizite bancare : BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA fii* Nr.9 Centru

c/d MD07M02224ASV22666597100 c/b MOBBMD22

Lista fondatorilor : - Donciu Victoria c/p 2004044055842

- Carabadjac Victor c/p 2001044338884

9. Principala piață de afaceri: MOLDOVA

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2019	11 646
2	2020	14 845
3	2021	18 432
Media anuală:		14 974

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



La Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrari de repartatie a acoperisului si incaperilor a caminului internat municipal cu profil sportiv din str. I. Creanga 80.**

2. Numărul și data contractului 17 din 30 iulie 2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului DGETS,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chisinau str. Dosoftei 99

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 015 640.18

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 415 640.20

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 6 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____



la Documentația standard nr.
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Amenajarea zonei de odihnă” din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi.**
2. Numărul și data contractului Nr IFB-W-11503-KFW3 din 21.09.2018
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Fondul de Investiții Sociale din Moldova,
4. Adresa CO-INVESTITORului Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 460 334,50 fara T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 460 334,50 fara T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 6 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____



Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

la Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări ”Reparația capitală a fațadei Casei de cultură din satul Cîrnățeni r/ul Căușeni”.**

2. Numărul și data contractului Nr MD-2019-06-14-000005-1-11/20 din 01.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Primaria satului Cimateni,

4. Adresa CO-INVESTITORului MD-4313 Moldova Republic of s.Cîmățeni str. str.Stefan cel Mare 1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 598 635.36 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 598 635.36 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 2 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____



Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a acoperișului și incaperilor****interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chișinău.**2. Numărul și data contractului Nr 33-CA/19 din 11.07.20193. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generală educație, tineret și sport (DGETS).4. Adresa CO-INVESTITORului or. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei, 99,5. Țara Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 930 074,93 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 930 074,93 inclusiv T.V.A8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 3 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____



Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str. M. Sadoveanu, 4/5.**

2. Numărul și data contractului Nr 33-CA/19 din 11.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generală locativ-comunală și amenajare,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 235 625,44 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 235 625,44 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____



Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

la Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de reparație a acoperișului din str. Drumul Crucii 101**

2. Numărul și data contractului Nr 82-C/19 din 22.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generală locativ-comunală și amenajare,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 255 279,58 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 255 279,58 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORUL _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____



Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

la Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitala viceelor la G Cotiuieni**
2. Numărul și data contractului Nr 35 din 21.03.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni,
4. Adresa CO-INVESTITORului or. Briceni str. Stefan cel Mare 38,
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 268 000.00 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 268 000.00 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1,5 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____



la Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a blocului alimentar la LT”A.Russo**
2. Numărul și data contractului Nr 32 din 30.05.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Direcția Educație, Tineret si Sport s.Râșcani,
4. Adresa CO-INVESTITORului m.Chișinău, str.Kiev 5a
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

a) inițială

(la data semnării contractului) 483 139,38 inclusiv T.V.A _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 483 139,38 inclusiv T.V.A _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 2 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORUL _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____



Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

La Documentația standard nr.

Din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția blocului sanitar la gimnaziul “Petru Lucinschi s, Rădulenii Vechi**

2. Numărul și data contractului Nr 75 din 29.10.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”,

4. Adresa CO-INVESTITORului Direcția Generală Educație Floresti

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 325 612.79 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 325 612.79 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____



la Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparații capitale a coridorului et. I , et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei**

2. Numărul și data contractului Nr 10 din 25.06.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului IP LICEUL TEORETIC OLIMP,

4. Adresa CO-INVESTITORului Or.Sîngerei str. Independenței, 105

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 613 640.76 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 613 640.76 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 luni

efectiv realizată _____

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORUL _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____



Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

La Documentația standard nr
din “_26_” _octombrie_ 20_21_

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr · crt ·	Obiect contract	Denumirea/nu me CO- INVESTITOR/ Adresa	Calitatea antreprenorului)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perio ada de execu ție a lucră rii (luni)	Număru l și data procesul ui- verbal de recepție la termina rea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie curenta 2017	Directia Educatie Floresti Tertea T.	Antreprenor General	690 480.24 lei	1	
2	Lucrari de reparatii si consolidari 2017	DGLCA Savitchi I.	Antreprenor General	1 725 431.57 lei		
3	Lucrari de termoizolare si reparatie 2016-2017	Primaria s. Tohatin mun. Chisinau Primar.	Antreprenor General	953 892.25 lei		
4	Amenajarea zonei de odihna 2018-2019	Primaria s. Serpeni rul Anenii Noi	Antreprenor General	1 460 334.50 lei	9	
5	Lucrari de reparative 2018	Gimnaziul G. Camencii	Antreprenor General	792 531.49 lei		

6	Lucrari de reparative 2018	Primaria G. Camencii r-ul Floresti	Antreprenor General	310 663.84 lei		
7	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DGETS 2018	DGETS	Antreprenor General	1 740 044.24 lei		
8	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Ciocana 2018	DETS sect. Ciocana	Antreprenor General	603 586.56 lei		
9	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Buiucani 2018	DETS sect. Buiucani	Antreprenor General	892 040.48 lei		
10	Lucrari de reparatii in subdiviziunile Directia Educatie Floresti 2018	Directia Educatie Floresti	Antreprenor General	2 417 215.90 lei		
11	Lucrări ”Reparația capitală a fațadei Casei de cultură din satul Cîrnățeni r/ul Căușeni”	Primaria satului Cirnateni	Antreprenor General	598635.36 lei	2	
12	Lucrări de reparație a acoperișului și incaperilor interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chișinău	Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS)	Antreprenor General	-pentru anul 2019 suma de 930 074,93 lei pentru anul 2020 suma de 2 085 565,25 lei	4	
13	Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str. M.	Direcția generală locativ- comunală și amenajare,	Antreprenor	235 625,443 lei	1	

	Sadoveanu, 4/5.		General			
14	Lucrările de reparație a acoperișului din str. Drumul Crucii 101	Direcția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	255 279,58 lei	1	
15	Reparația capitală viceelor la G Cotuieni	Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni	Antreprenor General	268000.00 lei	1	
16	Lucrări de reparație a blocului alimentară la LT”A.Russo	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	Antreprenor General	483139,38 lei	1	
17	Reconstrucția blocului sanitar la gimnaziul “Petru Lucinschi s. Rădulenii Vechi	I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova	Antreprenor General	325 612,79 lei	1	
18	Lucrări de reparații capitale a coridorului et. I, et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei	IP LICEUL TEORETIC OLIMP Or.Sîngerei	Antreprenor General	613 640,76 lei	1,5	
19	Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Trifanești	Direcția Generală Educație Florești	Antreprenor General	1699384,49		
20	Execuție finalizarea fațadei la blocul A (etapa II) Liceul Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primăria or. Vadul lui Vodă	Antreprenor General	616 922,02 lei	1.5	
21	Lucrări de reparație a acoperișului la Gimnaziul Gherman	Gimnaziul Gherman s.Gherman	Antreprenor General	454765.03 lei	1	

22	Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinei , canalizatiei exterioare si interioare demontarea si reconditionarea asfaltului la centrul municipal de insuire pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale din str. Cetatea Alba 55	Directia generala educatie tineret si sport mun. Chisinau	Antreprenor General	347927.23 lei	2	
23	Lucrari de schimbare a retelelor de alimentare cu energie termica din str. Calea Esilor 59/1	Directia generală locativ-comunală și amenajare	Antreprenor General	295140.82 lei	0.5	
24	Pavarea intrarilor de acces la Gimnaziul din s. Temeleut	Primaria Temeleuti r-l Floresti	Antreprenor General	239982.79 lei	1	
25	Lucrari de reparatie capitala a salii sportive si a salilor adiacente din L.T. Mihai Eminescu or. Hincesti	L.T. Mihai Eminescu or. Hincest	Antreprenor General	645678.70 lei	2	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: _____

Semnat: _____



Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Tip echipament	Cantitate	Nume producător	Model	An fabricație	Locație curentă	Sursa echipament
<u>Aparat de sudat</u>	<u>5</u>	<u>Juba</u>	<u>Juba MHA-2001</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Placa vibratoare</u>	<u>2</u>	<u>Masalta</u>	<u>MS-100-4</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Betoniera 260 L</u>	<u>4</u>	<u>TEMP</u>	<u>1200W</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Compresor 260 L/min</u>	<u>2</u>	<u>Frame</u>	<u>260l/min 1500 W</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Perforatoare</u>	<u>8</u>	<u>Einchel</u>		<u>2017-2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Mixere</u>	<u>5</u>	<u>Einchel</u>		<u>2018-2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ciocan demolator</u>	<u>3</u>	<u>Boch</u>	<u>Boch 2500W</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ciocan demolator</u>	<u>8</u>	<u>DWT</u>	<u>DWT</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Utilaj sudat țevi polipropilen</u>	<u>5</u>	<u>Pilssa</u>	<u>Pilssa</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Utilaj tăiat plăci (gresie, faianță)</u>	<u>8</u>	<u>Stanlei</u>	<u>Stanlei</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Masina de</u>	<u>6</u>	<u>Bort</u>	<u>Bort</u>	<u>2017-</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>

<u>slefuit</u>				<u>2018</u>		
<u>Ferestrau unghiular</u>	<u>4</u>	<u>Bosch,DWT.Stanlei</u>	<u>Bosch,DWT.Stanlei</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Mașină de găurit cu percuție</u>	<u>8</u>	<u>Einhell, Bosch, Makita,DWT</u>	<u>Einhell, Bosch, Makita.DWT</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Schele demontabile</u>	<u>1360 m2</u>	<u>“Maistcons Grup” S.R.L</u>		<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Nivela cu laser</u>	<u>2</u>	<u>BORT</u>	<u>BORT</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ferestrau cu lant</u>	<u>4</u>	<u>Einhell, DWT Bosch</u>	<u>Einhell, DWT, Bosch</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Betoniera 160 L</u>	<u>4</u>	<u>TEMP</u>	<u>TEMP</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propeii</u>
<u>Einhell RT-PG 5500 D AC 230/400B 5.5</u>	<u>1</u>	<u>Einhell</u>	<u>Einhell RT-PG 5500 D AC 230/400B 5.5</u>	<u>2017</u>	<u>depozit</u>	<u>pripriu</u>



Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	Administrator Carabadjac Victor	Superioare	14 ani	Majoritatea obiectelor	
2	Contabil sef Donciu Victoria	Superioare	12 ani	Majoritatea obiectelor	
3	Inginer constructor Dabija Andrei	Superioare	12 ani	Majoritatea obiectelor	
4	Diriginte de santier Capitan Valeriu	Diriginte de șantier	25 ani	Majoritatea obiectelor	
5	Diriginte de santier Taran Anatolie	Diriginte de șantier	9 ani	Majoritatea obiectelor	Nr 3570 din 08.09.2016
6	Inginer constructor Donciu Vasile	Superioare	14 ani	Majoritatea obiectelor	

7	Zidari	Medii	1-14 ani	Majoritatea obiectelor	3 zidari
8	Izolator -zidrofug	Medii	1-30 ani	Majoritatea obiectelor	6 Izolator - zidrofug
9	Dulgheri	Medii	1-25 ani	Majoritatea obiectelor	2 Dulgheri



Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.	NU SUNT			
3.	NU SUNT			
4.	NU SUNT			



Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

nu sunt

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1.Părți contractante (agenți economici)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____ nu sunt _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____ nu sunt _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

..... (denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către ,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată
..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,
autorizată)

Terț susținător, (*semnătură*)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumireaofertantului/candidatului*).

Data completării,

.....

(*semnătură autorizată*)

Terț susținător,

.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

(semnătură autorizată)

Terț susținător,

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional.....**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Donciu Victoria
Date: 2021.03.09 11:24:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nr.19/2-243/21 din 26.02.2021

La nr.1-1965/21 din 17.02.2021

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii S.R.L. „MAISTCONSGRUP”, c/f 1003600151780 conform cererii nr.1-1965/21 din 17.02.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitatiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	NU

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.02.26 14:56:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Ion Curmei

T.Popa, 022238024

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun.Chisinau, MD-2005, tel +373-22-23-80-24, fax+373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md