

Anexa nr. 13  
 la Documentația standard  
 nr. 69 din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr. crt	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitate a antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	„Lucrări de întreținere de rutină și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași, Ungheni”, Contract Nr. 07/02-02/85 din 24.03.2023, Acord adițional Nr.1 nr.07/02-02/245 din 21.08.2023, Acord adițional Nr.2 din 29.12.2023	Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	Contractant unic	36 516 300.0 53 443 200.0 63 229 400.0	12	
2	„Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R1 acces către s. Bahmut, (L=400m), r-n Călărași”, Contract nr. 07/02-02/258 din 16.08.2023.	Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	Contractant unic	1 073 455,72 1 096 427.67( costul final)	1	Proces-verbal nr.49 de recepție la terminarea lucrărilor din 15.12.2023
3	„Plombarea drumurilor publice locale din r-n Călărași pe anul 2023”, Contract nr.23 din 07.06.2023	Consiliul raional Călărași	Contractant unic	4 694 730,04	6	Proces-verbal de recepție finală din 03,102023
4	„Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional din r-l Strășeni în anul 2023”, Contract nr. 08/2023 din 04.07.2023,	Consiliul raional Strășeni	Contractant unic	2 204 795,98	3	Nr.15/RT din 20.11.2023

5	„Lucrări de reparații curente-plombări ale diferitor străzi, com. Stăuceni, mun. Chișinău”, Contract nr. 59 din 03.04.2023	Primăria com. Stăuceni	Contractant unic	1 579 495,25	30zile	
6	„Servicii de întreținere a drumurilor publice locale din r-ul Ungheni pe perioada primăvara toamnă 2023”, Contract nr. 04 din 11.04.2023	Consiliul raional Ungheni	Contractant unic	1 268 824,17	7	
7	„Reparația drumului cu beton ciment pe teritoriul SRL Alianța Vin”, Contract nr.2/13 din 25.05.2023	Î.M. Alianța-Vin SRL	Contractant unic	1 128 289,09	2	Proces-verbal de recepție finală nr. 1/ RF din 25.09.2023
8	„Lucrări de reparative a accesului către strada V. Alexandri și str. Ștefan Cel Mare din or. Bucovăț, r-ul Strășeni, în varianta beton”, Contract nr. 42 din 07.09.2023	Primăria or. Bucovăț	Contractant unic	496 352,18	2	
9	„Lucrări de reparative a sectorului de stradă C-in Balaur din s. Vorniceni, r-ul Strășeni ”, Contract nr. 57 din 14.09.2023	Primăria com. Trușeni	Contractant unic	376 931,66	1	
10	„Lucrări de reparative a străzilor A. Colosov, Frunze, Libertății, Miorița, Păcii din or. Cricova (str. Colosov-Miorița2, str. Libertății, str. Livezilor)2022, Contract de subantrepriză nr.07/06-03 din 07,06 ,2023	SA Lusmecon	Contractant subantrepriză	2 430 862,67	3	
11	“Lucrări de reparație a porțiunii de drum L355 drum de acces spre satul Bulhac și reparația podului”, contract 06 din 09,11, 2023	Consiliul raional Ungheni	Contractant unic	1 263 520.13	4	Proces-verbal de recepție terminarea lucrărilor din

						05,12,2023
12	Reabilitare a drumului public local L354 G 95-Pirjolteni-R25	Consiliul raional Călărași	Contractant unic	2 646 531,33 lei	1	Proces-verbal de recepție terminarea lucrărilor din 19,12,2023

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director-interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri-Strășeni"