

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a 19 centrale termice pe bază de combustibil solid în ansamblu cu colectoare solare , Republica Moldova (îndeplinite 8 CT)
2. Numărul și data contractului Nr. ITB17/01555 din 09.08.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului str. 31 August 1989, 131, Chișinău
5. Țara Republica Moldova,
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
• antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 18 397 321,17 lei 1 063 429,00 \$
- b) îndeplinită
(la data finalizării contractului) 6 034 848,44 lei 348 835,17 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 6 luni
b) efectiv realizată 6 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se anexează
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu există
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Conectarea la surse energetice din biomasă și la sistemul de încălzire, apă caldă menajeră

Data completării: 29 noiembrie 2018

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL



Empowered lives.
Resilient nations.

**AMENDMENT TO THE CONTRACT
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
THE DARNIC-GAZ SA**

Reference is made to the contract dated 27/10/2017 signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and the Darnic – Gaz SA, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

WHEREAS Darnic – Gaz SA and UNDP now wish to amend said Contract in order to increase contract amount and extend contract period till 30 May 2018;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of 923,559.79 US dollars making this amended Contract total **USD 1,063,429 (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**;

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Section 2.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall commence work within 2 (two) days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by 30/05/2018, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Section 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions 30/12/2017.

Section 3.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **1,063,429 USD (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.



T.P.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By [Signature]
(signature)
Stefan Liller
Deputy Resident Representative

Date: 22/11/2017

For the Contractor:

By [Signature]
(signature)
Filaret Mereacre
General Director

Date: 23.11.2017



T.P.



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No.

Date: 26/10/2017

Ref.: ITB17/01555 – *Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water*

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB17/01555) in Falestii Noi, district of Falesti and Chetrosu, district of Drochia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's invitation to Bid ref. ITB17/01555 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 10/05/2017, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 16/06/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **22/11/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Darnic Gaz SA
1a Stefan cel Mare street
Straseni MD-3702, Republic of Moldova



T.P.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by 22/11/2017.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to 139,869.21 USD (one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty twenty-nine US Dollars, 21 cents).

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract



T.P.

for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.5% of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni
BANK CODE – MOLDMD2X324
ACCOUNT NUMBER – MD34ML00000002251524237
ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova



T.P

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun
Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project
United Nations Development Programme
131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova
Fax: +37322 22 00 41
Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Mereacre Andrei
Darnic-Gaz SA
ID No: 1003601006407
1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova
Tel/fax: +373 237 25727
Email: andreimereacre@gmail.com


8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova
tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org


UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor. If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,


Stefan Liller
Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz SA

Agreed and Accepted:

Signature 
Name **Filaret Mereacre**
Title **General Director**
Date **17.10.10**



T.P.

PRIMĂRIA CIUCIULEA ȘI PNUD MOLDOVA

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.01 din 19 iunie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectore solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni executată la obiectul Centrala termică a grădiniței nr.1 din satul Ciuciulea în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PEBM și "Darnic- Gaz" pentru lucrările de construcție și montaj a Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectore solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 21, eliberată de Primăria Ciuciulea la 13.12.2017, cu valabilitate până la 12 luni - 13.12.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 iunie 2018, fiind formată din:

Președintele Calistru Ilio- primarul s. Ciuciulea,

Specialiștii: Elisei Gheorghe - consultant național PNUD

Leahu Ion- responsabil tehnic

Păcălău Vasile - diriginte de santier autorizat

membrii Gorcea Lilia- secretar consiliul local

Lungu Aliona - director Grădiniței nr.1

Bodeanu Aureliu-șef secția CGCD Glodeni

3. Au mai participat la recepție:

Satciovșchi Valentin- Agenția Sanitate Publică

Lupșor Dinu- inspector SSF Glodeni

-Cămbur Natalia - reprezentant Inspectia Ecologica Glodeni

-Mereuere Dan - antreprenor

-Beselea Ion - diriginte de santier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului: Construcția Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectore solare la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea, r-ul Glodeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:



Terminarea lucrărilor de construcție și montaj.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației.
7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____ 482122137 _____, adresa poștală _____ 4916 _____, destinația Centrala termică, compus din următoarele construcții Centrala termică, suprafața la sol _____ 92.5 m² _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ unu _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 iunie 2018 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.S. ner necesită
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:
Presedintele Calistru Ilie
Specialiștii: Elisei Gheorghe
Leahu Ion
Păcălău Vasile
membrii: Gozece Lilia
Lungu Aliona
Bodeanu Aureliu
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea - Construcția Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectare solare - la Grădinița nr.1 din satul Ciuciulea-r-ul Glodeni este.

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
"19 iunie 2018" "19 iunie 2018"
L.S. (semnătura) L.S. (semnătura)



INVESTITOR *Proiectul Energie și Biomasă
Primăria Cneazveca, 2-nul Leova.*

Anexa Nr. 1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afirmate.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. *01* din *06 iulie* 2018

privind lucrarea *Construcția Centralei Termice pe combustibil solid
din Biomasă în complex cu instalația electrică, soluz executată la
obiectul Gradinița de copii, în cadrul contractului nr. *118-1/11* din *27 octombrie 2017*
încheiat între *PNPD Moldova și SA Doime-Gaz* pentru lucrările de *construcție
montaj a Centralei Termice**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. *01*, eliberată de *Primăria Cneazveca*
la *07 decembrie 2017*, cu valabilitate până la *18 luni*.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul *27.06.2018* *până la 6.07.18*
fiind format din: *Președintele comisiei:*
Tomșa Lorisă - primarul s. Cneazveca, 2-nul Leova
Botnariv Oleg - director interimar al primăriei
Botnariv Alina - contabil-sef al Primăriei
Stancu Ion - responsabil tehnic autovec.
Cliseri George - consultant PEBM
Licu Mihail - inginer proiectant PEBM
Șitor Nina - directorul Casei de cultură.

- Au participat la recepție:
- Mercuze Dan - directorul SA "Montex-Gaz"*
Beșelcu Ion - diriginte de șantier autovec.
Păscuța Dina - șef al PESE Leova

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
*examinarea la locul amplasării CT existanța
experților înțepate a literaturii tehnice care este în
de sarcini.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
*exploatarea Centralei Termice și a Sistemului PC în conf.
cerințelor tehnice.*



7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5421206.160, adresa poștală 190638 destinația instituțională, compus din următoarele construcții Centru la Termosta BB suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06.07.18 în 12³⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:
Președinte: L. Jorșă
Membri: O. Botnariuc
S. Stancu
G. Blisei
B. Vieru
N. Șilov
Ștefan Iștăcut
Primi Poștalet
Jou Beșelac
(numele, prenumele, semnătura)

L.S. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Centru la Termosta este ms. echipamentelor solare

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
06.07.2018
L.S. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
06.07.2018
L.S. _____
(semnătura)



INVESTITOR
Primaria com.Enichioi

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 06.04.2018

privind lucrarea "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir" executată la obiectul "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir" în cadrul contractului nr. ITB17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SA "Darnic Gaz", "AM Sisteme" SRL și SC "Montex-Gaz" SRL pentru lucrările de "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1, eliberată de Primăria Enichioi la 03.01.2018, cu valabilitate până la 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.04.2018, fiind formată din:

Ababi Serghei, primar comuna Enichioi, r-nul Cantemir

Membri:

Ababi Viorica, director gr.copii Enichioi
Mocanu Valeriu - responsabil tehnic DC Cantemir
Cojocaru Zinaida - contabil-șef prim.com.Enichioi
Elisei Gheorghe - consultant proiect "Energie și Biomasă"
Cantea Rodica - consilier consiliul com.Enichioi
Beșelea Ion - diriginte de șantier autorizat
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Beșelea Ion - diriginte de șantier autorizat

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Acceptarea Recepției Finale a lucrării "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea finalizării lucrării

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Acceptarea Recepției Finale a lucrării "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir"



7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2132103186, adresa poștală s. Enichioi r. Cantemir str. Radiului 38, destinația publică, compus din următoarele construcții Edificiul cazangeriei grădinitei Enichioi, suprafața la sol 40.9 m.p., suprafața totală, 99.75 m.p., numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 06.04.2018 la Primăria com.Enichioi în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Ababi Serghei

Ababi

Specialist
Beșelea Ion



Membri:

Ababi Viorica

Ababi Viorica

Mocanu Valeriu

Mocanu Valeriu

Cojocaru Zinaida

Cojocaru Zinaida

Elisei Gheorghe

Cantea Rodica

Cantea Rodica



Ababi

primar Ababi S.

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s.Enichioi, r-nul Cantemir" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

06.04.2018

L.S.

(scimbăra)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

06.04.2018

Ababi

(scimbăra)



INVESTITOR:
Primăria S. Tarcea

Aneks nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afecționate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 06.04.2018

Prin prezenta lucrarea: „Construcția cazangeriei cu încălzire pe biomasă pe teritoriul
centrului de copii Casa în care mă simt copil” este executată în cadrul contractului nr.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 6 din 01.03.2018, din
valabilă până la 01.04.2019 de către Primăria S. Tarcea.

1. Comisia de recepție fiindă și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.04.2018
și a luat următoarele:

Președintele comisiei: Căzerlavii Vladimire – primarul S. Tarcea.

Membrii comisiei:

1. Stepanov Veronika – Șefa Centrului “Casa în care mă simt copil”
2. Elbeș Ghentaru – inginer consultant P.E.B.M.
3. Malin Eugenia – contabil-șef al primăriei
4. Găurazan Timofei – consilier local
5. Iușcă Chiril – responsabil tehnic
6. Neamțoița Victoria – contabil

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

Centrul de sănătate publică rațional
Inspecția Ecologică Căsușeni
Reprezentantul antreprenorului
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul, *Construcția cazangeriei cu încălzire pe biomasă
la terminarea lucrărilor cu corectarea obiectului din
anexa nr. 2 P.V. RTL.*

6. Comisia de recepție modifică propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a lucrărilor executate, examinarea documentației de execuție, *testarea*



7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De examinat obiectul conform destinatiei in conformitate cu normele tehnice a legislatiei in vigoare. *Ca expirarea termenului de garantie de executat receptia finala la obiectul lui*

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul 2336109172 adresa postala satul Itraalia destinatia cetate ingineresti, cuprins din urmatoarele constructii 1 cazangeria, traseu termic, apeduct si traseu de canalizare.

8. Prezenta proces-verbal, continand 2 file, si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi 06.04.2018 in 6 exemplare.

9. Comisia de receptie:
Cincescu Vladimir
Stepanov Veronika
Ulici George
Mali Eugenia
Gangivanu Tudor
Borzo Chiril
Scurteanu Victoria

Specialisti:

Dan Mavac
Ion Beselac

Concluzia Inspectorii de Stat in Constructii:

Lucrurile s-au lucrat in decursul contractului:

„Constructia cazangeriei cu incalzire pe biomasa pe teritoriul centrului de copii „CASA IN CARE MA SIMT COPII”

Obiectul - servituta - natura - precizari:

I.S. Inspector de Stat in Constructii

10. Lucrurile „Constructia cazangeriei cu incalzire pe biomasa pe teritoriul centrului de copii, Casa in care ma simt copii” este *receptionata la termenul lucrarilor*



Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04.04.2018

Privind lucrarea "Lucrări de instalare a Centralei termice pe biomasă pentru încălzirea și instalarea panourilor solare la Grădinița din satul Chetrosu raionul Drochia în cadrul contractului nr. 178 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUT pentru efectuarea "Lucrări de instalare a Centralei termice pe biomasă pentru încălzirea și instalarea panourilor solare la Grădinița din satul Chetrosu raionul Drochia"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 80 din 02.08.2016 eliberată de Primăria s.Chetrosu r.Drochia având valabilitatea 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 04.04.2018 până 04.04.2018

Președintele Comisiei

Prodan Ion - Primarul satului Chetrosu

Cemortan V. V. - viceprimar

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Bunescu Igor - consilier local

Doschinescu Aurelia - Directorul Institutiei școlare

Elișei Gheorghe - inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Chihai Eugenia - contabil șef primăria Chetrosu

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Drosta” SRL Cojocari Artur

Reprezentantul firmei SRL Montegaz Mereacri Danu

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a
obiectului cu corectarea obiectivelor din anexa nr.2

- 6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuția în condiții
conforme proiectului de execuție, testarea și funcționarea în ansamblu a CT

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

de exploatare CT după destinație în perioada
română a sezonului de încălzire

- 7) Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Centra termică pe
biomasă cu instalarea panourilor solare

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
destinația _____, compus din următoarele construcții
_____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____,
numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total
de 3 file, a fost încheiat astăzi 04.04.2018 în 5 exemplare.



Comisia de receptie

Președintele Comisiei

Prodan Ion -

Cemortan Viș

Trifan Marica

Bucurșan Bogdan

Dochinșchișca Eugenia

Elisabeta Ghiorghie

Chihai Eugenia-

(numele, prenumele)

Spicacuș

Pavlov Vasile

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

nu necesită

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

Realizată

este

Recepută și Declara

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

«04» septembrie 2018

«04» septembrie 2018

L.S.

(semnătura)

Primarul Prodan Ion

Președinte AI



VESTITOR _____

Anexa Nr. 1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afectate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din _____ 201 _____

vind lucrarea Centralea Termică pe bază de biomasă la Centru de Sate și Tehnologie din s. Desejeni 2-mul Solonești executată la
iectul _____ în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20 _____
cheiat între DNVD Moldova și Montex-Gaz pentru lucrările de construcție a
Centralei Termice pe bază de biomasă la C.A.T. 2 Desejeni 2-mul Solonești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3, eliberată de Primăria Desejeni 2 Solonești
la 13.09.2017, cu valabilitate până la 11.09.2018
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.03.2018,
fiind format din:
 1. Bocșa Ștefan - președintele s. Desejeni
 2. Berbecu Ștefania - președinta comitetului de implementare
 3. Nica Simga - managerul Centrului de Sate și Tehnologie
 4. Scribu Valina - contabil în primărie
 5. Străjescu Nicolae - consilier local
 6. Popăuțo Marin - responsabil tehnic
 7. Blăci George - consultant P.E.B.M

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

1. Almazanov D. - director SRL Montex-Gaz
2. Baselca Y. - diriginte de șantier autorizat
3. Coșecaru S. - reprezentantul serviciului de inspecție excepțională
4. Urbulescu U. - reprezentantul Centrului de mediere prelegată
5. Kucaru R. A. - reprezentantul Inspectoratului de protecție biologică de stat

(numele, prenumele)

(codul)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se recepționează lucrările cu condiția lichidării
debetelor (anexa 2)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor, încercările, testarea și
punerea C.T. în funcție în ansamblu

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea C.T. până la terminarea și montajul de mediere
(martie - aprilie 2018), lichidarea debetelor din anexa 2,
organizarea recepției finale conform legislației



PEB PNVA Moldova

INVESTITOR
Primăria Jitarovei Vechi, c. Siroeni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 01 februarie 2018

privind lucrarea Justo Lucea CTepe Biomasă executată la obiectul
Primăria Jitarovei în cadrul contractului nr. MTB17/0555 din
26.10.2017 încheiat între PEB și SA Gaznic-Ega pentru lucrările de
construcție-montaj și punere în funcțiune a Centralei Termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de
Primăria com. Jitarovei Vechi 08.12.2017, cu valabilitate până la
6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.02.2018, fiind
formată din:

- 1. Boicechi Liviu - președintele comisiei primare
- 2. Popa Claudia - membru, contabil-sef al Primăriei
- 3. Nastos Serghie - " - , responsabil tehnic
- 4. Sofu Ludmila - " - , secretar al consiliului
- 5. Pagnezer Victor - " - , consilier local
- 6. Efisi Gherghe - " - , inginer-consultant PEBM
- 7. Bicra Catalie - " - , inginer PEBM

3. Au mai participat la recepție:
Jure Cornel - reprezentant SA Gaznic-peg
Pascas Ion - inginer termotehnic

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
recepția la terminarea lucrărilor
a CTepe bioma de Biomasă
- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
execuțarea lucrărilor de construcție-montaj,
testarea și punerea în funcțiune a centralei termice
cu excepția obiectelor și instalațiilor din
anexa nr. 2.
- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a) recepția la terminarea lucrărilor cu valabilitate
tehnică obiectelor și instalațiilor din anexa
b) exploatarea CTepe bioma de Biomasă.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața



la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 01.02.18 la 14:30 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Raischi Liviu

Membri: Popa Claudia

Nastar Sorinel

Costa Lucian

Pomnescu Victor

Elisei Gheorghe

Bereu Nicolae

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

9. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
01 02 2018
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
01 02 2018
(semnătura)

