ACBIZYITII PUBLIGE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 25
privind achizitia prin COP

09 iulie 2018 ~ s.Tartaul de Salcie
(municipiu, oras. judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP Nr.1279-OP/18 din 05.07 .2018 , intre
Gimnaziul “Dimitrie Cantemir”s.Tartaul de Salcie , cu sediul in s.Tartaul de Salcie ,r-1 Cahul

str. telefon; 29978297, fax: 29978638,¢-mail: . Inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cunr.__din*__” 20 . reprezentat prin director-Rotaru Nelea in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si S.A.,, Constructorul -Sud” , cu sediul in or.Cahul str.Tirgul Vechi. nr.58,
telefon: (0299) 44796, fax: (0299) 44983 ,e-mail:constructorulsud@gmail.com, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr.MD 0003058 din 25.05.1995, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta
seria A MMII nr.022324 din 14.09.2006 , eliberata de Camera de Licentiere .valabila pina la 13.09.2021,
pentru genurile de activitate constructii de cladiri,instalatii de retele tehnico-edilitare,reconstructii,reprezentat
prin directorul Lungu Valentin, in calitate de Antreprenot, pe de alté parte.

2 Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga si execute Lucrari de reparatie in gimnaziul ,, D. Cantemir ,,

Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i
a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

lad

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 1(una) luna calendaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor-ak
Antreprenorului general; .
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d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
: reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrdrilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe ttmpul
suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.
In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse Ia cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executare, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional,

4. Valoarea lucriirilor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
383989,22 lei (inclusiv TVA). La [ ctapa beneficiarul transfers un avans in marime de 30% din
suma contractului si anume 115196,77 lei.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de catre

Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale

litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de

comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului,

Recepiia finala va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar

Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal

de receptie finala.

3. Ajustarea valorii contractuluj

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaz modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a luerdrilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepri
general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

acestia le vor executa. Py
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13.6..

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) sid) punctul 13.2. din prezentul articol
dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
. prevederilor legale.
14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat si semnat:
b.  oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:
c.  listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar in caz de necesitate, in alti limba de
circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se consider incheiat la data semnarii $1 intrd in vigoare dupd inregistrarea lui de
catre Agentia Achizifii Publice i, dupa caz , de citre Trezoreria de Stat sau de citre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2019,

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astiazi, 09.07.2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ ANTREPRENOR” : “ BENEFICIAR” ;

S.A. Constructorul -Sud Gimnaziul”D.Cantemir”s.Tartaul de Salcie

Adresa:or.Cahul,str. Tirgul Adresa:

Vechi,nr.58

Tel./Fax:29944796/29944983 Tel./Fax:29978636

Denumirea Bincii: BC Denumirea Bancii:

Moldinconbanc S.A. sucursala

Cahul

Adresa Bancii:Cahul Adresa Bancii:

Cod Bancar: MOLDMD2x348 C /B TREZMD2X

MD97ML000000002251 148295 Cont de decontare:

MD28TRPDAH311120A01658AC

C/fiscal: 1003603005839 C/f:1012620009991
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Anexanr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 12.09.2018

Privind lucrarea de reparatia la Gimnaziul “D.Cante,ir s.Tartaul de Salcie executata la obiectul
Gimnaziul”"D.cantemir in cadrul contractului nr.25 din 09.07.2018 incheiat intre SA Constructorul
Sud pentru lucrarile de reparatie la gimnaziul “D,cantemir din s.Tartaul de Salcie.

L. Comisia de receptie si-a desfésurat activitatea in intervalul 12..09.201 8. fiind formata din:

Rotaru Nelea — presedinte
Zamfirov Aliona -membru
Berdila Ana — membru
Focsa Aliona — membru
Candimba Valentina- membru

3. Au mai participat la recepie:

Lungu Valentin - director SA Constructorul Sud
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata. care trebuia prezentatd. nu au lipsil sau piesele cuprinse
in lista-anexa nr. 1;

5. Comisia de receptie, Tn urma constatarilor facute, propune:
De a admite lucrarea de reparatic la gimnaziul “D.Cantemir” din s.Tartaul de Salcie.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea lucrarilor conform caietului de sarcini

7. Comisia de receptie recomand urmatoarele:
Receptia: admite lucrarearile de reparatie la gimnaziul “D.Cantemir” din s. Tartaul de Salcie

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 files 0____ anexe numerotate. cu un

total de _2 file, a fost incheiat astazi 12.09.2018 la Gimnaziul “D.Cantemir’s. Tartaul de Salcie™in
__ 2 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:
Pregedinte — Rotaru Nelea fﬁi&f?
numele, prenumele, Semnatura

Membri comisiei
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Berdila Ana — membru
Focsa Aliona — membru
-a%ntina- membru

2t

Director Rotaru Nelea
(functia, numele, prenumele)
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18

privind achizitia Cererea Ofertei de Pret

“10”mai 2018 Primaria s. Cislita-Prut, r-1 Cahul
(municipiu, oras, judet)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertei de Pret nr. 577 -OP/18 din
data 13.04.2018 intre: Primaria s. Cislita-Prut, r-1 Cahul, cu sediul in s. Cislita-Prut, r-|
Cahul

(denumirea autoritatii contractante)
str.Stefan cel Mare, telefon 029939338 fax: 029939236,
e-mail: cislitaprut@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr 23485

din 13 iulie 2013, reprezentat prin primar Enciu Valentin .
(nuniele. prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i S.A. CONSTRUCTORUL-SUD
(denumirca operatorului economic)
cusediul in or. Cahul , . str. Tirgul Vechi nr.58 telefon: 029944796, fax: 029944983
(localitatea)

e-mail: constructorulsud@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
MD0003058 din 25 mai 1995, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta nr. A MMII nr.
022324 din 14 septembrie 2006 eliberata de :  Camera de Licentiere pe termen de 5 ani

prelungit pina la 13.septembrie 2021 ani. pentru genurile de activitate. constructii de cladiri,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii
reprezentat prin : LUNGU Valentin , in calitate de : administrator
(numele si functia conducatorului)
de Antreprenot, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Cod CPV: 45261210-9 in coufg i tehnic, cu detaliile de
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utare. precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare,

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitafii se datoreaza
urméitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si' imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pargi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva luerdrile in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistaru luerarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar,

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite
conditiile de receptic, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificiri. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executarii sl a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri §i deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrérilor de conslructieiyrﬁaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
343708,21 lei (inclusiv TVA).
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale: In termen de 30 de zile in

baza facturii fiscal si a procesului si a procesului verbal de receptie.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceplarea situatiei d plata
Lt

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarca se pre 1gegte dm dit cntc. motive. dar in

special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea

-"Cdr[., nu :;ml ll1 lm;bm va fi
platita imediat. 8




/. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ ANTREPRENOR™ “ BENEFICIAR":
Adresa: mun. Cahul, str. Tirgul Vechi 58 Adresa: s, Cislita-Prut, r-1 Cahul
Tel/Fax: (029944796, fax 029944983 Tel./Fax: (029939338, fax 029939236
” > ) D ires
DU]L.“j““.a? BC ,, Moldinconbank,, enumm‘alq Trezoreria de Stat
Bancii: Bancii:
Adr Adresa
N Or, Cahul N Or, Cahul , RM
Bancii: Bancu:
Cod Cod -
2 MOLDMD2X348 4 TREZMD2X
Bancar: Bancar: :
IBAN:  MD97ML000000002251148295 IBAN:  MDI3TRPDAH311120A05040AB
Caod fiscal: 1003603005839 Cod fiscal: 1007601006645

17. Semnéturile partilor

RUL FIRAHTELOR

ANTELOR -
CA MOLDOVA, MIHISTE
REBUBLI [ HUL
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Anexanr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor

aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 2 %ﬂ@” 2,8 20/5

Obiectul: Reparatia acoperisului la Casa de Culturd din s. Cislita Prut, v — | Cahul,

1. Lucrdrile au fost executate in baza contractului nr. din de catr antreprenorul S4
Constructorul Sud, si autorizatiei nr. din , eliberata de citre Primiria s.
Cislita Prut la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 10 septembrie 2018,
fiind formata din:

Lnciu Valentin - benefiar, primarul satului Cislita Prut

Vancia Corina — directorul casei de culturd s. Cislita Prut
Enciu Vasilisa - consilier local

Crefu Dumitru  — Specialist superior DCGCD al consiliului raional Cahul
Gheyivie Gheorghe — Responsabil tehnic

{numele, prenumele)

3. Au mai pagticipat la receptie: {‘ Fé / -
zgﬁig”:/ M/MQ’&; d@’qa‘ﬁ L fwﬁi
(numele, prenumel (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile. cuprinse in lista-anex4 nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
de receptionat lucrdrile executate conform caietului de sarciné

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin;
terminarea lucrarilor

7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:




Se recomandd receptia la terminarea lucrdrilor de reparatie a acoperisului a1 casa de
culturd din s. Cislita Prut, raionul Cahul.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2
file, a fost incheiat astizi 10.09.2018 Ia 15%° in 4 exemplare.

Comisia de receptie:
Enciu Valentin - benefiar, primarul satului Cislita Prut

/
Vancia Corina — directorul casei de culturd s. Cislita Prut. @"%
Enciu Vasilisa — consilier local :
Crefu Dumitru  — Specialist superior DCGCD al consiliyldi raional Cahul
Ghefivu Gheorghe — Responsabil tehnic (ke g,f LI A 4

(numele, prenumele, semnitura)

9. Concluzia comisiei:
__Seadmite receptia lucririlor executate la obiectul: Reparatia acoperisului Casei de

TRANSMISA:

EXECUTANTUL} :
" g 018 201




GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

" Beneficiar : Primaria satului Cislita Prut ,raionul Cahul
Data : 26 aprilie 2018 Nr.577-op/18

Garantie de buna executie : nr, 01

Am fost informati ca Primaria Cislita Prut ,raionul Cahul petrece
procedura de achizitie a lucrarilor prin cererea ofertelor de preturi la obiectul

»Reparatii acoperisului casei de culturd din s. Cislita Prut, raionul Cahul”.

in plus, intelegem cd, conform conditiilor Contractului, este

necesare garantie de bund executie in marime de % din pretul a contractului

adjudicat.

S.A. Constructorul-Sud Va garanteaza ca: daca oferta noastra va
fi cistigatoare, garantie de buna executie va fi efectuatd in marime de % din

contract si va fi in suma care va fi indicata in cererea ofertelor de preturi.

Aceastd garantie va fi efectuata prin transfer sau garantie bancara

Directorul SA Constructorul-Sud Lungu Valentin
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