

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Preturii sectorului Botanica str. Teilor 10 sect. Botanica mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului **22 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Botanica**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Teilor 10**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>659 686,80 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>659 686,80 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2,5 luni**
 - b) efectiv realizată **2,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **22.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: **13.02.2026**

Semnat: _____

Nume: **Covaș Adrian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"ADRIKA" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului 04 septembrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Gh. Madan 83
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 689 697,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 689 697,00 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 16.02.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 13.02.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii, galereea a LT "M. Lomonosov"**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza din 15 martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU**
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 850 478,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 850 478,00 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal N1/4 din luna august 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 13.02.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru refugiați

2. Numărul și data contractului 07 decembrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU

4. Adresa beneficiarului -

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) 2 299 302,37 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 2 299 302,37 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor februarie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ - ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 13.02.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

- Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educație, copii si tineret
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>319 900,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>319 900,00 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată 20 zile
 - b) efectiv realizată 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal pentru luna iulie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 13.02.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 14 din data de 31.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA**
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 958 473,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 958 473,00 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **60 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal pentru luna decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 13.02.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

- (se notează opțiunea corespunzătoare)

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|------------------------------------|--|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- h) contractată **60 zile**

- b) efectiv realizată **60 zile**

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **Proces verbal pentru luna decembrie 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 13.02.2026

Semnăt: _____

Nume: Covas Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a blocului administrativ al IMSP**
Dispensarul Republican de Narcologie, mun.Chisinau, str.Pruncu Ion
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 45 din data de 25.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) **398 960,00 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **398 960,00 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată **20 zile**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal pentru luna decembrie 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **13.02.2026**

Semnat: -

Nume: **Covaș Adrian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"ADRIKA" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a spațiului de la et.3 bl3 - amenajarea unui birou, a unei sali de examinare medicală și a unui grup sanitar**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 705 din data de 31.10.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

cc) antreprenor asociat

dd) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) **358 608,00 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **358 608,00 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **20 zile**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal N1 pentru luna ianuarie 2026**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **13.02.2026**

Semnat: -

Nume: **Covaș Adrian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"ADRIKA" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a edificiului Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III)**

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 43/25 din data de 14.08.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Judecatoria Chisinau**

4. Adresa beneficiarului -

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ff) antreprenor asociat

gg) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) **2 616 688,00 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **2 616 688,00 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

k) contractată **120 zile**

b) efectiv realizată **120 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal pentru luna decembrie 2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **13.02.2026**

Semnat: -

Nume: **Covaș Adrian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"ADRIKA" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a sectorului de productie - reparatia caroseriilor, compartimentul "Solutii arhitecturale"
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza Nr. 95 din data de 09.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Parcul urban de autobuze I.M.
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ii) antreprenor asociat

jj) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) 1 589 253,00 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 1 589 253,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

l) contractată 90 zile

b) efectiv realizată 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal pentru luna ianuarie 2026

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 13.02.2026

Semnat: -

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie - noduri sanitare la etajele 2,3 ale Judecatoriei Chisinau, sediul Central din str. Zelinski 13
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza Nr. 35/25 din data de 03.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Judecatoria Chisinau
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ll) antreprenor asociat

mm) subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

a) inițială (la data semnării contractului) 314 635.00 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 314 635.00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 15 zile

b) efectiv realizată 15 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal pentru luna septembrie 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 13.02.2026

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de replanificare a incaperilor cladirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM Sfanta Treime (ETAPA II)**

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 258 din data de 18.03.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfinta Treime"**

4. Adresa beneficiarului -

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

oo) antreprenor asociat

pp) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) **4 667 999,00 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **4 667 999,00 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

n) contractată **180 zile**

b) efectiv realizată **180 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal pentru luna septembrie 2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **13.02.2026**

Semnat: -

Nume: **Covaș Adrian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"ADRIKA" SRL**

