

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Ministerul Educației și Cercetării

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1688654330048** din **31.08.2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău**, noi **KVM Cons SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **30.08.2023**

Cu stimă, Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către

Ministerul Educației și Cercetării

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea lucrări de **Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău**, pentru o durată de **62 zile (șaizeci și două zile)**, respectiv până la data de **31.10.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

30.08.2023

Cu stimă,
ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

OFERTĂ

Către **Ministerul Educației și
Cercetării**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cojocaru Vasile** reprezentanți ai ofertantului **KVM Cons SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse (denumirea, numele ofertantului)

în documentația mai sus menționată, **Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău:**

Suma totală fără TVA: 4 358 981,49 lei (patru milioane trei sute cincizeci și opt mii nouă sute optzeci și unu lei, 49 bani)

La care se adaugă TVA: 871 798,29 lei (opt sute șaptezeci și unu mii șapte sute nouăzeci și opt lei, 29 bani)

Suma totală inclusiv TVA: 5 230 777, 78 lei (cinci milioane două sute treizeci mii șapte sute șaptezeci și șapte lei, 78 bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, **7 luni din momentul înregistrării contractului și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor.**

2. Garanția pentru lucrările efectuate va fi de 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării **30.08.2023**

Cojocaru Vasile, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**KVM Cons**” SRL, mun. Chisinau, or. Vatra str. Ștefan Voda 60, of.01

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului, sau alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă de **5 %** (din preț total oferat) și constituie **261538,89 lei**, perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **6 zile** calendaristice

30.08.2023

Ofertant,

(semnătura autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

contractului **Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău**

| Nr | Grupa de obiecte/denumirea obiectului/ Categoria de lucrări | Anul 2023-2024 | | | | | | |
|-----|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 7 luni | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01. | Lucrări de pregătire | ----- | | | | | | |
| 02. | Lucrări de construcție | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 03. | Finisarea lucrărilor | | | | | | | ----- |

La cerere vom prezenta grafic de execuție detaliat.

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie si finisare a obiectului comercial Tip D+P+1E din or. Vatra mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **nr.04 din 02.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL Rent Solutions.**

Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, or.Vatra str. Stefan Voda 60**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general** (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

a) inițială

(la data semnării contractului) **9 950 860 lei** **601 260\$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **9 860 400 lei** **570 955\$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **8 luni**

b) efectiv realizată: **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **19/05/2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construcție a zonei de control vamal Giurgiulesti et.1,2,3
2. Numărul și data contractului: nr.38 SV din 20.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul Vamal al RM .

Adresa beneficiarului : or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 089 434 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 089 434 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 90 zile

b) efectiv realizată: 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe martie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 30.08.2023

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de demolarea blocului avariata din str.Negruzzi,nr.1,or.Lipcani,r-ul Briceni**
2. Numărul și data contractului: **nr.110 din 19.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Lipcani**.

Adresa beneficiarului : **or. Lipcani,r-ul Briceni, str.Gagarin, 6.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 482 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 482 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **90 zile**

e) efectiv realizată: **31 zile**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor: **proces verbal de recepție finală nr.01 din 17.05.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de construcție a zonei de control vamal Costești et.1,2,3.**
2. Numărul și data contractului: **nr.59 SV din 20.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Serviciul Vamal al RM.**

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **7 375 567 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **7 375 567 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **35 zile**

h) efectiv realizată: **35 zile**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe septembrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a scuarului din bd.Dacia, 2 sec.Botanica mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **01 din 30.10.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sec.Botanica, mun.Chisinau** .

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. Teilor, nr.10**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 563 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 563 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **45 zile**

k) efectiv realizată: **45 zile**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 10.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF**
2. Numărul și data contractului: **nr.6-LC din 22.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI.**

Adresa beneficiarului : **or.Chişinău, str. Petricani 19**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **9 499 174.19 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **9 080 692,26 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **12 luni**

n) efectiv realizată: **20 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Prelungirea termenului de executie din următoarele motive: lipsa mijloacelor financiare și multiplele modificări în caietul de sarcini cât și a proiectului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 23.08.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția cu supraetajarea a clădirii existente cu anexă, pentru amplasarea centrului de sănătate din str.Stefan Vodă nr.9 or.Vatra**
2. Numărul și data contractului: **nr.22 din 04.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or.Vatra, mun. Chișinău.**

Adresa beneficiarului : **str.Ștefan Vodă 5, or.Vatra, mun. Chișinău**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 588 432 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 588 432 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **730 zile**

q) efectiv realizată: **575 zile**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 18.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 30.08.2023

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de construire a trotuarului din str.Alexandru cel Bun din or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **nr.22 din 02.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria orașului Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului : **str.Alexandru cel Bun, 45, or.Ialoveni,**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
a) inițială
(la data semnării contractului) **899 998 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **899 998 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
p) contractată: **70 zile**
q) efectiv realizată: **61 zile**
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate
 cu beneficiarul **n-a fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 25 septembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023Semnat: Nume:

Cojocaru VasileFunția în cadrul

firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrării de reconstrucția/reparația a drumurilor, (str. Livezilor, str. Tineretului, str. M. Frunze) din comuna Stăuceni, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **nr.20/08 din 20.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com Stăuceni**
4. Adresa beneficiarului : **str.A. Mateevici, 13, com. Stăuceni,**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
c) inițială
(la data semnării contractului) **4 960 233 lei**
d) finală
(la data finalizării contractului) **4 960 233 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată: **4 luni**
 - t) efectiv realizată: **4 luni**
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 10 din 17 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023 Semnat: Nume:

Cojocaru Vasile Funția în cadrul

firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani**
14. Numărul și data contractului: **nr.61 din 18.11.2021**
15. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sectorului Rîșcani mun Chișinău**
16. Adresa beneficiarului : **MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Kiev, 3**

17. Țara: **Republica Moldova**

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
19. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
e) inițială
(la data semnării contractului) **7 141 905.63 lei**
f) finală
(la data finalizării contractului) **8 213 185.17 lei**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

21. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată: **5 luni**
 - w) efectiv realizată: **5 luni**
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 16 mai 2022**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023Semnat: Nume:

Cojocaru VasileFunția în cadrul

firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

25. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni**
26. Numărul și data contractului: **nr. IFB-W-12081-IDA din 01.10.2020**
27. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Fondul de Investiții Sociale**
28. Adresa beneficiarului : **bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.124, et.3, mun.Chisinau**
29. Țara: **Republica Moldova**
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
31. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
g) inițială
(la data semnării contractului) **12 576 367 lei**
h) finală
(la data finalizării contractului) **13 595 656 lei**
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
33. Perioada de executare a lucrării (luni)
- y) contractată: **12 luni**
 - z) efectiv realizată: **12 luni**
 - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 24 septembrie 2021**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023Semnăt: Nume:

Cojocaru VasileFunția în cadrul

firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

37. Denumirea și obiectul contractului: - **Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda**
38. Numărul și data contractului: **nr.07 din 14.09.2020**
39. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Vatra,**
40. Adresa beneficiarului : **str.Stefan Voda nr5 or. Vatra, mun.Chisinau,**
41. Țara: **Republica Moldova**
42. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
43. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
i) inițială
(la data semnării contractului) **9 480 802 lei**
finală
(la data finalizării contractului) **10 901 802 lei**
44. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
45. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb)** contractată: **16 luni**
- cc)** efectiv realizată: **16 luni**
- dd)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
46. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 06 mai 2022**
47. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
48. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

30.08.2023 Semnat: Nume:

Cojocaru Vasile Funția în cadrul

firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

49. Denumirea și obiectul contractului: **- Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2**
50. Numărul și data contractului: **nr.59 din 07.08.2020**
51. Denumirea/numele beneficiarului: **Inspectoratul General al Poliției**
52. Adresa beneficiarului : **str.Tighina, mun. Chisinau,**
53. Țara: **Republica Moldova**
54. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
55. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
- j) inițială
- (la data semnării contractului) **2 400 200 lei**
- k) finală
- (la data finalizării contractului) **2 653 018 lei**
56. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
57. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee)** contractată: **9 luni**
- ff)** efectiv realizată: **9 luni**
- gg)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
58. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 30 iulie 2021**
59. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
60. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023 Semnat: Nume:

Cojocaru Vasile Funția în cadrul

firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

61. Denumirea și obiectul contractului: lucrărilor de amenajare a unei parcuri auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau
62. Numărul și data contractului: nr.06/22 din 17.01.2022
63. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau
64. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
65. Țara: Republica Moldova
66. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
67. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
 - l) inițială
 - (la data semnării contractului) 4425114.10 lei
 - m) finală
 - (la data finalizării contractului) 4425114.10 lei
68. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
69. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - hh) contractată: 6 luni
 - ii) efectiv realizată: 6 luni
 - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
70. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 03 aprilie 2023.
71. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
72. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

73. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra
74. Numărul și data contractului: nr. 12 din 20.07.2022
75. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Vatra, mun. Chisinau
76. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
77. Țara: Republica Moldova
78. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
79. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
n) inițială
(la data semnării contractului) 4 493 000.54 lei
o) finală
(la data finalizării contractului) 4 493 000. 54 lei
80. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
81. Perioada de executare a lucrării (luni)
kk) contractată: 2 luni
ll) efectiv realizată: 2 luni
mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
82. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 07 iunie 2023.**
83. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
84. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

85. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici(Studentilor) Com. Stăuceni, mun. Chișinău, (Lot. I)**
86. Numărul și data contractului: **nr. 148 din 30.09.2022**
87. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Stăuceni, mun. Chisinau**
88. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău,**
89. Țara: **Republica Moldova**
90. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
91. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
p) inițială
(la data semnării contractului) **7 644 654,53 lei**
q) finală
(la data finalizării contractului) **7 644 654,53 lei**
92. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
93. Perioada de executare a lucrării (luni)
nn) contractată: **9 luni**
oo) efectiv realizată: **9 luni**
pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
94. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 26 iunie 2023.**
95. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
96. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

30.08.2023

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 13
3la Documentația standard
nr.69

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2 | Inspectoratul General al Poliției | Antreprenor General | 2 653 018 lei | 9 luni | PV nr 01 din 30 iulie 2021 |
| 2 | Lucrări publice de reparație a aleei centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara - str.Ierusalim), inclusiv reparația zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău | Pretura sectorului Rîșcani | Antreprenor General | 2 671 266 lei | 2 luni | PV 01 din 15.12.2021 |
| 3 | Lucrări de construcție a SQUARULUI Grățiești conform proiectului: "Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grățiești 9/1" | Primaria Stauceni | Antreprenor General | 1 148 368 lei | 2 luni | PV 01 din 16 noiembrie 2021 |
| 4 | Lucrări de amenajare a trotuarului și reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni | Primaria Stauceni | Antreprenor General | 1 243 051 lei | 3 luni | PV nr.01 din 06 iulie 2021 |
| 5 | Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alecu Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni | IP Fondul de Investiții Sociale | Antreprenor General | 13 595 656 lei | 12 luni | PV nr 01 din 14 septembrie 2021 |
| 6 | Lucrări de pavare din str.Grenoblea nr.120 | Avante SRL | Antreprenor General | 1 138 206 lei | 2 luni | PV01 din 05 iunie 2021 |
| 7 | Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda | Primaria or.Vatra mun.Chișinău | Antreprenor General | 10 901 802 lei | 16 luni | PV nr 01 din 06 mai 2022 |
| 8 | Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alecu Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni | IP Fondul de Investiții Sociale | Antreprenor General | 1 353 118 lei | 4,5 luni | PV nr 01 din 25 martie 2022 |
| 9 | Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 | Pretura sectorului Rîșcani | Antreprenor General | 8 213 185 lei | 5 luni | PV 01 din 16.05.2022 |

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 14
3la Documentația standard
nr.69

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| | din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani | | | | | |
| 10 | Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI | Antreprenor General | 9 080 692,26 lei | 20 luni | PV 2 din 23.08.2022 |
| 11 | Construcția unui Scur în aer liber pentru evenimente social culturale în curtea L.T. „Dragos-Voda cu iluminat sradal precum și pavarea și amenajarea curții L.T.,Dragos-Voda com. Stăuceni, mun. Chișinău | Primaria Stăuceni | Antreprenor General | 7 643 447 lei | 2 luni | PV 1 din 19.09.2022 |
| 12 | Achiziționarea lucrărilor de amenajare a unei parcuri auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | Antreprenor General | 4.425.114,10 lei | 6 luni | PV 1 din 03.04.2023 |
| 13 | Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra | Primăria orașului Vatra | Antreprenor General | 4.493.000,54 lei | 2 luni | PV 1 din 07.06.2023 |
| 14 | Construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici(Studentilor) Com. Stăuceni, mun. Chișinău, (Lot. I) | Primăria comunei Stăuceni | Antreprenor General | 7 644 654, 53 lei | 9 luni | PV nr. 1 din 26.07.2023 |

Data completării **30.08.2023**

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M. (buc.-seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|--|--------------------|----------------------|--|
| 1 | Automacara | 1 | | X |
| 2 | Mixer (MAZ) | 1 | | X |
| 3 | Masini de tencuit | 2 | X | |
| 4 | Arc sudor 380 | 1 | X | |
| 5 | Excavator Atlas 1622D | 1 | | X |
| 6 | Betoniera 1000 L (malaxor) | 2 | X | |
| 7 | Betoniera 350 l | 3 | X | |
| 8 | Ruleta 5m | 5 | X | |
| 9 | Ruleta 10m | 5 | X | |
| 10 | Ruleta 50m | 2 | X | |
| 11 | Ruleta 100m | 2 | X | |
| 12 | Ruleta lazer Hilti | 2 | X | |
| 13 | Schela Italia | 1500 m2 | X | |
| 14 | Scara Telecopică h-11m | 3 | X | |
| 15 | Scara multifuncțională | 5 | X | |
| 16 | Popi 4m | 2000 | X | |
| 17 | Cofraj Fanera finlandeză | 3500 m2 | X | |
| 18 | Cofraj Metalic Leader | 550 m2 | X | |
| 19 | Roaba | 20 | X | |
| 20 | Mai compactor | 3 | X | |
| 14 | Placa compactoare | 2 | X | |
| 15 | Rigla vibratoare 4m | 1 | X | |
| 16 | Vibrator beton | 7 | X | |
| 17 | Pompă electrică cu capacitatea 10t/h | 1 | X | |
| 18 | Prtelungitor electric 100m | 4 | X | |
| 19 | Autoturizm Actros 25T | 1 | | X |
| 20 | Autoturizm Honda | 1 | X | |
| 20 | Perforator BOSCH | 3 | X | |
| 21 | Trusa cu instrumente pentru instalator | 5 | X | |
| 22 | Aparat de sudura 220V | 3 | X | |
| 23 | Pompa DAB | 2 | X | |
| 24 | Compresor 3-10 bar | 2 | X | |
| 25 | Aparat pres Pex-All-Pex | 5 | X | |
| 26 | SDS-plus Ciocane rotopercutoare | 5 | X | |
| 27 | Ciocane SDS-max | 5 | X | |
| 28 | Ciocan demolator 30kg | 3 | X | |
| 29 | Polizor unghiular 2500w 250 mm | 4 | X | |
| 30 | Polizor unghiular 1500w 125mm | 3 | X | |
| 31 | Chingi de ridicare 5t | 2 | X | |
| 33 | Freza asfalt Wirtgen | 1 | | X |
| 34 | Buldoexcavator Caterpillar | 1 | | X |

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408

IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

| | | | | |
|----|---|---------|---|-------------|
| 35 | Excavator Komatsu | 1 | | 069 252 252 |
| 36 | Compactor vibr.dubla Bitelli | 1 | | X |
| 37 | Bobcat 863H | 3 | | X |
| 38 | Autobasculanta Iveco | 4 | | X |
| 39 | Incarcator frontal Komatsu | 1 | | X |
| 40 | Buldozer Shantui | 1 | | X |
| 41 | Compactor CAT | 1 | | X |
| 42 | Kamaz | 2 | | X |
| 43 | Utilaj pentru producerea tîmplărilor din PVC | 1 | X | |
| 44 | Freza pu lemn | 1 | X | |
| 45 | Depozit de producer | 1000 m2 | X | |
| 46 | Generator 6kw | 1 | X | |
| 47 | Generator 8kw | 1 | X | |
| 48 | Încălzitor cu gaz | 4 | X | |
| 49 | Motofeastră Stihl | 2 | X | |
| 50 | Masina de taiat gresie si faianta | 3 | X | |
| 51 | Aspirator Industrial | 2 | X | |
| 52 | Nivel laser | 3 | X | |
| 53 | Nivela Optica cu rigla BOSCH | 1 | X | |
| 54 | Fereastră circular | 3 | X | |
| 55 | Clești de prindere a gazonului artificial Turf Grip | 1 | | X |
| 56 | Cuțit pentru tăierea lățimii variabile a liniilor drepte și a liniilor circulare în gazon artificial, Line Cutter | 4 | | X |
| 57 | Cuțit pentru tăierea corectă a benzilor de iarbă artificial, ET1 | 3 | | X |
| 58 | Aplicator de adeziv pentru gazon artificial Glue Fix GF300W | 2 | | X |
| 59 | Mașină de rulare multifuncțională pentru gazon artificial, Sport Champ | 1 | | X |
| 60 | Mașina de găurit/inșurubat cu acumulator | 5 | X | |
| 61 | Arzător de tăiat cu gaz | 2 | X | |
| 62 | Auto Utilaj forare în complect cu țevi d50-850mm, h-18m | 1 | | X |
| 63 | Utilaj Forare pe șenile în complect cu țevi d50-850mm h-18m | 1 | | X |
| 64 | Manipulator Mercedes 2814 | 1 | | X |
| 65 | Turn cu apa pentru inlaturarea prafului | 1 | | X |
| 66 | Buldozer Liebherr 7tn; | 1 | | X |
| 67 | Turn telescopic H 65m | 1 | | X |
| 68 | Statie hidraulica cu taiere diamantata pina la 600 mm; | 1 | | X |
| 69 | Utilaj p/u gaurire si taiere diamantata | 1 | | X |
| 70 | Macara mobila 120tn, 6 axe | 1 | | X |
| 71 | Mini incarcator frontal BOBKAT S175 | 1 | | X |
| 72 | Incarcator frontal Liebherr L-554 | 1 | | X |
| 73 | Excavator Liebherr R 934 HDL Cupa, picon, foarfece | 1 | | X |
| 74 | Excavator Liebherr R 934 Cupa, picon, foarfece | 1 | | X |
| 75 | Autocamioane MAN, DAF –capacitatea 20tn | 3 | | X |
| 76 | Roboti hidraulici cu instalatii Picon,Cupa,Foarfece | 1 | | X |
| 77 | Excavator Liebherr R934 C+Cupa , foarfece , brat 18m; | 1 | | X |
| 78 | Automixer 6m3 | 3 | | X |
| 79 | Pompa beton 36m | 1 | | X |
| 80 | Excavator pe senile NEW Holland E215 23 tone | 1 | | X |
| 81 | Excavator pe senile NEW Holland E215 22 tone | 2 | | X |
| 82 | Excavator pe senile Kobelco SK210 21T | 1 | | X |
| 83 | Excavator pe senile Dosan DX255 25T | 1 | | X |
| 84 | Excavator pe roti Hitachi ZX10W | 1 | | X |
| 85 | Buldozere Hanomag E540 15T | 1 | | X |
| 86 | Trall 4 axe 60T | 1 | | X |
| 87 | Manipulator basculant cu macara de 4,5T | 1 | | X |
| 88 | Încărcător frontal pe pneuri, cupa 2,5M3, Volvo L60E 16T | 1 | | X |
| 89 | Concasor senile 45T | 1 | | X |

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

2 252

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| U. M. | Funcția | Studii de specialitate | Date personale și profesionale | | |
|----------|---|---|--|--|--|
| | | | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Nr. certificatului de atestare Data eliberării |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Lozan Ivan DȘ Susan | Superioare | 40 | 55 | Seria 2022-DS NR. 1555 |
| | Vitalie (ectrician) | Superioare | 5 | 12 | |
| | Suveică Corneliu DȘ | Superioare | 24 | 14 | Seria 2016 DLS Nr.1288 |
| | Negruta Alexandru DȘ | Superioare | 10 | 12 | Seria 2018-DLS Nr. 0005 |
| | Gheorghii Cociu | Superioare | 9 | 6 | Seria 2017-DȘ nr.3639 |
| | Bolboceanu Ghenadie | Superioare | 38 | 42 | Seria 2021-DLS Nr.0447 Seria 2021-DȘ nr. 1222 |
| | Melnic Serghei | Superioare | 15 | 25 | Seria 2019-DLS nr.0182 |
| | Razin Andrei | Superioare | 25 | 30 | Seria 2018-DȘ Nr.0263 |
| | Sanduleac Igor | Superioare | 16 | 22 | Seria 2020-DLS NR.0283 |
| | Mitrofan Ghenadie | Superioare | 14 | 18 | Seria 2020-DLS Nr.0337 |
| | Cojocaru Mihai Mereja Serghei | Superioare Superioare | 3 22 | 10 10 | Seria SSM II nr 01646 EA nr. 28/29.07 |
| | Specialiști (5) Lacatus (5) Sudori (6) Instalatori (7) Tencuitori 4 Zidari 5 Izolatori termic 6 Tinichigii 5 Muncitor necalificat 10 Pavator 25 Betonist 8 Dulgher 6 Peisajist 2 Fierar beton 6 Finisor 9 Timplar 4 Mucitori calificati | medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie | 8 5 8 10 6 7 4 2 5 6 10 8 4 12 10 5 24 | | |

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Nu sunt | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr.
Ța Documentația standard
nr.
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1688654330048** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău

codul **CPV 4500000-7**, la data de **31.08.2023** (zi/luna/an), organizată de **Ministerul Educației și Cercetării**, declar pe propriarăspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării **30.08.2023**

Semnat: Nume/prenume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **30.08.2023**

Numărul procedurii:

1. Către: **Ministerul Educației și Cercetării**

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1.Denumirea/numele: SRL "KVM Cons"

2.Codul fiscal: 1010600042392

3. Adresa sedului central: MD mun. Chisinau or. Vatra, str. Ștefan Voda 60, of. 101

4.Telefon: mob: 069 252 252

5.E-mail: kvmcons@gmail.com; kvmconsoffice@gmail.com.

6.Certificatul de înregistrare MD 0103248 din 01.12.2010 Camera Inregistrarii de Stat

instituția emitentă

7.Obiectul de activitate, pe domenii Constructiile de cladiri,instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții (Se permit lucrarile conform listei indicate in anexa licentei)

în conformitate cu prevederile din statutul propriu

8. Licența (Certificat) A MMII № 042842 din 17.10.2013 (MD 0103248 din 01.12.2010)

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

Constructii de cladiri si constructiiingineresti instalatii retele tehnico-edilitare

9.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul adresă completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

10.Principala piață de afaceri: Republica Moldova

11.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|----------------------|------|--|--|
| 1 | 2022 | 69 162 739 | 3 611 631 |
| 2. | 2021 | 34 320 238 | 1 934 058 |
| 3. | 2020 | 25 972 648 | 1 508 757 |
| Media anuală: | | 43 151 875 | 2 351 482 |

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|----------------------|------|--|--|
| 1. | 2021 | 34 320 238 | 1 934 058 |
| 2 | 2020 | 25 972 648 | 1 508 757 |
| 3 | 2019 | 23 097 965 | 1 342 179 |
| Media anuală: | | 27 796 950 | 1 594 998 |

Data completării 30.08.2023

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Nu sunt | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu sunt
(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Capacitatea economico-financiara a Companiei KVM Cons SRL 2020-2022

A) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

| | | |
|---|------|------------|
| 1 | 2022 | 69 162 739 |
| 2 | 2021 | 34 320 238 |
| 3 | 2020 | 25 972 648 |

CA2020+CA2021+CA2022

CAa=-----
3

CAa = (25 972 648+34 320 238+69 162 739)/3 = **43 151 875 lei**

B. Lichiditatea generala:

Active curente

Lg = ----- * 100
Datorii curente

12 238 098

Lg=----- * 100 = 235%
5 209 823

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 135% acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Capacitatea economico-financiara a Companiei KVM Cons SRL 2019-2021

B) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

| | | |
|---|------|------------|
| 1 | 2021 | 34 320 238 |
| 2 | 2020 | 25 972 648 |
| 3 | 2019 | 23 097 965 |

$$CAa = \frac{CA_{2019} + CA_{2020} + CA_{2021}}{3}$$

$$CAa = (23\,097\,965 + 25\,972\,648 + 34\,320\,238) / 3 = 27\,796\,950 \text{ lei}$$

C) Lichiditatea generala:

$$Lg = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} * 100$$
$$Lg = \frac{7\,452\,223}{2\,497\,206} * 100 = 298,4\%$$

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 198% acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1688654330048** din data **31.08.2023** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Cojocaru Vasile | 2002002085290 |
| Grecul Mihail | 0991303028207 |
| | |

Data completării **30.08.2023**

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " _____ 20 _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi..... (denumirea terțului susținător financiar),

având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm,

necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....(denumirea ofertantului/candidatului) toate

resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea

ofertantului/candidatului) suma de..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care.....(denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată

..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

30.08.2023

Terț susținător, (semnătură autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr.17

La documentatia standart nr. _____

Din " " _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător financiar*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

Data completării,

30.08.2023

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069.253.252.19

la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului(denumirea contractului de achiziție publică), noi..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.(denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care.....(denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de.....(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

30.08.2023

Terț susținător,

.....
(semnătură autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, or.Vatra str.Ştefan Voda 60, of.01
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " _____ 20 _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

30.08.2023

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, or. Vatra str. Ștefan Voda 60, of. 01
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale. LISTA privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

30.08.2023 Terț susținător