



ACHIZIȚII PUBLICE

REPUBLICA MOLDOVA, BIROU NAȚIONAL DE STAT AL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ NORD

17 25. SEP. 2018

Nr. de înregistrare: 2018-0000001929
Contract: (2)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 97

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 17 ” septembrie 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Cererii Ofertelor de Prețuri nr. 18/03629 din data de 23. 08. 2018, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți
(denumirea autorității contractante)

str. Independenței, 1, telefon: 0 231 24521, fax: 0 231 24521, e-mail: primaria@balti.md,
(localitatea)

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 56713 din 15.06.2018, reprezentat prin Primar-al mun. Bălți Nicolai Grigorisin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL “Vladmih Company”, cu sediul în mun. Bălți, str. Strîi, 3, ap.97, telefon: 069323903, 067488777,
(denumirea operatorului economic)

(localitatea)
e-mail: srvladmih@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014602000950 din 14.03.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat nr. 044242 A MMII din 07.05.2014, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la 07.05.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, construcții ingineresti, instalații rețelelor tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Director Marian Negru, în calitate Antreprenor general, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările - “Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din str.Ștefan cel Mare, de la str.M.Viteazul pînă la piața Independenței, în dală pentru trotuar (partea pară și partea impară a străzilor)”- conform necesităților Primăriei mun.Bălți
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45233253-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie 2 (două) luni calendaristice, în condițiile DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013. Începutul lucrărilor se efectuează de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar, conform autorizației de construire și Graficului de execuție a lucrărilor (Anexa1).
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale

- prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor prezentului contract este de **869 831,00 lei (inclusiv TVA) MDL**
(Opt sute șazeci și nouă mii opt sute treizeci și unu lei 00 bani)
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 30 de zile după executarea lucrărilor și prezentarea procesului verbal de recepție a lucrărilor și facturii fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, inclusiv Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin Deviz local și Graficul de execuție (Anexa1) și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare a prezentului contract, cu caracteristicile tehnice: Pavelă cu h=30mm; Fabricată din ciment, prin metoda de mramură vibropresată pe bază de granit, marca-300, cu mărimea de 100x200 (mm); Partea frontală - șagrin; Palitra de culori: mramură albă-80% și mramură clasică (neagră)-20%.

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **“ 31 ” decembrie 2018.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“17 ” septembrie 2018.**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR GENERAL”:

SRL “Vladmih Company”

Adresa: **Mun. Bălți, str. Strîi, 3/97**

Tel./Fax: **069323903, 067488777**

Email: **srlvladmih@mail.ru**

Denumirea **BC „Moldova Agroindbank” SA fil.**

Băncii: **Bălți**

Cod

Bancar: **AGRNMD2X488**

Cod

IBAN: **MD70AG000000022512268378**

TVA

Cod fiscal: **1014602000950**

“ BENEFICIAR”:

Primăria mun. Bălți

Adresa: **mun.Bălți, str.Independenței 1**

Email: **primaria@balti.md**

Denumirea **MF Trezoreria Regională**

Băncii: **Nord Bălți**

Cod

Bancar: **TREZMD2X**

Cod

IBAN: **MD63TRPDAA312120F10549AD**

IBAN:

Cod fiscal: **1007601003161**

16. Semnăturile părților

“ Antreprenor general”:

SRL „Vladmih Company”

Director  **M. Negru**



“ Beneficiar”:

Primăria mun. Bălți

Primar  **N. Grigorișin**
al mun. Bălți



Contabil – șef  **J. Zaslavscaia**

Coordonat:

Șef Direcție Juridică  **V. Balan**

Șef al DGC  **V. Zinovschi**

INVESTITOR PRIMĂRIA M.BĂLȚI

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 20 din 29.11.2018

Obiectul «Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din tr.Ștefan cel Mare, de str.M.Viteazul pînă la Piața Independenței în dala pentru trotuar (partea para și partea impara străzilor)»

este executat în cadrul contractului nr. 97 din 17.09.2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____ de _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.10.2018, fiind formată din **Președintele comisiei: d-l Șmulschi G.L. – vice-primar al m.Bălți**

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschi V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Coadă V.M. - șef al DAC al Primăriei
3. d-na Bragari L.I. – director al DCC CU m.Bălți
4. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
5. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
6. d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

2. Au mai participat la recepție:

d-l M.Negru - director al SRL «Vladmih-Company»

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **02 noiembrie 2018;**
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 02.11.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 lună, constatările comisiei fiind enumerate anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de **890509,65 lei**, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepționat obiect «Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din tr.Ștefan cel Mare, de la str.M.Viteazul pînă la Piața Independenței în dala pentru trotuar (partea para și partea impara a străzilor)»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul «Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din tr.Ștefan cel Mare, de str.M.Viteazul pînă la Piața Independenței în dala pentru trotuar (partea para și partea impara străzilor)» este finalizat.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din tr.Ștefan cel Mare, de la str.M.Viteazul pînă la Piața Independenței în dala pentru trotuar (partea para și partea impara a străzilor)» .

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația - trotuare, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală a trotuarului în dală 2026 m.p., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ 3 anexe numerotate, cu un total de _____ 4 file, a fost încheiat astăzi la 08.10.2018 în _____ 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:
Președintele d-l Șmulșchi G.L.

Membri:

d-l Zincovschi V.I.

d-l Coadă V.M.

d-na Bragari L.I.

d-na Rusnac N.S.

d-l Loris I.V.

d-na Barîșpoli M.A.



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	LCM pavaje din plăci de trotuare -- 2026 m.p.	860390,00 lei
2.	Altele	30119,65 lei
3.		
4.		
5.		
	TOTAL	890509,65 lei (cu TVA)



Larisa Bragari

Directorul ÎM DCC CU

Nadejda Rusnac

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

