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Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr. 69 

din “07” Mai 2021 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 
 

1.Denumirea şi obiectul contractului: “Construirea uni bloc nou de invatamint pentru 
educatia timpurie din s.Merenii Noi rl.Anenii Noi (Satul European) 
2.Numărul şi data contractului: Contractul Nr. 01-07 din 09.01.2023 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Merenii Noi 
4.Adresa beneficiarului: r-nul Anenni Noi s.Merenii Noi 
5.Ţara: R.Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general          
                                                                                              (se notează obţiunea corespunzătoare) 

-  antreprenorul sau antreprenorul general   
-  antreprenor asociat 
-  subantreprenor 

7. Valoarea contractul                        exprimată în moneda        exprimată 
                                                                        în care s-a                        în echivalent 
                                                                        încheiat contractul           dolari SUA 
  a) iniţială  (la data semnării contractului )   / 9 906 273,45  /          / 178 469.48$ / 
  b) finala  (la data finalizarii contractului)   / 9 906 273,45 /            /  178 469.48$ /    
8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 
9.Perioada  de execuţie a lucrării (luni) 
a) contractată                 conform graficului de execuţie a lucrărilor  
b) efectiv realizată       10 luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Actul de 
receptie finala Nr.1 din 24 Noiembrie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
 conform actului de receptie  
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte: __________________________________ 
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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 
 

1.Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a fatadei sedului central SA 
Loteria Nationala a Moldovei 
2.Numărul şi data contractului: Contractul nr.60-S/22024 
3. Denumirea/numele beneficiarului: SA Loteria Nationala a Moldovei 
4.Adresa beneficiarului: m.Chisinau str.Banulescu Bodoni 57/1 
5.Ţara: R.Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general          
                                                                                              (se notează obţiunea corespunzătoare) 

-  antreprenorul sau antreprenorul general   
-  antreprenor asociat 
-  subantreprenor 

7. Valoarea contractul                        exprimată în moneda        exprimată 
                                                                        în care s-a                        în echivalent 
                                                                        încheiat contractul           dolari SUA 
  a) iniţială  (la data semnării contractului )   / 999 718,26  /            / 57 158.92$ / 
  b) finala  (la data finalizarii contractului)   / 1 234 261,16 /            / 70 780.37$ /    
8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 
9.Perioada  de execuţie a lucrării (luni) 
d) contractată                 conform graficului de execuţie a lucrărilor  
e) efectiv realizată       4 luni 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Actul de 
receptie finala Nr. 01/25 din 03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
 conform actului de receptie  
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 
 

1.Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructie montaj pentru cresterea 
eficientei energetice la Gradinita nr.2 din Vorniceni  
2.Numărul şi data contractului: Contractul nr. 29 din 15.10.2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Fundatia Centrul Moldo-Elvetian SKAT 
4.Adresa beneficiarului: m.Chisinau str. A.Mateevici 34 
5.Ţara: R.Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general          
                                                                                              (se notează obţiunea corespunzătoare) 

-  antreprenorul sau antreprenorul general   
-  antreprenor asociat 
-  subantreprenor 

7. Valoarea contractul                        exprimată în moneda        exprimată 
                                                                        în care s-a                        în echivalent 
                                                                        încheiat contractul           dolari SUA 
  a) iniţială  (la data semnării contractului )   /1 397 628,13  /          / 80 148.87$ / 
  b) finala  (la data finalizarii contractului)   / 1 646 959.55 /            / 94 447.10$ /    
8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 
9.Perioada  de execuţie a lucrării (luni) 
g) contractată                 conform graficului de execuţie a lucrărilor  
h) efectiv realizată 2 luni (Modificat prin Acord aditonal Nr.1/24 din 23.12.2024, 

termenul lucrarilor pana pe data de 23.01.2025) 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Actul de 
receptie finala Nr.01 din 21 Ianuarie 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
 conform actului de receptie  
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 
 

1.Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructie a frigiderului la obiectul 
din localitatea Chirca rl.Anenii Noi 
2.Numărul şi data contractului: Contractul nr. AA 11 din 26.09.2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului: ICS FUNNY PIG SRL 
4.Adresa beneficiarului: m.Chisinau str. A. Puskin 47/1 of.6 
5.Ţara: R.Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general          
                                                                                              (se notează obţiunea corespunzătoare) 

-  antreprenorul sau antreprenorul general   
-  antreprenor asociat 
-  subantreprenor 

7. Valoarea contractul                        exprimată în moneda        exprimată 
                                                                        în care s-a                        în echivalent 
                                                                        încheiat contractul           dolari SUA 
  a) iniţială  (la data semnării contractului )   /3 612 955,21  /          / 207 189,80$ / 
  b) finala  (la data finalizarii contractului)   / 3 612 955.21 /            / 207 189.80$ /    
8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 
9.Perioada  de execuţie a lucrării (luni) 
j) contractată                 conform graficului de execuţie a lucrărilor  
k) efectiv realizată 5 luni  
10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  Martie 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
 conform actului de receptie  
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte: __________________________________ 
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