



DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului "lucrări de montare al sistemului de încălzire al casei situată pe adresa: s. Dancenii, sector vile.
2. Numărul și data contractului: **03/025 din 15/09/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Oleg DOBRJINSCHI**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str. Dîmo 27/1, ap 11**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului executant general al lucrarilor
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general: **Eco Therm Heating SRL**
 - b) antreprenor asociat **Aquaticons SRL**
 - c) subantreprenor ---
7. **Valoarea contractului**

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	405 000 lei	15/09/2025
b) finală (la data finalizării contractului)	62 000 lei	09/12/2025
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **în 80 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____





DECLARAȚIE privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de forare a sondelor pentru circuitele geotermale și montarea sistemului de încălzire geotermal pe adresa: **mun. Chișinău, sat. Condrița, agropensiunea NATURA PARC**

2. Numărul și data contractului: **09/023 din 04/07/2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Natura parc SRL**

4. Adresa beneficiarului **or. Ialoveni, str. Valea Haiducelor 10, cod fiscal nr. 1018600008411**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului; executant general al lucrărilor

a) antreprenorul sau antreprenorul general: **Aquaticons SRL**

b) antreprenor asociat ---

c) subantreprenor ---

7. **Valoarea contractului**

exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul

exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

1 059 800 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

1 059 800 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **90 zile**


b) efectiv realizată **120 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Modificări de proiect cu montarea auxiliară al unui cazan pe combustie solidă și al automatizării tandem

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

ACT FINAL DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRĂRILOR din 18 noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____



**DECLARAȚIE
privind experiența similar**

1. Denumirea și obiectul contractului

- a) forarea unei sode de apa pe adresa **mun. Chișinău, str. Uzinelor 104 .**
b) montarea sistemului de acumulare, aerisire, pompare și filtrare al apei.

2. Numărul și data contractului: **11/022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **BPM Trade SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Uzinelor 78, cod fiscal nr. 1013606000319**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului; executant general al lucrarilor

a) antreprenorul sau antreprenorul general: **Aquaticons SRL**

b) antreprenor asociat ---

c) subantreprenor ---

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul

exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială

1 812 000 lei

(la data semnării contractului)

b) finală

1 812 00 lei

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **180 zile**

b) efectiv realizată **180 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

ACT FINAL DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRĂRILOR din 4 iulie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

