

FORMULARUL F 3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA


Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	"Comalion LCA" SRL mun. Chișinău str. Ghiocilor 2/3 G21	"Lucrări de pozare a rețelelor și lucrări tehnologice la rețele de apeduct"	770 000 lei	10%
2.				

Semnat: _____

Nume: **Negară Ivan**

Funcția în cadrul companiei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Comalion & CO” SRL**



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 10C/19 din 27.05.2019

Mun. Chişinău

"Comalion LCA" SRL, numită în continuare „Executor” numărul de identificare de stat 1003600071505, mun. Chisinau str. Ghiocilor 2, bl. 3, nr. G21, reprezentată de d-l Pacuraru Sergiu, avînd funcţia de Director executiv, ce activează în baza statutului.

şi
SC "COMALION & CO" SRL, mun. Chisinau str. Ghiocilor 2, bl. 3, nr. G21, cod fiscal 1006600047686, în persoana Directorului d-l Negara Ivan, care activează în baza Statutului, nominalizat în continuare "Beneficiar"

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Beneficiarul ordonă Executorului efectuarea lucrărilor contra plată: **"Lucrări de pozare a reţelelor şi lucrări tehnologice la reţele de apeduct"**, la obiectul **„Reconstrucţia parţială a apeductului Micăuţi-Străşeni, r-nul Străşeni. Etapa 3."** în conformitate cu normativele în construcţie în vigoare, documentaţia de proiect şi anexele la prezentul contract încomitate în conformitate cu cerinţele „Beneficiarului” la obiectele acestuia.

1.2 Volumul lucrărilor este stabilit în deviz, care este anexă la prezentul contract.

2. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

2.1 Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale.

2.2 La data încheierii contractului Executorului prezintă Beneficiarului licenţa/autorizaţia ce-i permite executarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract.

2.3 Executorul se obligă să respecte cerinţele tehnicii securităţii la locurile de muncă.

Lucrările executate necalitativ nu vor fi recepţionate şi achitate de către Beneficiar pînă la înlăturarea integrală a defectelor sau neajunsurilor depistate. Executorului poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor executate şi în cazul apariţiei viciilor ascunse timp de 12 luni din momentul semnării actului de predare-primire şi se obliga să înlătorească viciile.

2.4 Executorului este cel care poartă răspundere pentru viaţa, sănătatea şi siguranţa lucrătorilor angajaţi pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia R.M..

2.5 În cazul depăşirii termenului contractului, Executorul va suporta o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea totală a contractului pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile sunt datorate de la data stabilită pentru finalizarea lucrărilor şi pînă la data executării efective a obligaţiei asumate.

2.6 Beneficiarul va fi responsabil pe perioada de executare a lucrărilor de utilajul Executorului aflat pe şantier, cu condiţia transmiterii la paza Beneficiarului.

3. VALOAREA CONTRACTULUI MODALITĂȚI DE PLATĂ

3.1 Costul lucrărilor ce urmează a fi îndeplinite, este stabilit în lei moldovenești conform devizelor aprobate de către Beneficiar.

3.2 Plata pentru volumul de lucrări îndeplinite se efectuează de către Beneficiar în baza actelor de recepție a lucrărilor executate în timp de 10 zile bancare din momentul întocmirii actelor de îndeplinire și recepție a lucrărilor.

3.3 Prețul final al contractului se indică în actul lucrărilor executate și poate să difere de deviz nu mai mult de 5%, în cazul în care prețul final al contractului depășește cu 5% suma indicată în deviz, prețul contractului se modifică în baza acordului de schimbare a prețului.

4. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

4.1 Termenul de executare a lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract începe nu mai târziu de 10 zile lucrătoare din momentul primirii de la Beneficiar a avizului despre disponibilitatea obiectivului pentru începutul lucrărilor.

4.2 Termenul de executare a lucrărilor nu trebuie să depășească 12 luni și poate fi modificat prin acordul ambelor părți.

4.3. Recepționarea lucrărilor se efectuează printr-un act de primire-predare.

5. FORȚA MAJORĂ

5.1 Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează părțile de răspundere în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

5.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului și să ia măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

5.3 După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat își va relua obligațiile contractuale în termen de 2 (două) zile și imediat va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele cauzate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

6. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

6.1 În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților.

6.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare de recomandare, dovada constituind confirmarea de primire.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele situații:

7.1 Prin acordul părților;

7.2 Unilateral, în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării contractului de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 5 (cinci) zile.

7.3 Unilateral de către Beneficiar în cazul folosirii de către Executor a materialelor de construcție necalitative, executării fără respectarea tehnologiei și normativelor în construcție a lucrărilor,

nerespectarea prescripțiilor indicate de către responsabilul tehnic al Beneficiarului sau organele statale de control competente.

8. CLAUZE SUPLIMENTARE

8.1 Reprezentanții responsabili ale părților sunt:

din partea Beneficiarului: „Negară Ivan”, din partea Executorului: „Pacuraru Sergiu”.

8.2 La îndeplinirea prezentului contract părțile se conduc de legislația în vigoare, actele normative în domeniu și Legea calității în construcții.



8.3 Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până în momentul îndeplinirii integrale a obligațiilor de către părți. Prezentul contractul poate fi modificat, completat, prelungit numai printr-un acord adițional semnat de ambele părți contractante.

8.4 Toate litigiile, controversele apărute în legătură cu prezentul contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, urmează a fi dispuse spre instanțele de judecată a R.M.

9. RECHIZITELE PĂRȚILOR

Executor

Beneficiar

SRL "Comalion LCA" Mun. Chisinau str. Ghiocilor 2, bl3, nr.G21 c/f: 1003600071505 TVA: 0304483 IBAN: MD49EN000022242011629 C/b: ENEGMD22 tel.: 022317311 Director executiv Pacuraru S.  	SC "Comalion & Co" SRL Mun. Chisinau str. Ghiocilor 2, bl3, nr.G21 c/f: 1006600047686 TVA: 0306982 IBAN: MD38EN000000222476118845 C/b: ENEGMD22 tel: 022317310 Director Negara I.  
---	--



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2084 din 01.02.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «COMALION LCA».**

Denumirea prescurtată: **«COMALION LCA» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600071505.**

Data înregistrării de stat: **04.04.2002.**

Sediul: **MD-2008, str. Ghiocilor, 2/3, nr. G21, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 2 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 4 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 5 Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;**
- 6 Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun;**
- 7 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 8 Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;**
- 9 Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții;**
- 10 Producția de mobilier;**
- 11 Alte lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 12 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 13 Construcții ingineresti civile;**
- 14 Lucrări de construcții;**
- 15 Construcții generale de clădiri;**
- 16 Pregătirea terenului pentru construcții;**
- 17 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 18 Alte lucrări de construcții;**
- 19 Lucrări de finisare a construcțiilor.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CECETOVA LUDMILA, IDNP 0961012893858,

Asociați:

- 1. CECETOVA LUDMILA, IDNP 0961012893858**
cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 01.02.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Lazari Aliona



EB 0258294



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050878

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
„COMALION LCA”**


**mun. Chișinău, str. Constantin Brâncuși,
110, ap. 53**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

09.02.2016

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600071505



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări *(se permit lucrările conform listei
indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

16 martie 2015

Valabilă până la

15 martie 2020

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director adjunct al Camerei de Licențiere

Eduard HADEI

**Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.**

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 050878

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată „COMALION LCA”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Reperfectată: 15.02.2016

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1 Lucrări de terasare.1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.1.4 Baraje, diguri, terasamente.1.3 Lucrări de drenaj.2. Executarea construcțiilor2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate.2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8 Clădiri din beton armat monolit.2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat.2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.).2.19 Galerii și estacade metalice.2.20 Construcții metalice tip turn și catarg.2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.22 Buncăre și silozuri metalice.2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m³.2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³.2.25 Construcții din lemn.2.26 Consolidarea structurilor portante.2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1 Încalțiri și șarpante, izolații hidrofuge.3.2 Izolații termice.3.3 Izolații anticorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.4.2 Pardoseli.4.3 Produse de timplărie.4.4 Profile și ornamente decorative. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2 Instalații și rețele termice.5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.5 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2 Instalații și rețele termice.6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.6.8 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1 Contoare de apă.7.2 Contoare de energie termică.7.4 Automatizări7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.7.7 Utilaje la întreprinderi din industria materialelor de construcție.7.15 Utilaje la întreprinderi agrozootehnice.7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.7.17 Utilaje și instalații termoelectrice.7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.7.22 Utilaje la construcții hidrotehnice.7.23 Utilaje și echipamente de telecomunicații. |
|---|---|

*** Nota: Anexa și copile ei sînt valabile numai în stîmpila originală a unității de licențiere. ***





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

09.02.2016

Dosar Nr. 1003600071505

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 02.02.2016 asociatul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății cu Răspundere Limitată "LUCET-COMERȚ" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cererea;
2. PROCURĂ nr. 2437 din 07.08.2014, NEGARĂ IVAN din numele CECETOVA LUDMILA
3. Decizia asociatului cu privire la înregistrarea modificărilor din 13.01.2016
4. Copia de pe avizul publicat în "Monitorul Oficial" din 22.01.2016
5. Ordin de încasare din 02.02.2016

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "LUCET-COMERȚ", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600071505 din 04.04.2002 după cum urmează:

Punctul 1.3. al Statutului se modifică și va avea următoarea redacție:

Denumirea completă a Societății: Societatea cu Răspundere Limitată "COMALION LCA", și denumirea abreviată a Societății: "COMALION LCA" S.R.L.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Ion MERLICI

L.S.



FORMULARUL F3.7

FORMULARUL INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea / numele : **„Comalion LCA” SRL**
 2. Codul fiscal : **1003600071505**
 3. Adresa sediului central: **mun. Chisinau str. Ghiocailor 2, bl. 3, nr. G21, sect. Buiucani**
 4. Tel/Fax: **31-73-10, 31-73-11, email: lucet_comert@yahoo.com**
 5. Certificat de înregistrare **nr. 1003600071505 din 04.04.02 camera**
numărul , data, înregistrării
înregistrării de stat, schimbarea denumirii conform Deciziei din 09.02.2016
 6. Obiectul de activitate, pe domenii: **„Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico – edilitare, reconstrucții consolidări” (* se permit lucrările conform listei indicate în licența)**
 7. Licența (Certificat) **nr. 050878 Seria AMMII din 16.03.2015(reperfectată: 15.02.2016)**
-
- în conformitate cu prevederile din statutul propriu
8. Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul:
of : str . Petricani nr. 19/4 tel/fax: +373 22 - 31-73-11
adresa completă , telefon / telex, fax,, certificate de înregistrare
 9. Principala piața de afaceri : **constructii**
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (lei) fără TVA	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent dolari SUA) fără TVA
	2016	92 966 410	4 611 429
	2017	66 731 780	3 902 397
	2018	37 419 586	2 182 829
Media anuală :		65 705 925	3 565 552

Data completării: **21.04.2019**

Semnat:

Nume: **Pacuraru S**

Funcția în cadrul companiei: **Director executiv**

Denumirea firmei și sigla: **„Comalion LCA” SRL**



CONTRACT AGREEMENT *N494*

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the *16th day of May* 2013.

BETWEEN

(1) **JSC "APA TERMO" Ceadir-Lunga** and having its principal place of business at 108 Lenin Street, Ceadir-Lunga, MD 6100, Republic of Moldova (hereinafter called "**the Employer**"),

and

(2) **Consortium "Lucet-Izodrom"**, a corporation incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 110 C. Brincusi str., ap. 53, Chisinau, Republic of Moldova. (hereinafter called "**the Contractor**").

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as **Extension of wastewater system in Ceadir-Lunga Phase 4** and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.

2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.

- (a) the Contract Agreement;
- (b) the Letter of Acceptance
- (c) the Letter of Tender;
- (d) the Appendix to tender;
- (e) the Particular Conditions of Contract;
- (f) these General Conditions of Contract;
- (g) the Technical Specifications;
- (h) the Drawings;
- (i) the priced Bill of Quantities;
- (j) the Contractor's Technical Proposal;
- (k) any other documents forming part of the Contract Agreement.

3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Total Contract price (Accepted Contract Amount)

1,580,006.16 (one million five hundred eighty thousand six euro and sixteen cent) (excl. Customs duties, VAT and other taxes)

consisting of:

- 33,33 % from EBRD funds,
- 33,33 % from EIB funds,
- 33,33% from EU funds

or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract. VAT shall not be paid.

Agreement to be executed in accordance with the laws of Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: Ivan Torlak
Director

For and on behalf of the Employer in the presence of Procurement expert

Witness:

Name: Curdova Raisa

Address: 108, Lenin str., Ceadir-Lunga

Date: 16.05.2013

Signed by: *Platonic Gabor*

for and on behalf of the Contractor in the presence of

Witness:

Name:

Address: *Mun. Chisinau, P.P. Poduului, NO. ap. 53*

Date: 16.05.2013

CONTRACT NO 494 dated May 16, 2013

„Extension of wastewater system in Ceadir Lunga Phase 4”

01.12.2014
EP 115011
352/BE10 3289

Modificarea Nr. 4 Variation Order No. 04

Aceasta Modificare Nr. 04 a fost emisa la solicitarea Beneficiarului privind modificarea cantitatilor din BOQ conform Detalii de Executie si majorarea traseului de canalizare cu 1080 m

This amendment no. 04 was issued at the request of the Employer on the change quantities of BOQ according Details of Execution and increase sewerage route with 1080 m

Valoarea acestei Modificari (exclusiv TVA) <i>Amount of this Variation Order (exclusive of VAT)</i>	EURO	0,00
--	------	------

Valoarea Contractului initial <i>Initial Contract Price</i>	EURO	1 580 006,16
--	------	--------------

Pretul de Contract revizuit conform Modificarilor anterioare <i>Contract Price revised according to the previous Variation Orders</i>	EURO	1 624 426,43
--	------	--------------

Pretul de Contract revizuit conform acestei Modificari <i>Contract Price revised according to this Variation Order</i>	EURO	1 624 426,43
---	------	--------------

Implicatia acestei Modificari asupra termenului de finalizare <i>Implication of this Variation Order to the time of completion</i>	FARA IMPLICATII NO IMPLICATIONS
---	------------------------------------

Termenul de finalizare initial <i>Initial completion date</i>	June 3, 2013
--	--------------

Termenul de finalizare revizuit conform Modificarilor anterioare <i>Completion Date revised according to the previous Variation Orders</i>	December 2, 2014
---	------------------

Termenul de finalizare revizuit conform acestei Modificari <i>Completion Date revised according to this Variation Order</i>	December 2, 2014
--	------------------



Inginer <u>The Engineer</u>	
Semnatura <i>Signature</i>	
Nume <i>Name</i>	RODICA ALBEI
Functie <i>Position</i>	INGINER REZIDENT
Data <i>Date</i>	28. 11. 2014

Achizitor <u>Employer</u>	
IVAN TORLAC	
DIRECTOR APA TERMO CEDIR LUNGA	
28. 11. 2014	

Executant <u>Contractor</u>	
IVAN NEGARA	
Consortium "Lucet-Izodrom"	
28. 11. 2014	

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 208 din „19” februarie 2016

Privind lucrările de construcție executate la obiectul „**Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare a orașului Ceadir -Lunga - Lot 5-8 (Faza 4)**” (adresa juridică: r-ul Ceadir-Lunga, or. Ceadir- Lunga), în cadrul contractului de antrepriză generală nr. 494 din 16.05.2013, încheiat între SA „Apă-Termo” – Investitor/Proprietar și „Comalion LCA” SRL (SRL Lucet Comerț redenumită în baza Deciziei CÎS din 09.02.2016) – Antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 214 eliberată de *Primăria or. Ceadir -Lunga*, r/l *Ceadir -Lunga* la data de 20.06.2012, cu valabilitatea 36 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.02 – 19.02.2016

Președintele comisiei:

1. D-l Cara Valentin
(numele, prenumele)

-Președintele Administrației Raionale,
(calitatea)

Membrii:

2. Dl Hițuc Alexandru

- arhitector-șef r-ul Ceadir -Lunga,

3. Dl Ormanji Andrei

- inginer S.A. „Apă -Termo”,

4. Dl Mocan Petru

- responsabil tehnic,

5. Dl Vascan Grigore

- responsabil tehnic,

3. **Au mai participat la recepție:**

Dl Torlac Ivan - Director SA „APĂ -TERMO”,

Dl Topal Anatolii – primar or. Ceadir -Lunga,

Dl Negară Ion – director comercial „Comalion LCA” SRL,

Dl Borcoman V. – director tehnic „Comalion LCA” SRL,


Dl Schivu D. – reprezentant SRL „Meteolis” – proiectant,

Reprezentanții Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale Ceadir -Lunga,

Reprezentanții Inspectoratului Ecologic UTA Găgăuzia,

Reprezentanții Centrului Național pentru Sănătate Publică Ceadir-Lunga.

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
 - a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
 - b) lucrările au fost complet terminate la data de 19 decembrie 2014
 - c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - d) Cartea tehnică a construcției au fost completate;
 - e) Documentația tehnică post execuție se afla în posesia Proprietarului;
 - f) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19 decembrie 2014 până în prezent, respectiv pe o durată de 14 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;

- g) valoarea obiectului este de: 1 624 426,43 Euro conform listei-anexă nr. 1.
5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
de a receptiona lucrările
6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
expirarea perioadei de remediere a defectelor și lipsa neconformităților
7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Recepția finală a lucrărilor executate
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 19 februarie 2016 în 6 exemplare.
9. Comisia de recepție a lucrărilor
1. Presedinte: D-l Cara Valentin
(numele, prenumele)  presedintele AR
(semnătura)
- Membri:
2. D-l Hitiuc Alexandru - arhitect șef
3. D-l Ormanji Andrei - inginer S.A. „Apă-Termo”
4. D-l Mocanu Petru - responsabil tehnic
5. D-l Vascan Grigore - responsabil tehnic
10. Specialiștii:
- D-l Torlac Ivan – director SA „Apă-Termo”
(numele, prenumele)
- D-l Negară Ion – director comercial „Comalion LCA” SRL
11. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare a orașului Ceadir - Lunga - Lot 5-8 (Faza 4)

" " 2016
L.S. _____
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Lista lucrărilor ce au fost executate și recepționate pe parcursul implementării proiectului:

**„Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare a orașului Ceadir-Lunga
- Lot 5-8 (Faza 4)”**

- Construcția rețelelor de canalizare gravitațională – 16 072,70 m,
- Construcția rețelelor de canalizare sub presiune – 4 606,0 m,
- Construcția stațiilor de pompare a apelor uzate – 2 buc.,
- Construcția branșamentelor – 905 buc.,


Costul total a lucrărilor constituie

1 624 426,43 Euro.

Beneficiar

Responsabil tehnic

Antreprenor



Observațiile Comisiei de recepție finală


Ne sunt

2

Beneficiar

Responsabil tehnic

Antreprenor



REPUBLICA MOLDOVA
UTA GAGAUZIA / Gagauz Eri
SOCIETATEA PE ACTIUNI
«APĂ - TERMO»

MD 6104, or. Ceadîr - Lunga, str. Lenin, 108
tel. (0291) 2-17-42, 2-18-88
IBAN MD68AG000000225133401434
BC "Moldova - Agroindbank"
f-l Ceadir-Lunga
c/f 1003611006327, TVA 4200079



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
АТО ГАГАУЗИЯ / Гагауз Ери
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АПЭ-ТЕРМО»

MD 6104, г. Чадыр - Лунга, ул. Ленина, 108
тел. (0291) 2-17-42, 2-18-88
IBAN MD68AG000000225133401434
BC "Молдова - Агроиндбанк"
ф-л Чадыр-Лунга
ф/к 1003611006327, НДС 4200079

№ 610
от «20» Июня 2016г.

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta S. A. "Apa-Termo Ceadir-Lunga" recomandă societatea **"Comalion LCA"** SRL ca fiind un partener serios, prompt, care își îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind produse de calitate la prețuri competitive. Aceste concluzii au fost trase în urma derulării unui contract de prestări servicii între societățile noastre la execuția lucrărilor **"Extinderea sistemului de canalizare din or. Ceadîr-Lunga"**, contract care este îndeplinit la termen, fără neclarități sau neconcordante. Bună calitate a serviciilor prestate, modul operativ și prompt de onorare a diverselor solicitări din partea noastră ne-a determinat să alegem Comalion LCA S.R.L. ca și partener în favoarea altor societăți.

De asemenea, modul de colaborare între societăți în acest sens este plăcut, fiind clar conturate și îndeplinite drepturile și obligațiile de ambele părți.

Cu respect

Director Torlak

