

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie/constructie conform devizelor nr.1/2 din 23.04.2021 si 1/2/3/4 din 27.04.2021
2. Numărul și data contractului: Nr.1 din 07.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: / SRL „SAMMY CABLAGGI”
4. Adresa Beneficiarului: r-nul Falesti s.Albinetul Vechi
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenorValoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 010 794.58 lei MD
finală
 - b) (la data finalizării contractului) 1 010 794.58 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

7. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată
_____ 4 luni
 - b) efectiv realizată
_____ 4 luni
 - c) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 19.01.2023

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

DECLARAȚIE
privind experiența similară

10. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă (apeduct, canalizarea apelor reziduale și pluviale, rețelele electrice)**

2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 01.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL „Cuniculicultura Maralex”**

4. Adresa beneficiarului or. Făleşti, str. Ștefan Cel Mare 58

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului (lei MD)	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) **1 500 000,00 lei MD** _____

b) finală (la data finalizării contractului) **1 500 000,00 lei MD** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 150 zile

b) efectiv realizată 150 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 30.10.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu necesită**

Data completării: **19.01.2023**

Semnat: _____

Nume: **Sinjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție la obiectul "Alimentarea cu apă a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falești"**

2 Numărul și data contractului: nr. Nr. 34 din data de 29.06.2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria comunei Albinetul Vechi

4. Adresa beneficiarului_ s.Albinetul Vechi,r-nul Falesti

5. Țara_Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului (lei MD)	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială(la data semnării contractului) **3 591 138,08 lei MD**

b) finală(la data finalizării contractului) _ **3 591 138,08 lei MD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:___ nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată_-----

b) efectiv realizată _-----

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul___ nu a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
nu necesită

Data completării: 19.01.2023

Semnăt: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu apa a satului Horești, r-nul Falesti**
2 Numărul și data contractului: nr. nr.2021-0000001780 din data de 27.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria comunei Horesti**
4. Adresa beneficiarului_ **s.Horesti,r-nul Falesti**
5. Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului) **2 992 637,17 lei MD** _____
b) finală(la data finalizării contractului) _ **2 992 637,17 lei MD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) contractată **2021 – 3 luni, 2022 – 3 luni**
b) efectiv realizată _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **Nr.1 din 17.10.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu necesită**

Data completării: **19.01.2023**

Semnat: _____

Nume: **Sinjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1.Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație la Muzeul de Istorie și Etnografie
L.Dubinovski din or.Fălești**

2.Numărul și data contractului: Contrac nr.09 din 23.05.2022

3.Denumirea/numele beneficiarului: / **Consiliul raional Fălești**

4 .Adresa Beneficiarului: or. Fălești, str.Ștefan cel Mare nr.50

5. Țara: Moldova

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

c) inițială

(la data semnării contractului) 1 072 327.06 lei MD
finală

d) (la data finalizării contractului) 1 072 327.06 lei MD

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

_____45zile

e) efectiv realizată

_____45zile

f) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

9.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.10.2022

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

10.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completări: 19.01.2023

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„