

MD-3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1

Tel. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail: drumuri.straseni@gmail.com**CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. _60/A_**

mun. Strășeni

06 august 2018

I. Părțile contractante

1.1. Partea I - S.A."DRUMURI-STRĂȘENI", cu sediul: mun. Strășeni str. Orheiului 1, cod poștal: MD-3701, tel/fax: 023723484, e-mail: drumuri.straseni@gmail.com, cod fiscal: c/f 1003600111971, cod TVA: 8600083, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA, MF-TR Centru-Strășeni TREZMD 2X, sau C/D 22242240113, C/F 1003600111971 / 8600083 MOLDINDCOMBANK . S.A. filiala STRĂȘENI, MD75ML000000022242240113 MOLDMD 2X324, reprezentată de către director **Vladimir CROITOR**, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte, și

1.2. Partea II "Solcoci Prim" S.R.L. cu sediul r. Strășeni, s. Micăuți, cont de decontare MD68RN000000002224103413 în BC " Banca Comercială Română Chișinău" S.A. sucursala nr. 2 Pușkin, mun. Chișinău, c/b RNCBMd2X504, c/f 1012600024790, reprezentată de directorul Solcoci Grigore, în calitate de „Subantreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

II. Obiectul contractului



2.1. "Subantreprenorul" se obligă să execute pe riscul său "**Lucrări de terasament**", din Contractul nr.ITB18/01761 «**Road Construction works for the Broder Crossing Point Palanca located in Stefan Voda district**» din 01.08.2018, conform obiectivului stabilit de "**The United Nations Development Programme**"(hereinafter referred to as "**UNDP**" în calitatea sa de "Beneficiar", iar "Antreprenorul" se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

2.2. "Subantreprenorul" declară și garantează "Antreprenorului" că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. "Subantreprenorul" dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

III. Prețul și modalitatea de achitare

3.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de "Subantreprenor", potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

3.2. Achitarea pentru lucrările executate indicate în p.3.1 al prezentului Contract se face de către "Antreprenor", în felul următor:
- achitarea 100 %, după semnarea de către "Beneficiar" și Antreprenor" a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea "Beneficiarului" la contul de decontare al "Antreprenorului" a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.



3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de "Antreprenor" conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor "Beneficiarului" pentru executarea Obiectului prezentului contract.

3.4. Lucrările prezentului contract se vor calcula în dolari SUA.

3.5. Plățile (achitățile) aferente prezentului contract se vor efectua prin virament în Lei la cursul ONU stabilit, la conturile indicate în capitolul I (1.1, 1.2) a prezentului contract, după caz.

IV. Obligațiile părților

4.1. Obligațiile "Subantreprenorului":

4.1.1. A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.(proectului de execuție, graficului de execuție).

4.1.2. Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, "Subantreprenorul", va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

4.1.3. De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

4.1.4. Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”, în strictă conformitate cu graficul lucrărilor aprobat de către ”Beneficiar” transmis ”Antreprenorului”.

4.1.5. Să informeze "Antreprenorul", în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

4.1.6. Să predea în termen "Antreprenorului" lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către "Subantreprenor".

4.1.7. Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

4.1.8. Să îndeplinească lucrările ce fac obiectul prezentului contract în strictă conformitate cu proiectul de execuție nr. 04/ 2015, construcția punctului de trecere a frontierei de stat în comun Palanca, pe teritoriul R.M.

4.1.9. Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4.1.10. Să desemneze un diriginte de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

4.2. Obligațiile "Antreprenorului":

4.2.1. După executarea lucrărilor, "Antreprenorul" este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

4.2.2. De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul III a prezentului contract.

4.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.


4.2.4. De a delega un reprezentant în calitate de diriginte de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor .

V. Garanții și responsabilități

5.1. Garanțiile Subantreprenorului:

5.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

5.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.



1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 36 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către "Subantreprenor", în termen de 15 zile

calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

5.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

5.1.6. Din volumul lucrărilor executate "Subantreprenorul" achită 2,0 % "Antreprenorului" conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor, plata pentru lucrările de subantrepriză.

5.1.7. Forma de garanție bancară agreată de Antreprenor este în cuantum de **10 %** din valoarea lucrărilor atribuite.

5.1.8. Subantreprenorul, prin adjudecarea subantreprizei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de **10 %** din valoarea lucrărilor atribuite.

5.1.9. Garanția de bună executare se va restitui Subantreprenorului în baza notificării Antreprenorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală sau expirarea termenului de garanție.

5.2. Garanțiile Antreprenorului:

5.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

5.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către "Antreprenor" după expirarea celor 10 zile, "Subantreprenorul" va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

VI Forța majoră

6.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiunilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forță Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

6.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forță Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

6.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele: specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță

majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

6.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

VII Rezilierea contractului

7.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

7.2. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

7.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

7.4. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VIII Modalitatea de soluționare a litigiilor

8.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în momentul înmânării acestora personal Părții respective la adresa indicată în capitolul I punctul 1.1 și 1.2 sau altă adresă comunicată de Părți.

8.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

IX Clauze finale

9.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

9.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

9.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

9.4. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

X Semnăturile părților

Antreprenor

S.A. „Drumuri-Strășeni”

Director: Vladimir CROITOR

L.Ș.

Subantreprenor

”Solcoci Prim” S.R.L.

Director: Grigore SOLCOCI

L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ №7
Privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

	Codul fiscal
Subantreprenor SRL „Solcoci Prim”	1012600024790
Antreprenor Drumuri Strășeni S.A.	1003600111971
Denumirea obiectului de executat și adresa	Construcția drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat în comun "Palanca"

Se prezintă lunar de către antreprenorul general - beneficiarul construcției

Deviz local №	Denumirea obiectelor. Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, USD (17.23 lei)	
		De la începutul contractului. Inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată
1	2	3	4
1	Extinderea zonei de control vamal, inclusiv și a cailor de acces. Faza 2. Iesirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)	661 700,59	51 849,97
	Total spre plată	661 700,59 USD	51 849,97 USD
	Total lei		893 374,98 lei

Subantreprenor: SRL Solcoci Prim



Solcoci Grigore

Antreprenor: S.A. Drumuri Strășeni



Vladimir Croitor

[illegible]

[illegible]




IM0236687

curs UNORE USD-17,23

Formula: tipizat
Anexă nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 26 august 2017
Титулная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

UNORE: USD-17,145

[illegible]

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IMD236683

curs UNORE: USD-17,145

Data eliberării / data livrării		19.11.2018/19.11.2018		8. Foaia de parcurs		seria: _____ серия _____		numar: _____ номер _____		data _____ дата _____	
1. Furnizor		SRL "Solcoci Prim" r. Strasen, s. Micauti, IBAN: MD68RN0000002224103413, BC" Banca Comerciala Română SA Sucursala nr. 2 Puskin, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
2. Cumparator/beneficiar:		SA "Drumuri-Straseni" or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b: TREZMD2X		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
3. Delegatie		data _____ дата _____		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
4. Documente anexate		delegatul _____ делегированный _____		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
5. Punct incarcare		data _____ дата _____		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
6. Punct descarcare		data _____ дата _____		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
7. Redirijari		data _____ дата _____		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
8. Foaia de parcurs		data _____ дата _____		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
10.1		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului		10.2		Unitate de masura		10.3		Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor	
10.4		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie		10.5		Eenheden		10.6		Aantal goederen/activen, diensten	
10.7		Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.8		Измерения		10.9		Количество товаров/активов, услуг	
10.10		Constructia drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat in comun "Palanca"		10.11		serv.		10.12		Masa bruta, tone	
10.13				10.14				10.15		Locuri	
10.16				10.17				10.18		Tip ambalaj	
10.19				10.20				10.21		Informatie	
10.22				10.23				10.24		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.25				10.26				10.27		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.28				10.29				10.30		Eenheden	
10.31				10.32				10.33		Aantal goederen/activen, diensten	
10.34				10.35				10.36		Masa bruta, tone	
10.37				10.38				10.39		Locuri	
10.40				10.41				10.42		Tip ambalaj	
10.43				10.44				10.45		Informatie	
10.46				10.47				10.48		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.49				10.50				10.51		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.52				10.53				10.54		Eenheden	
10.55				10.56				10.57		Aantal goederen/activen, diensten	
10.58				10.59				10.60		Masa bruta, tone	
10.61				10.62				10.63		Locuri	
10.64				10.65				10.66		Tip ambalaj	
10.67				10.68				10.69		Informatie	
10.70				10.71				10.72		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.73				10.74				10.75		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.76				10.77				10.78		Eenheden	
10.79				10.80				10.81		Aantal goederen/activen, diensten	
10.82				10.83				10.84		Masa bruta, tone	
10.85				10.86				10.87		Locuri	
10.88				10.89				10.90		Tip ambalaj	
10.91				10.92				10.93		Informatie	
10.94				10.95				10.96		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.97				10.98				10.99		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.100				10.101				10.102		Eenheden	
10.103				10.104				10.105		Aantal goederen/activen, diensten	
10.106				10.107				10.108		Masa bruta, tone	
10.109				10.110				10.111		Locuri	
10.112				10.113				10.114		Tip ambalaj	
10.115				10.116				10.117		Informatie	
10.118				10.119				10.120		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.121				10.122				10.123		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.124				10.125				10.126		Eenheden	
10.127				10.128				10.129		Aantal goederen/activen, diensten	
10.130				10.131				10.132		Masa bruta, tone	
10.133				10.134				10.135		Locuri	
10.136				10.137				10.138		Tip ambalaj	
10.139				10.140				10.141		Informatie	
10.142				10.143				10.144		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.145				10.146				10.147		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.148				10.149				10.150		Eenheden	
10.151				10.152				10.153		Aantal goederen/activen, diensten	
10.154				10.155				10.156		Masa bruta, tone	
10.157				10.158				10.159		Locuri	
10.160				10.161				10.162		Tip ambalaj	
10.163				10.164				10.165		Informatie	
10.166				10.167				10.168		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.169				10.170				10.171		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.172				10.173				10.174		Eenheden	
10.175				10.176				10.177		Aantal goederen/activen, diensten	
10.178				10.179				10.180		Masa bruta, tone	
10.181				10.182				10.183		Locuri	
10.184				10.185				10.186		Tip ambalaj	
10.187				10.188				10.189		Informatie	
10.190				10.191				10.192		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.193				10.194				10.195		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.196				10.197				10.198		Eenheden	
10.199				10.200				10.201		Aantal goederen/activen, diensten	
10.202				10.203				10.204		Masa bruta, tone	
10.205				10.206				10.207		Locuri	
10.208				10.209				10.210		Tip ambalaj	
10.211				10.212				10.213		Informatie	
10.214				10.215				10.216		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.217				10.218				10.219		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.220				10.221				10.222		Eenheden	
10.223				10.224				10.225		Aantal goederen/activen, diensten	
10.226				10.227				10.228		Masa bruta, tone	
10.229				10.230				10.231		Locuri	
10.232				10.233				10.234		Tip ambalaj	
10.235				10.236				10.237		Informatie	
10.238				10.239				10.240		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.241				10.242				10.243		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.244				10.245				10.246		Eenheden	
10.247				10.248				10.249		Aantal goederen/activen, diensten	
10.250				10.251				10.252		Masa bruta, tone	
10.253				10.254				10.255		Locuri	
10.256				10.257				10.258		Tip ambalaj	
10.259				10.260				10.261		Informatie	
10.262				10.263				10.264		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.265				10.266				10.267		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.268				10.269				10.270		Eenheden	
10.271				10.272				10.273		Aantal goederen/activen, diensten	
10.274				10.275				10.276		Masa bruta, tone	
10.277				10.278				10.279		Locuri	
10.280				10.281				10.282		Tip ambalaj	
10.283				10.284				10.285		Informatie	
10.286				10.287				10.288		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.289				10.290				10.291		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.292				10.293				10.294		Eenheden	
10.295				10.296				10.297		Aantal goederen/activen, diensten	
10.298				10.299				10.300		Masa bruta, tone	
10.301				10.302				10.303		Locuri	
10.304				10.305				10.306		Tip ambalaj	
10.307				10.308				10.309		Informatie	
10.310				10.311				10.312		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.313				10.314				10.315		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.316				10.317				10.318		Eenheden	
10.319				10.320				10.321		Aantal goederen/activen, diensten	
10.322				10.323				10.324		Masa bruta, tone	
10.325				10.326				10.327		Locuri	
10.328				10.329				10.330		Tip ambalaj	
10.331				10.332				10.333		Informatie	
10.334				10.335				10.336		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.337				10.338				10.339		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.340				10.341				10.342		Eenheden	
10.343				10.344				10.345		Aantal goederen/activen, diensten	
10.346				10.347				10.348		Masa bruta, tone	
10.349				10.350				10.351		Locuri	
10.352				10.353				10.354		Tip ambalaj	
10.355				10.356				10.357		Informatie	
10.358				10.359				10.360		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfi/activului	
10.361				10.362				10.363		Naamenoeninge goederen/activen, diensten en code van de goederenpositie	
10.364				10.365				10.366		Eenheden	
10.367				10.368				10.369		Aantal goederen/activen, diensten	
10.370				10.371				10.372		Masa bruta, tone	
10.373				10.374				10.375		Locuri	
10.376				10.377							



IM0236350

Seria, Nr.

Серия, №

curs UNORE: USD-16,89

[illegible]

INVESTITOR: PNUD Moldova, Guvernul RM

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 001/2018 din 21 decembrie 2018

privind lucrarea "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" executată la obiectul s. Palanca r-ul Ștefan Vodă extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat "Palanca" în cadrul contractului nr. ITB 17/1517 din 11 septembrie 2017 încheiat între PNUD Moldova și "Barzine Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 10 aprilie 2017, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Palanca r-ul Ștefan Vodă la 10.04.2017, cu valabilitate până la 18 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 559-O din 15 decembrie 2018, în intervalul 17.12.2018 – 21.12.2018, fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>Vitalie Dodon, Șef adjunct al Biroului vamal Centru</u>
	<u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u>
	<u>Nicolae Babin, Șef post vamal Palanca</u>
	<u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u>
<u>Membri afiliați</u>	<u>Ion Dermengi, Responsabil tehnic General</u>
	<u>Alexandru Răducan, Responsabil tehnic instalații încălzire</u>
	<u>Sergiu Noroc, Responsabil tehnic instalații și rețele electrice</u>
	<u>Eduard Rusnac, consultant JOBCP Palanca, rețele comunicații</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Cernei Elena</u>	<u>Director "Barzine Cons" SRL Antreprenor general</u>
<u>Iurie Condrea</u>	<u>Administrator companiei de proiectare "IGC Construct</u>

Tudor Clapco	Arhitect – șef proiect, autor
Maria Roșca	Arhitect – șef Raionul Ștefan Vodă
Vladimir Croitor	Director SA "Drumuri Strășeni" (subantreprenor drumuri)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1, 2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

obiectul "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie un an din data semnării prezentului proces-verbal

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8526310.233, adresa poștală s. Palanca r-ul Ștefan Vodă, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții:
8526310.233.04, suprafața la sol 640,2, suprafața totală, 1257,5, numărul de nivele 3,
8526310.233.05, suprafața la sol 28,1, suprafața totală, 47,1, numărul de nivele 2,
8526310.233.06, suprafața la sol 265,6, suprafața totală, 257,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.07, suprafața la sol 28,2, suprafața totală, 46,5, numărul de nivele 2,
8526310.233.08, suprafața la sol 15,3, suprafața totală, 12,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.09, suprafața la sol 15,1, suprafața totală, 12,4, numărul de nivele 1,
8526310.233.10, suprafața la sol 15,1, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.11, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.12, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.13, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.14, suprafața la sol 21,6, suprafața totală, 21,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.15, suprafața la sol 46,3, suprafața totală, 46,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.16, suprafața la sol 47,7, suprafața totală, 47,7, numărul de nivele 1,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 13 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2018 la Punctului de trecere a frontierei de stat "Palanca" în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____ Valentina Boguțaia

Membri: _____ Vitalie Dodon

_____ Zinaida Gorgos

_____ Nicolae Babin

_____ Valeriu Garștea

_____ Ion Dermengi

_____ Alexandru Răducan

_____ Sergiu Noroc

_____ Eduard Rusnac

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 199



PRIMITĂ:


INVESTITORUL:


" _____ 199

L.Ș. _____
(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă

Documentația tehnică scrisă și desenată a obiectului a fost prezentată în volum
total cu includerea tuturor modificărilor.

Președinte:  Valentina Boguțaia

Membri:  Vitalie Dodon

 Zinaida Gorgos

 Nicolae Babin

 Valeriu Garștea

 Ion Dermengi

 Alexandru Răducan

 Sergiu Noroc

 Eduard Rusnac

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n – au fost executate la moment și
care vor fi terminate în timpul termenului de garanție

La momentul semnării procesului verbal sunt lucrări care necesită terminare:


Denumirea obiecțiilor		Termenul de remediere
1	Instalarea utilajului de ventilare-condiționare pe acoperiș clădirea administrativă	Februarie 19
2	Instalarea utilajului de evacuare a fumului în caz de incendiu clădirea administ.	Februarie 19
3	Montarea coșului de captare a impurităților mari la stația de pompare a WC	Februarie 19
4	La boxa de control aprofundat de instalat utilajul: a) Telfer b) Generator aer cald c) Ventilator pe rețeaua de aspirație	Februarie 19
5	Umplerea rezervoarelor antiincendiu cu apă	Februarie 19
6	Vopsirea țevilor pentru apa antiincendiu lângă cutiile antiincendiare (cl. administ.)	Februarie 19
7	Conectarea apei potabile pe schemă permanentă	Ianuarie 19
8	Montarea capace la cântarul static	Ianuarie 19
9	Fixarea radiatoarele de căldură în diferite încăperi	Ianuarie 19
10	Executarea marcajului rutier conform schemei aprobate	Mai 19
11	Aplicare șnur acril în jurul feroneriei ușilor	Februarie 19
12	Montare plasa la gard la poz. 6A (trecerea pietonală)	Ianuarie 19
13	De eliminat curgerea ferestrelor la et. 2 coridor (partea ucraineană)	Ianuarie 19
14	De instalat priză 380V pentru funcționarea Rapiscan	Februarie 19
16	De eliminat scurgere la copertina la trecerea pasagerilor	Ianuarie 19
17	De conectat utilajul stației de pompare antiincendiu	Ianuarie 19
18	De conectat sistemul de iluminare la pista pietonală	Ianuarie 19
19	Cântarul dinamic de pus în funcție, cauza fiind neregularități rutiere până la cântar	Iunie 19
20	Executarea scurgerilor de apă de pe podea în încăperile de duș sau instalarea cabinelor compacte de duș	Iunie 19
21	Finisarea interioară a pereților în locurile cu probleme de umiditate sporită	Decembrie 19
22	Remedierea lucrărilor executate necalitativ și cu abateri de la proiect	Decembrie 19

Președinte:  Valentina Boguțaia

Membri:  Vitalie Dodon

 Zinaida Gorgos

 Nicolae Babin

 Valeriu Garștea

 Ion Dermengi

 Alexandru Răducan

 Sergiu Noroc

 Eduard Rusnac

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care
nu s – a respectat prevederile proiectului

Nu au fost depistate lucrări fără respectarea prevederilor proiectului.

Președinte: _____



Valentina Boguțcaia

Membri: _____



Vitalie Dodon




Zinaida Gorgos




Nicolae Babin



Valeriu Garștea



Ion Dermengi



Alexandru Răducan

Sergiu Noroc

Eduard Rusnac