

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : **Construcția canalizării menajer-fecaloide din str.Sf.Andrei 27-29 din mun Chisinau.**
2. Numărul și data contractului : **Nr.2/c din 13.04.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun.Chisinau.**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str.31 August 1989 nr.100**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Executor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) - **427 498,42 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) - **426 538,42 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată trei luni

b) efectiv realizată patru luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ ---- _____


Data completării: **18.02.2020**

Semnat: Clapaniuc Andrei

Nume: Clapaniuc Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vedacon”





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21c privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri

13 " 04 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante



Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr. **18/00686 din data 15.03.2018**, între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chişinău**, cu sediul în mun. Chişinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Panfilii Alexandru** - Şef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Vedacon”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani 202, tel: 069096777, fax: 022-80-24-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD00933727 din 30.06.2009, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr. 043468 din 15.02.2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: *construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții** reprezentat prin **Andrei Clapaniuc** - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "**Construcția canalizării menajer-fecaloide din str. Sf. Andrei, 27-29**", Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare deslășurate la un operator economic care este un



- c) furnizor al Antreprenorului general;
 - d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **427 498, 42 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.
- 5.2. Beneficiarul va efectua calculele respective reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_1 - R_2}{12} \times 100\%] + V_2$$

pentru inflație,



[Handwritten signature]

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "13" aprilie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Beneficiar


ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău
str.31 August 1989, nr.100
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială
TREZMD2X 226614
c/d **MD78TRPDAK319230G15090AP**
Funcția **0630**
Programul P1 P2 **7503**
Activitatea **00319**
ECO **319230** cod **11213**
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

Executorul

SRL „Vedacon”

mun. Chișinău MD - 2059
str. Petricani 202
IBAN: MD76ML000000000225166321
BCA „Moldinonbank”SA fil. Decebal
cod: MOLDMD2X363
c/f: 1009600022750
cod TVA: 0607155
tel. 022-80-24-58



Semnăturile părților:

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău


Director SRL „Vedacon”


Panfilii Alexandru


Andrei Clapaniuc

Contabil-șef I.Iovu

Jurist  O. Teleman



Anexa nr.1
la Instrucțiunea provizorie privind
procedura de obținere a actelor necesare
pentru efectuarea construcțiilor,
reconstrucțiilor și amenajărilor
aprobată prin decizia
Primăriei municipiului Chișinău

nr. _____ din _____ 2018

REPUBLICA MOLDOVA

PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. "125" " din 02 Decembrie 2018

**“Construcția canalizării menajer-fecaloide din str. Sf. Andrei, nr.27-29,
sect. Râșcani, mun. Chișinău”**

D=200 mm; L=161,00 m/l; SN 8

D=160 mm; L=29,500 m/l; SN 8

Investitorul Î.M. „Direcția construcții capitale” a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul S.R.L. „VEDACON”

Exemplarul _____

municipiul Chișinău

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____
la _____
în _____ 6 _____ exemplare.

Președintele comisiei

Viceprimar al municipiului
Chișinău



Nistor Grozavu

Vicepreședintele comisiei

Director tehnic interimar al Direcției construcții
capitale a Primăriei mun. Chișinău



Gheorghe Lupan

Membrii comisiei

Responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chișinău



Octavian Harabagiu

Director S.R.L. "VEDACON"



Andrei Clapaniuc

Diriginte șantier S.R.L. "VEDACON"



Stanislav Plașcinski

Director tehnic al
S.A. „Apă-Canal Chișinău”



Anatolie Lichii

A P R O B

şeful Î.M. „Direcția construcții capitale”

a Primăriei mun. Chişinău

Alexandru ZAFIANAT Alexandru ZAFIANAT



” 02 ” decembrie 2018

PROCES-VERBAL

de recepție finală

nr. 125 ” 02 ” Decembrie 2018

Privind lucrarea **“Construcția canalizării menajer-fecaloide din str. Sf. Andrei, nr. 27-29, sect. Râșcani, mun. Chişinău”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nistor Grozavu

Viceprimar al municipiului Chişinău

Vicepreședintele comisiei:

Gheorghe Lupan

director tehnic interimar al Î.M. „Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chişinău

Membrii comisiei:

Octavian Harabagiu

responsabil tehnic al Î.M. „D.C.C.” a Primăriei

Andrei Clapaniuc

director S.R.L. „VEDACON”

Stanislav Plașcinski

diriginte șantier S.R.L. „VEDACON”

Anatolie Lichii

director tehnic al
S.A. „Apă – Canal Chişinău”

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- Ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chişinău nr. 125 din 02 octombrie 2018 “Cu privire la constituirea comisiei de recepție a obiectivului definitivat”

- Contractul de antrepriză nr. 2/C din 13 aprilie 2018

- Documentația de proiect și deviz nr. 321/17 - LE

- Autorizația de construire nr. 207- C/18 din 24.04.2018

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ și planul construcției _____

Alte documente nu sunt

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - aprilie 2018 finalizarea lucrărilor - octombrie 2018
- suprafața terenului ce se află de facto în folosință _____
constituie _____ m.p.
- Valoarea obiectivului este de _____ lei

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

- materiale de construcție:

fundatie nu sunt

pereți exteriori nu sunt

pereți despărțitori nu sunt

planșeu nu sunt

acoperiș nu sunt

- indici economici :

nivele _____

suprafața totală _____ mp

suprafața locativă _____ mp

suprafața comercială _____ mp

suprafața producere _____ mp

suprafața auxiliară (depozitară) _____ mp

suprafața construibilă _____ mp

volum _____ m.cub.

b) Construcții auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară nu sunt _____ mp

-depozit nu sunt _____ mp

-garaj nu sunt _____ mp

-beci nu sunt _____ mp

-alte construcții: nu sunt _____

În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune
de a recepționa obiectivul nominalizat și darea lui în exploatare