

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către : **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Onu Gheorghe**, administrator și reprezentant a ofertantului **"GREEN ENGINEERING" SRL** mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execut **"Lucrări de reparație capitală a PAMU Călinești, r. Fălești"**

pentru suma fara TVA: **1 830 073,00lei (un milion opt sute treizeci mii șaptezeci și trei lei 00bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție **4 (patru) luni** lucrătoare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data **15 februarie 2021**, în calitate de **director Onu Gheorghe**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"GREEN ENGINEERING" SRL**

“GREEN ENGINEERING” SRL/Onu Gheorghe

(semnatura)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total oferat)
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate de 1 ani. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Data completării: "15" februarie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL