

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII***„Lucrări de reparație a străzilor Eroilor, Columna și Soarelui din s. Borogani r-l Leova”*

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/<br>denumirea lucrărilor |           |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------|-----------|---|---|---|
|            |                                           | Saptămîna |   |   |   |
|            |                                           | 1         | 2 | 3 | 4 |
| 1          | str. Soarelui L=615 ml;                   |           |   |   |   |
| 2          | str. Eroilor L=424 ml;                    |           |   |   |   |
| 3          | str. Columna L=290 ml;                    |           |   |   |   |

Cu stimă, Ofertant, \_\_\_\_\_  
(Semnătura)

## DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 32(4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Crețu Mihail reprezentant împuternicit al "Masterdrum" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 32(4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Crețu Mihail reprezentant împuternicit al "Masterdrum" SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Cererea ofertelor de preturi pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **„Lucrari de reparatie a strazilor Eroilor, Columna si Soarelui din s. Borogani r-l Leova”**, codul CPV 45233142-6, la data de 16.03.2020, organizată de **”Primaria Borogani”**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 13.03.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Crețu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Masterdrum" SRL

**DECLARAȚIE**

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 16.03.2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1583315570108

Către: Primaria Borogani

Subsemnatul, Crețu Mihail reprezentant împuternicit al "Masterdrum" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 13.03.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cretu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Masterdrum" SRL

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele: **“MASTERDRUM” S.R.L.**

2. Codul fiscal: **1009600036472**

3. Adresa sediului central: **mun. Cahul s.Zîrnești**

4. Telefon: **069714080**

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înregistrare:

**MD 0097061 din 27.10.2009 CAMERA INREGISTRĂRII DE STAT**

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții, \*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)**

7. Licența (certificat): **Seria A MMII nr.054870, eliberată de Camera de Licențiere**  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2017 | 2 589,56                                         | 157 134                                                        |
| 2             | 2018 | 83 041,87                                        | 4 844 153                                                      |
| 2             | 2019 | 70 899,85                                        | 4 068 998                                                      |
| Media anuală: |      | 52 177,09                                        | 3 023 428,33                                                   |

Data completării: 06.03.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Cretu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ”MASTERDRUM” SRL

**DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma<br>obligațiilor<br>contractuale (lei) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  |                          |                                  |                                            |
| 2.  |                          |                                  |                                            |
| 3.  |                          |                                  |                                            |
| 4.  |                          |                                  |                                            |
| 5.  |                          |                                  |                                            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cretu MihailFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: "Masterdrum" SRL

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație a drumurilor de acces mun. Cahul“**
2. Numărul și data contractului: **12/AP din 29.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria Municipiului Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cahul, str. Piata Independenței nr. 6**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                                 | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | 5 420 498,41                                                    |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 5 740 477,21                                                    |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (5 luni)
  - a) Contractată - **5 luni**
  - b) Efectiv realizată : **- august 2019**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal nr.01 din 3 septembrie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Crețu MihailFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: "Masterdrum" SRL



## ACHIZITII PUBLICE

### CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 12/AP privind achiziția prin Licitatie Publică Deschisă

29 martie 2019

mun. Cahul

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21004563 din 29.01.2019, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. P. Pîndependenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim\_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

și **SC Masterdrum SRL**, cu sediul în r. Cahul s. Zirnești, telefon/fax: 0299 65 038, e-mail: srlmasterdrum@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009600036472 din 27.10.2009, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr.054870 din 27.04.2017, eliberată de Camera de Licențiere a Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Crețu Mihail**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a drumurilor de acces, mun. Cahul, Cod CPT: 45233226-9*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 (cinci) luni.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 420 498,41 (cinci milioane patru sute douăzeci mii patru sute nouăzeci și opt lei, 41 bani) lei MD**, inclusiv TVA:

- Reparația drumului de acces la bl. nr. 121,129,135 str. C.Negruzzi – 768 530,87 (șapte sute șaiszeci și opt mii cinci sute treizeci lei, 87 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. nr. 29 str. Ștefan cel Mare – 887 723,99 (opt sute optzeci și șapte mii șapte sute douăzeci și trei lei, 99 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. nr. 71 str. I.V. cel Cumplit – 530 859,84 (cinci sute treizeci mii opt sute cincizeci și nouă lei, 84 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. nr. 26,28,32 str. Ștefan cel Mare – 830 962,85 (opt sute treizeci mii nouă sute șaiszeci și doi lei, 85 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. nr. 46,48 str. Ștefan cel Mare – 218 687,91 (două sute optzeci mii șase sute optzeci și șapte lei, 91 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. str. Mateevici – 347 147,46 (trei sute patruzeci și șapte mii una sută patruzeci și șapte lei, 46 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. 41,43,45 str. V. Siroescu – 809 002,13 (opt sute nouă mii doi lei, 13 bani) lei;
- Reparația drumului de acces la bl. 29,32,9,11 str. Prumeanțev (Lipovanca) – 739 638,21 (șapte sute treizeci și nouă mii șase sute treizeci și opt lei, 21 bani);
- Reparația drumului de acces la bl. 2 str. M. Viteazul – 287 945,18 (două sute optzeci și șapte mii nouă sute patruzeci și cinci lei, 18 bani) lei.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în termen de 30 de zile.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma alocațiilor estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Înțelega documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor



normative în vigoare pentru construcții.

- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/să le cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să accepte reținerile succesive din facturile înaintate către plată în mărime de 5% din valoarea contractului, sumă care va constitui garanția de bună execuție a contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului, dacă aceasta se constituie sub formă de garanție bancară sau transfer la contul Beneficiarului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.12 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.13 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija

execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 6.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărătoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.23 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.24 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.25 În timpul deslășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.26 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comdate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care



urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 36 (treizeci și șase) luni.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% pînă la 5% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a

intrat în întârziere.

- 10.10 Pentru refuzul de a executa lucrările, Antreprenorul va achita o penalitate în mărime de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGHIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIAREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL GENERAL:** SRL Masterdrum

**BENEFICIARUL:** Primăria municipiului Cahul

Adresa poștală: r. Cahul s. Zirnești

Telefon: 0 299 65038

Cod fiscal: 1009600036472

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X756

IBAN: MD93AG000000022513381039

Adresa poștală: mun. Cahul str. P.Independenței

Telefon: 0299 2 19 49

Cod fiscal: 1007601008340

Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria  
Regională Cahul

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD97TRPDA1120000001067300

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL GENERAL:** Crețu Mihail

**BENEFICIAR:** Nicolae Dandiș







## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

din 03.09.19

nr. 01

Obiectul: „Lucrări de reparație a drumurilor de acces mun.Cahul”, situat în mun.Cahul, este executat în cadrul contractului de antrepriză nr.12/AP din 29.03.2019, încheiat între Primăria municipiului Cahul și SC „MASTERDRUM” SRL, pentru efectuarea lucrărilor de reparație, și acordului adițional nr.01 din 29.07.2019.

Lucrările au fost executate fără autorizație de construire, conform art.14 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.08.19 - 03.09.19 fiind formată din:

### Presedintele comisiei:

Dandis Nicolae - primarul municipiului Cahul;

### Secretarul comisiei:

Guglea Dionis - specialistul Primăriei municipiului Cahul;

### Membrii comisiei:

Baragan Olesea - contabil-șef al Primăriei municipiului Cahul;

Brînză Snejana - specialist superior al Primăriei municipiului Cahul;

Raru Vasile - șeful serviciului de salubritate și amenajare a teritoriului al Primăriei municipiului Cahul;

Onos Raisa - șeful serviciului gestionar al Primăriei municipiului Cahul;

Țîșenco Alexandr - inginer-șef al serviciului gestionar al Primăriei municipiului Cahul;

Arsenii Rodica - arhitect-șef al municipiului Cahul;

Radu Svetlana - specialist superior al Primăriei municipiului Cahul;

2. Au mai participat la recepție:

Calin Valeriu - responsabil tehnic;

Crețu Mihail - directorul SC „MASTERDRUM” SRL.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.08.2019;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista anexă nr.2;

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate și transmise beneficiarului;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.08.19 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 30 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 5 440 488,11 (cinci milioane și patruzeci și patru de mii patru sute optzeci și opt lei și un ban) lei, conform listei-anexă nr.1.

Suprafața totală \_\_\_\_\_

numele, prenumele

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale comunale și străzi din raionul Cahul”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 16-SA/E din 11 iulie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12 a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Asociat**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                                 | exprimată în moneda<br>(lei) în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| c) inițială<br>(la data semnării contractului)  | 80 308 965,40                                                   |                                          |
| d) finală<br>(la data finalizării contractului) | 30 589 486,80                                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (7 luni)
  - a) Contractată - **( 7 luni)**
  - b) Efectiv realizată : **- decembrie 2019**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **-Nr. 33 din 12 februarie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Crețu MihailFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: ”Masterdrum” SRL



**CONTRACT nr. 16/SA/E/07-19**  
de subantrepriză

mun. Chişinău

15.07.2019

Prezentul contract este încheiat între **S.C. „Nouconst” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.94, cod poştal MD-2059, tel/fax: 022788800, 022317638, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD48FT222430700000557498, deschis la B.C.„FinComBank” S.A., fil. 7 Chişinău, BIC: FTMDMD2X889, în calitate de **Antreprenor general**, reprezentată de către director dl Vadim Scorobogato, pe de o parte şi **S.C.„Masterdrum” S.R.L.**, sediul: satul Zîrneşti raionul Cahul, BIC:AGRNMD2X437, IBAN: MD88AG000000022511420565, BC„Moldova-Agroindbank”S.A., fil. 10 Chişinău, cod fiscal: 1009600036472, în calitate de Subantreprenor, reprezentată de către director dl Creţu Mihail, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

**1. Obiectul contractului**

**1.1.** Subantreprenorul se obligă să execute, având ca obiectiv: **Lucrările de reparaţie periodică a drumurilor locale, comunale şi străzi din raionul Cahul**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, stabilit de ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor” cu calitatea de „Autoritate contractantă”, în baza contractul de antrepriză nr. 06-14/262 din 11.07.2019, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în volumul stabilit de devizele Antreprenorului general, iar acesta se obligă să recepţioneze lucrările executate şi să achite preţul convenit.

**1.2.** Subantreprenorul declară şi garantează „Antreprenorului general” că posedă toate autorizaţiile, licenţele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual şi se obligă să le menţină valabile pe toată perioada acţiunii prezentului Contract. Subantreprenorul dispune de materiale, mecanisme şi utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă şi în termen a lucrărilor ce se solicită.

**2 Preţul, modalitatea de achitare şi termenul de executare a lucrărilor**

**2.1.** Valoarea retribuţiei, pentru lucrările executate constituie **80 308 965, 40 (optzeci milioane trei sute opt mii nouă sute şaizeci şi cinci lei, 40 bani) lei**, inclusiv TVA.

**2.2.** Achitarea se face de către „Antreprenor general”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” şi „Antreprenor general” a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 20 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorităţii contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului general” a mijloacelor băneşti pentru lucrările de interes public executate.

**2.3.** Ţinând cont de specificul activităţii ca obligaţie expresă asumată de „Antreprenor general” conform prezentului Contract, va fi condiţionată direct de limitele alocaţiilor ”Autorităţii contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

**2.4.** Termenul de executare a lucrărilor este decembrie 2019.

**3 Obligaţiile părţilor**

**3.1. Obligaţiile „Subantreprenorului”:**

**3.1.1** A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

**3.1.2** Întru executarea obligaţiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

**3.1.3** De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere. Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor general”.

**3.1.4** Să informeze „Antreprenorul general”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

**3.1.5** Să predea în termen „Antreprenorului general” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

**3.1.6** Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

**3.1.7** Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

### **3.2. Obligațiile „Antreprenorului general”:**

**3.2.1** După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

**3.2.2** De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului

**3.2.3** Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

## **4 Garanții și responsabilități**

### **4.1. Garanțiile Subantreprenorului:**

**4.1.1.** Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

**4.1.2.** Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

**4.1.3.** Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 1 (unu) an. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut din prezentul articol.

**4.1.4.** Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

**4.1.5.** În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul general” va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor incluse în deviz/proces – verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

**4.1.6.** Subantreprenorul se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Antreprenorului general sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor general.

**4.1.7.** Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform pct. 4.1.3 a prezentului contract în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la ecea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limite prejudiciului cauzat.

## **4.2. Garanțiile Antreprenorului general:**

**4.2.1.** Antreprenorul general garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

**4.2.2.** În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor general” după expirarea celor 20 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în procesele – verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

## **5 Forța majoră**

**5.1.** Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

**5.2.** Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

**5.3.** În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele:

specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

**5.4.** În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

## **6 Rezilierea contractului**

**6.1.** Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

**6.2.** Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor general cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

## 7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

## 8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

## 9. Semnăturile părților

SC "Nouconst" S.R.L.

Director: Vadim Scorobogatco



SC "Masterdrum" SRL

Director: Mihail Crețu





PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 33 din 12 februarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Cahul, conform Programului anului 2019 (zona sud)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Cahul, executate în cadrul contractului nr. 06-14/262 din 11.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 06.02. - 12.02 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu. Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *S. Manțuc* - șef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”
- C. Șargu* - specialist principal, serviciu operativ, Î.S. „ASD”
- V. Vdovicenco* - șef, direcție construcții, drumuri și dezvoltare teritorială al Consiliului Raional Cahul
- N. Bocicovar* - director S.A. „Drumuri Cahul”
- C. Nărea* - S.A. „Drumuri Cahul” sector Cahul
- V. Scorobogatco* - director S.C. „Nouconst” S.R.L – antreprenor
- V. Moruz* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cufără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.C. „Nouconst” S.R.L
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *iunie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.



- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm  
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=20$  cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2 3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.  
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=28$  cm (50% din material decapat).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2 3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=5,0$  cm

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **31 131 845, 95 lei** inclusiv LCM – **30 589 486, 80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **miercuri 12 februarie 2020** în 6 exemplare.

Anexe : 1 Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
 2 Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz **0 (zero)** file, inclusiv localitățile

**Faza Obiectii**

Comisia:

Președinte Iu. Pașă

Membri: S. Manjuc

C. Sargu

V. Vdovicenco


N. Bocicovar

C. Nărea

V. Scorobogato

V. Moruz

antreprenor



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 33 din 12 februarie 2020.  
r-ul Cahul

Primar s. Cahul - N. Eandiș

Primar s. Alexandrușold - V. Arnautov

Primar s. Alexandrușold - N. Calaidjoglu

Primar s. Alurșul de Jos - C. Leonte

Primar s. Andrușul de Sus - S. Ciobanu

Primar s. Badicul Moldovenesc - G. Gorceanu

Primar s. Baurci Moldoveni - E. Enachi

Primar s. Borceag - T. Rusu

Primar s. Brînza - I. Cătera

Primar s. Bucur - D. Bărbănt

Primar com. Burlacu inclusiv  
s. Spicoasa - M. Munteanu

Primar s. Burlaceni - L. Carpenco

Primar com. Chioșelia Mare inclusiv  
s. Frumușica - Gh. Sărboglo

Primar s. Cislăria - A. Valachi

Primar s. Colibași - T. Dolganuc

Primar s. Crihana Veche - I. Niclaus

Primar com. Cucuara inclusiv  
s. Chircani - T. Denisenco

Primar com. Doina inclusiv  
s. Rumeșeni  
s. Lăsaia Ploșana - S. Carmalac

Primar s. Găvănoasa - V. Ivănoș

Primar s. Giurgiulești - T. Galățeanu

Primar s. Huluboaia - V. Oboș

Primar s. Ișinoe - Gh. Focșă

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 33 din 12 februarie 2020.  
r-ul Cahul

Primar s. Larga Nouă - P. Maidan

Primar s. Ursuta com. Lebedenco - E. Candja

Primar s. Lăpășica - P. Popală

Primar s. I. Nești - I. Marin

Primar com. Mania, inchișty  
s. Pașcani - V. Hincu

Primar s. Moșcovci - S. Volcov

Primar com. Pelner inchișty  
s. Sătuca - Luca

Primar s. Roșu - N. Savilenca

Primar s. Slobozia Mare - V. Carastan

Primar s. Taracia de Sălcie - Gh. Axenti

Primar s. Tartaul de Sălcie - Iu. Stoianov

Primar s. Tătărești - D. Mihas

Primar s. Vadul lui Isac - A. Pișcunov

Primar s. Valea - S. Sturbeț

Primar s. Zirnești - N. Beju

**Costul lucrărilor executate conform programului**  
(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul  
Cahul

a 2019

mun. Chișinău

| Nr | Denumirea cheltuielilor                                                                                   | Costul lucrărilor, lei                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                         |
| 1  | <b>Lucrări de antrepriza LCM</b><br><i>S.R.L. "Nouconst"</i><br><i>Contract nr.06-14/262 din 11.07.19</i> | <b>30 589 486,80</b><br><br>30 589 486,80 |
| 2  | <b>Întreținerea beneficiarului</b><br>1,53%                                                               | <b>468 019,15</b><br>468 019,15           |
| 3  | <b>Întocmirea devizului</b><br>ASD, octombrie 2019                                                        | <b>76 340,00</b>                          |
|    | <b>TOTAL:</b>                                                                                             | <b>31 133 845,95</b>                      |

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2019  
decembrie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI  
DE ACTIVITATE**

Principalele lucrări executate:

- 1. Reparația drumurilor: str. I.V. Cel Cumplit (segment str. 31 august – str. B. P. Hajdeu) (Subcontractant, anul 2018, valoarea 1 003 766,06 lei)**
- 2. Reparația drumurilor: str. M. Viteazul ( segment str. Sanatoriului – stația terminus de Autobus nr. 5 ) (Subcontractant, anul 2018, valoarea 1 290 327,85 lei)**
- 3. Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cahul (subcontractant, anul 2018, valoarea 38 735 543,35 lei)**
- 4. Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raionelor Cahul, Comrat, Vulcănești, Ciadîr-Lunga, Taraclia (subcontractant, anul 2018, valoarea 10 453 701,41 lei)**
- 5. Lucrări de reparație a drumurilor de acces mun. Cahul (antreprenor general, anul 2019, valoarea 5 740 477,21 lei)**
- 6. Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale comunale și străzi din raionul Cahul (contractant asociat, anul 2019, valoare 30 589 486,80)**

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Crețu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "MASTERDRUM" SRL



**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitate de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1          | Excavator LIEBHER A 904                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | proprie              |                                          |
| 2          | Excavator Komatsu WB 97R                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                    | proprie              |                                          |
| 3          | Bobcat 773                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                    | proprie              |                                          |
| 4          | Incarcator frontal Volvo L 120E                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                    | proprie              |                                          |
| 5          | Autogreider O&K                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                    | proprie              |                                          |
| 6          | Compactor HAMM                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                    | proprie              |                                          |
| 7          | Compactor Bomag                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                    | proprie              |                                          |
| 8          | Compactor Dynapac                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                    | proprie              |                                          |
| 9          | Mercedes Actros                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                    | proprie              |                                          |
| 10         | Kamaz 5111                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                    | proprie              |                                          |
| 11         | DAF FT CF 85.430                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                    | proprie              |                                          |
| 12         | Repartizor finisor VOLVO                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                    | proprie              |                                          |
| 13         | Excavator PW 140                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                    | proprie              |                                          |
| 14         | Autocamion Mercedes 614D                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                    | proprie              |                                          |
| 15         | Gaz 33007                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                    | proprie              |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                      |                                          |

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Mihail Crețu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

”MASTERDRUM” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                           | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                          | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                              |
| 1       | Administrator- Mihail Crețu                       | superioare             |                                         |                                                                              |                                                       |
|         |                                                   |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
| 3       | Contabil șef - Țuțuianu Galina                    | superioare             |                                         |                                                                              |                                                       |
| 5       | <b>Diriginți de șantier</b>                       |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
|         | - Buraga A.                                       | superioare             | peste 5                                 | <b>Constructii rutiere</b><br>- Drumuri si piste de aviatie, poduri          | seria 2018-DȘ<br>Nr.0255 din<br>01.11.2018            |
|         | - Crețu M.                                        | superioare             | peste 5                                 | <b>Constructii rutiere</b><br>- Drumuri si piste de aviatie, poduri          | seria 2019-DȘ<br>Nr.0629 din<br>17.10.2019            |
| 7       | <b>Maiștri - 3</b>                                | superioare             | peste 5                                 |                                                                              |                                                       |
| 8       | <b>Muncitori de la cat.I până la cat.VI. - 52</b> |                        |                                         |                                                                              |                                                       |

Semnat:

\_\_\_\_\_

Nume:

Mihail Crețu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

”MASTERDRUM” SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**  
**Lucrări de reparație a strazilor „Eroilor, Columna și Soarelui”**  
**Din s. Borogani r-l Leova**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         |                                        |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |
| 4.         |                                        |                            |                          |                                |
|            |                                        |                            |                          |                                |

Semnat:

Nume:

Cretu Mihail

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

”Masterdrum” SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație a strazilor "Eroilor, Columna și Soarelui"

Din s. Borogani r-l Leova

(forma de licitație: Licitație deschisă)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_  
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_  
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_  
3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_  
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_  
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_  
3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 13.03.2019

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Crețu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Masterdrum SRL

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_