

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, r-nul Dubăsari**
2. Numărul și data contractului **№ 20 din 12 mai 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria sat. Pîrîta**
4. Adresa beneficiarului **s. Pîrîta, r-nul Dubăsari**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Aantreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 726 000,00 lei MD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 868 074,97 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **4 luni**
  - b) efectiv realizată **3 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 23.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Dacin P.  
Funcția în cadrul firmei: Director general  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Работы по ремонту асфалтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат**
2. Numărul și data contractului **№ 325 din 17.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Comrat**
4. Adresa beneficiarului **АТО Гагаузия, мун. Комрат, Третьякова, 36**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 5 999 548,36 lei MD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 6 569 144,32 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **9 luni**
  - e) efectiv realizată **3 luni**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 29.11.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Работы по ремонту асфалтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат**
2. Numărul și data contractului **№ MD-2019-06-05-000070-1-11/175 din 05.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Comrat**
4. Adresa beneficiarului **АТО Гагаузия, мун. Комрат, Третьякова, 36**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **9 291 342,41 lei MD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **9 788 487,92 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată **7 luni**
  - h) efectiv realizată **3 luni**
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 26.08.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-05-000070-1-11/175

privind achiziția prin Licitație deschisă

05.06.2019

mun. Comrat  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1550645541954 din data 05.06.2019, între Instituție publică Primăria mun. Comrat 1007601000285, cu sediul în MD-3805 Moldova, Republic of mun. Comrat str. str. Tretiacova, 36, telefon: 0, fax: 0, e-mail: comrat.primaria@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. №19182 din 07.12.1994, reprezentat prin Георгий Сары заместитель примара, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SC "DROMAS-CONS" S.R.L. 1003600107905, cu sediul în MD-2068 mun. Chișinău, str. str. Calea Ghidighici nr. 15/1, telefon: 022997824, fax: 0, e-mail: srlldromascons@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0038285 din 21.10.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 16.08.2005, eliberată de I.P. "AGENTIA SERVICI PUBLICE", pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ----, reprezentat prin PIOTR DACIN 0, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparare a trotuarului din beton asfalt de-a lungul străzilor mun. Komrat din UTA Găgăuzia, ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 7 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-3805 мун.Комрат str. Tretiacova, 36 Tel./Fax: 0 0 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: ул.Третьякова, 36 Cod Bancar: TREZMD2x Cont de decontare: MD56TRPDAG222500D11166AC Cod IBAN: MD56TRPDAG222500D11166AC Cod fiscal: 1007601000285</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-2068 mun.Chișinău str. Calea Ghidighici nr. 15/1 Tel./Fax: 022997824 0 Denumirea Băncii: BC "Moldindconbank" SA, fil. Ștefan cel Mare Adresa Băncii: 0 Cod Bancar: MOLDMD2X334 Cont de decontare: IBAN MD84ML000000002251034166 Cod IBAN: IBAN MD84ML000000002251034166 Cod fiscal: 1003600107905</p>

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>



### Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1550645541954	Data: 05.06.2019
Denumirea licitației: Lucrări de reparare a trotuarului din beton asfalt de-a lungul străzilor mun. Komrat din UTA Găgăuzia.	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45200000-9	Lucrări de reparare a trotuarului din beton asfalt de-a lungul străzilor mun. Komrat din UTA Găgăuzia.	bucăți	1	7670000.8	9291342.41	7670000.8	9291342.41	05.06.2019
	<b>Total Lot 1</b>					<b>7670000.8</b>	<b>9291342.41</b>	
	<b>TOTAL</b>					<b>7670000.8</b>	<b>9291342.41</b>	

Numele, Prenumele: PIOTR DACIN în calitate de: 0

Ofertantul: SC "DROMAS-CONS" S.R.L. Adresa: Moldova, Republic of mun. Chișinău str. Calea Ghidighici nr. 15/1 MD-2068



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 26 augusta 2019

Privind lucrarea: **“Работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия по улицам мун.Комрат, АТО Гагаузия”**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.MD-2019-06-05-000070-1-11/175 din 05.06.2019, încheiat între beneficiar Primăria mun.Comrat și antreprenorul „Dromas-Cons”SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_ la \_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din;

### Presedintele comisiei

Михайлов Д – Специалист примэрии.

### Membrii comisiei

Калчу О. А. – Главный архитектор г.Комрат;

Златов П.Г. – Технический надзор;

### Invitat

Гуцул С.П. – Технический директор “Dromas-Cons”SRL

3. Constatările comisiei de recepție: **Документация в комплекте.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Работы выполнены в полном объеме согласно технического задания заказчика и СНиП.**
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.**
6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: **Обиект с номером кадастрал \_\_\_\_\_, адреса пошталă “Работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия по улицам мун.Комрат, АТО Гагаузия”.**
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2019 în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

**Presedintele comisiei**

Михайлов Д – Специалист примэрии \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei**

Калчу О. А – Главный архитектор г.Комрат \_\_\_\_\_

Златов П.Г. – Технический надзор \_\_\_\_\_



EXECUTANTUL "Dromas-Cons" SRL

BENEFICIARUL Primăria mun.Comrat

26 августа 2019

26 августа 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_

Технический директор. Гуцул Сергей



L.Ș. \_\_\_\_\_

Примар. Анастасов Сергей





23

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №325

о закупке посредством  
открытых торгов (работы)

648894

« 17 » сентября 2020 г.

\_\_\_\_\_ примария мун. Комрат \_\_\_\_\_  
(муниципий, город)

CPV: 45200000-9

### СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие процедуры откр закупок № ocds-b3wdp1-MD-1596781022933 от 02.09.2020 года, между примария мун. Комрат, с (наименование закупающего органа) местонахождением в mun. Комрат (населенный пункт) ул. Третьякова, 36, телефон: 0(298)22660, факс: \_\_\_\_\_, единый регистрационный код № 1007601000285 в лице \_\_\_\_\_ примара мун. Комрат – Анастасов С.И., (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ SRL DROMAS-CONS, (наименование экономического оператора) с местонахождением в \_\_\_\_\_ mun. Chisinau, or. Vatra, (населенный пункт) ул. str. Calea Ghidighici, 15/14, телефон: 069128777, факс: \_\_\_\_\_, единый регистрационный код № ф/к1003600107905 авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № MD0038285 от « 21 » октября 2003 г., выданное \_\_\_\_\_, на \_\_\_\_\_ лет, для видов деятельности \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ Dacin Piotr, в качестве (фамилия и должность руководителя) Подрядчика, с другой стороны.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат (2-я попытка) в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет до 30.06.2021 с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вызванных Бенефициаром;
  - вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
  - вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
  - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
  - стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

<b>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК</b>	<b>БЕНЕФИЦИАР</b>
Почтовый адрес: <b>mun. Chisinau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/14</b>	Почтовый адрес: <b>мун. Комрат, ул. Третьякова, 36</b>
Телефон: <b>069128777, 069777776</b>	Телефон: <b>029822660</b>
Фискальный код: <b>1003600107905</b>	Фискальный код: <b>1007601000285</b>
Банк: <b>MOLDINDCONBANK SA</b>	Банк: <b>Trezoria de Stat</b>
Код: <b>MOLDMD2X334</b>	Код:
IBAN: <b>MD84ML000000002251034166</b>	IBAN:

**15. ПОДПИСИ СТОРОН**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК**



**М.П.**

**БЕНЕФИЦИАР**



**М.П.**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29 декабря 2020

Privind lucrarea: **“Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат”**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.325 din 17.09.2020, încheiat între beneficiar Primăria mun.Comrat și antreprenorul „Dromas-Cons”SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din;

### Membrii comisiei

Таушанжи А.- работник МП ЖКХ;

Караман И.-директор МП ЖКХ;

Златов П.Г. - Технический надзор;

### Invitat

Дачин В.П. – Администратор “Dromas-Cons”SRL

3. Constatările comisiei de recepție: **Документация в комплекте.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Работы выполнены в полном объеме согласно технического задания заказчика и СНиП.**
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.**
6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **“ Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат ”.**
7. Începutul lucrărilor **octombrie 2020** – sfârșitul lucrărilor **decembrie 2020.**
8. Costul lucrărilor executate constituie – **6 596 144,32 inclusiv TVA.**
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 29 decembrie 2020 în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

**Membrii comisiei**

Таушанжи А.- работник МП ЖКХ;

Караман И.-директор МП ЖКХ;

Златов П.Г. - Технический надзор;



EXECUTANTUL "Dromas-Cons" SRL

BENEFICIARUL Primăria mun. Comrat

29 decembrie 2020

29 декабря 2019

L.Ș.  
Администратор. Дачин Влад



L.Ș.  
Примар. Анастасов Сергей

INVESTITOR (PROPRIETAR)

Anexa nr. 1

Primăria satului Pîrîta

la Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 23 11 2022

Privind lucrarea Lucrări de reparație capitală a unui segment de drum din s. Pîrîta executată la „Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, str. Voluntarilor, r-ul Dubăsari” în cadrul contractului nr. 20 din 12 mai 2022 încheiat între Primăria satului Pîrîta și S.C. „DROMAS-CONS” SRL pentru lucrările de „Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, str. Voluntarilor, r-ul Dubăsari”

1. Lucrările au fost executate în baza (autorizației) nr. Caietului de sarcini, la LP ocds-b3wdp1-MD-1649682535153, din 29 aprilie 2022, eliberat (ă) de către Primăria satului Pîrîta la ---, cu valabilitate pînă la -----,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza dispoziției nr. 80 din 08.09.2022 în intervalul lunii septembrie, fiind formată din:

Soltan Iurie - primarul s. Pîrîta, – președintele comisiei;

Leasco Andrei - secretar, – secretar al Consiliului Local Pîrîta;

Nesterov Svetlana – membru, – contabil șef al primăriei Pîrîta;

Dmitiev Cristina – membru, – specialist în domeniul reglementării proprietății Funciare, primăria Pîrîta;

Tincul Ion – membru, – administrator Întreprinderea Municipală „Gospodăria comunală Pîrîta”;

Anii Petru – membru, – responsabil tehnic, certificat de atestare 2021-RT, nr. 0994.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Strestian Victor – diriginte de santier din partea S.C. „DROMAS-CONS” SRL  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: „Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, str. Voluntarilor, r-ul Dubăsari” Km 0+390 ÷ Km 1+020  
S = 2862 m<sup>2</sup> Accese S = 345,6 m<sup>2</sup>

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de execuție comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: \_\_\_\_\_

De supus recepției terminarea lucrărilor;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală s. Pîrîta, str. Voluntarilor destinația \_\_\_\_\_, compusă din următoarele construcții - \_\_\_\_\_

suprafața la sol -- m.p., suprafața totală interioară - m.p., număr de etaje - -- conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău – filiala Î. S. "Cadastru" nr. -- din -- anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și - anexe numerotate, cu un total de 2 fie, a fost încheiat astăzi 23 la 18 2022 în 3. exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Soltan Iurie

Membri: Leasco Andrei

Nesterov Svetlana

Dmitiev Cristina

Tincul Ion

Anii Petru

Specialiști:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)



9. Lucrarea: „Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, str. Voluntarilor, r-ul Dubăsari”

**SE CONSIDERĂ TERMINATĂ**

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"23" septembrie 2022

L.Ș. Soltan Iurie

