

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lotul 1. Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta și întreținerea anuală a drumurilor publice locale. Lotul 2. Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic”
2. Numărul și data contractului Nr.50 din 21 Iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Ștefan Vodă
4. Adresa beneficiarului or. Ștefan Vodă, str. Libertății Nr.1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>7 903 380,28 lei</u>                             | <u>462 456,42</u>                  |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>7 369 478,17 lei</u>                             | <u>431 215,80</u>                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 4 luni drum asfaltic, întreținere conform necesității și solicitării beneficiarului;
- b) efectiv realizată 4 luni drum asfaltic, întreținere conform necesității și solicitării beneficiarului;
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Paschevici Sergiu
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50 privind achiziția prin Licitatie Publică

“21” iunie 2018

or. Stefan Voda  
(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02052 din data 08 iunie 2018, între **Consiliul raional Stefan Voda**, cu sediul în **or. Stefan Voda , str. Libertatii, nr.1** tel.024223410, fax: 024223410, e-mail: aparatersv@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ , reprezentat prin **Presedintele raionului, domnul Nicolae MOLOZEA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Credo Industry**, cu sediul în **MD-2032 mun. Chisinau, str. Sermisejetuza 37/4 of.46**, telefon: 022 853336; 069939105 , fax: \_\_\_\_\_, e-mail: **credoindustryachizitii@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1003600100216** din “01” februarie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **048997** din “05” iunie 2015, eliberată de C licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate **Construcții de cladiri, instalatii si retele tehnico- ingineresti, reconstructii**, reprezentat prin **Sergiu Paschevici**, director in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările;

**Lotul 1. Reparatia imbracamintei rutiere cu piatra sparta si intretinerea anuala a drumurilor publice locale .**

**Lotul 2. Reparatia imbracamintei rutiere cu beton asfaltic.,**

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite, iar intretinerea anuala a drumurilor publice locale permanent la necesitate.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează



următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție - montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7903380,28 lei /Sapte milioane noua sute trei mii trei sute optzeci lei 28 bani (incl. TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în



- termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
  - 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
  - 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.



- 7.9. Forma de garanție bancară de buna executie agreată de Beneficiar este **135000,00 (Una suta treizeci si cinci mii lei)**.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executie a contractului, în cuantum de 1,5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună executie. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executie pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare





- prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
  - 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
  - 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
    - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
    - b) căile de acces rutier
    - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
  - 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
  - 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
  - 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de minim - 1an, maxim -2 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună una



- contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
  - 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
  - 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
  - 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
  - 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale înteruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
  - 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
  - 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,05 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
  - 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de % [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,05% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
  - 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a







"21" iunie 2018.


14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Consiliul raional Stefan Voda	SRL Credo Industry
Adresa: or.Stefan Voda, str.Libertatii, nr.1	Adresa: or.Chisinau, str. Sermesegetuze 37/4
Tel./Fax: 0 24223410	Tel./Fax: 022 853336
Denumirea Băncii: MFTS	Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A.fil.Burevista
Adresa Băncii: or.Chisinau	Adresa Băncii: mun.Chisinau bd.Dacia 49/14
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: MOLDMD2X328
Cod IBAN: MD44TRPDBG222306C11617AC	Cod IBAN: MD58ML000000002251328253
Cod fiscal: 1007601010932	Cod fiscal: 1003600100216



### 16. Semnăturile părților



Anul 2018 - 4287967, 61 lei  
Anul 2019 - 615412, 67 lei



Vodal. [Signature]



Anexa la contractul  
Nr.50 din 21 iunie 2018

Plan de finanțare a contractului multianual  
Suma totală a contractului 7903380,28 lei, cod eco 222500,  
valabil până la 31.07.2019

Anul	Suma	Planificat	Executat	Datorii
2018	7287967,61	7287967,61	0	0
2019	615412,67	615412,67	0	0


Semnăturile:

ANTREPRENORUL



CORECT

BENEFICIAR



Anexa la contractul  
Nr.50 din 21 iunie 2018

Plan de finanțare a contractului multianual  
Suma totală a contractului 7903380,28 lei, cod eco 222500,  
valabil până la 31.07.2019

Anul	Suma	Planificat	Executat	Datorii
2018	7287967,61	7287967,61	0	0
2019	615412,67	615412,67	0	0

Semnăturile:

ANTREPRENORUL



CORECT

BENEFICIAR



“21” iunie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:	“ ANTREPRENOR”:
<b>Consiliul raional Stefan Voda</b>	<b>SRL Credo Industry</b>
Adresa: or.Stefan Voda, str.Libertatii, nr.1 Tel./Fax: 0 24223410	Adresa: or.Chisinau, str. Sermesegetuze 37/4 Tel./Fax: 022 853336
Denumirea Băncii: MFTS	Denumirea Băncii: BC Moldincombank <b>S.A.fil.Burevista</b>
Adresa Băncii: or.Chisinau	Adresa Băncii: mun.Chisinau bd.Dacia 49/14
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: <b>MOLDMD2X328</b>
Cod IBAN: MD60TRPDBG312120C11617AC	Cod IBAN: <b>MD58ML000000002251328253</b>
Cod fiscal: 1007601010932	Cod fiscal: <b>1003600100216</b>

### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.

Anul 2018 -

Verat. & [Signature]



“21” iunie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:	“ ANTREPRENOR”:
Consiliul raional Stefan Voda	SRL Credo Industry
Adresa: or.Stefan Voda, str.Libertatii, nr.1 Tel./Fax: 0 24223410	Adresa: or.Chisinau, str. Sermesegetuze 37/4 Tel./Fax: 022 853336
Denumirea Băncii: MFTS	Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A.fil.Burevista
Adresa Băncii: or.Chisinau	Adresa Băncii: mun.Chisinau bd.Dacia 49/14
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: MOLDMD2X328
Cod IBAN: MD60TRPDBG312120C11617AC	Cod IBAN: MD58ML000000002251328253
Cod fiscal: 1007601010932	Cod fiscal: 1003600100216

### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.

Anul 2018 -

*Vitali* *de* *prof*



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 14 din 07 decembrie 2018

Privind lucrarea executată la obiectul lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale din r-nul Stefan Voda în cadrul contractului nr. 50 din 21 iunie 2018 încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda si SRL „Credo Industry”**

Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul „07 ” decembrie 2018 fiind formată din:

- Președintele:** Alexandru Pavlicenco – vicepreședintele raionului;
- Membrii:** Iurie Afanasiev - șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri;
- Ana Procopovici – contabil șef aparatul președintelui;
- Pinzari Simion – responsabil de gestionarea drumurilor
- Alexandru Danilov - specialist principal DCGC și D

Au mai participat la recepție:  
Parchevici Sergiu , director SRL „Credo Industry”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor  
*Volumele de lucrari conform procesului verbal de receptie a lucrărilor executate pe noiembrie-decembrie 2018 corespund cu volumele de lucrari executate de facto și sunt stipulate în devizul de oferta prezentată.*
2. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
*De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 2408504,53 lei*

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 07 decembrie 2018 la orele 9,00 în 2 /doua/ exemplare.

**Comisia de recepție**

Președintele: Alexandru Pavlicenco \_\_\_\_\_  
 Membrii: Iurie Afanasiev \_\_\_\_\_  
 Ana Procopovici \_\_\_\_\_  
 Simion Pinzari \_\_\_\_\_  
 Alexandru Danilov \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

„ 07 ” 12 2018



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

„ 07 ” decembrie 2018

Nicolae M...

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 12 din „ 31 ” octombrie 2018

Privind lucrarea executată la obiectul lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale din r-nul Stefan Voda în cadrul contractului nr. 50 din 21 iunie 2018 încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda și SRL „Credo Industry”**

Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul „29 ” septembrie 2018 fiind formată din:

**Președintele:** Alexandru Pavlicenco – vicepreședintele raionului;  
**Membrii:** Iurie Afanasiev - șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri;  
Ana Procopovici – contabil șef aparatul președintelui;  
Pinzari Simion – responsabil de gestionarea drumurilor  
Alexandru Danilov - specialist principal DCGCșiD

Au mai participat la recepție:  
Parchevici Sergiu , director SRL „Credo Industry”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor

*Volumele de lucrări conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe octombrie 2018 corespund cu volumele de lucrări executate de facto și sunt stipulate în devizul de oferta prezentată.*

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 910732,70 lei*

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 31 octombrie 2018 la orele 9.00 în 2 /doua/ exemplare.

**Comisia de recepție**

Președintele: Alexandru Pavlicenco \_\_\_\_\_ ;  
Membrii: Iurie Afanasiev \_\_\_\_\_ ;  
Ana Procopovici \_\_\_\_\_ ;  
Simion Pinzari \_\_\_\_\_ ;  
Alexandru Danilov \_\_\_\_\_ ;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

„ 31 octombrie 2018

INVESTITORUL:

„ 31 ” octombrie

Nicolae





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 11 din „29” septembrie 2018

Privind lucrarea executată la obiectul lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale și reparatia unor sectoare cu beton asfaltic din r-nul Stefan Voda în cadrul contractului nr. 50 din 21 iunie 2018 încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda** și **SRL „Credo Industry”**

Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” septembrie 2018 fiind formată din:

**Președintele:** Alexandru Pavlicenco – vicepreședintele raionului;

**Membrii:** Iurie Afanasiev - șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri;

Ana Procopovici – contabil șef aparatul președintelui;

Pinzari Simion – responsabil de gestionarea drumurilor

Alexandru Danilov - specialist principal DCGCșiD

Au mai participat la recepție:

Parchevici Sergiu , director SRL „Credo Industry”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor

*Volumele de lucrări conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe septembrie 2018 corespund cu volumele de lucrări executate de facto și sunt stipulate în devizul de ofertă prezentată.*

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 666380,39 lei*

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 fișe a fost încheiat astăzi 29 septembrie 2018 la orele 11,00 în 2 /doua/ exemplare.

**Comisia de recepție**

Președintele: Alexandru Pavlicenco \_\_\_\_\_

Membrii: Iurie Afanasiev \_\_\_\_\_

Ana Procopovici \_\_\_\_\_

Simion Pinzari \_\_\_\_\_

Alexandru Danilov \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

„27” septembrie 2018



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„29” septembrie 2018

Nicoleta Motoc

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 10 din „29” septembrie 2018

Privind lucrarea executată la obiectul lucrărilor de intretinere a drumurilor publice locale si reparatia unor sectoare cu beton asfaltic din r-nul Stefan Voda în cadrul contractului nr. 50 din 21 iunie 2018 încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda** si **SRL „Credo Industry”**

Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” septembrie 2018 fiind formată din:

**Președintele:** Alexandru Pavlicenco – vicepreședintele raionului;

**Membrii:** Iurie Afanasiev - șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri;

Ana Procopovici – contabil șef aparatul președintelui;

Pinzari Simion – responsabil de gestionarea drumurilor

Alexandru Danilov - specialist principal DCGCșiD

Au mai participat la recepție:

Parchevici Sergiu , director SRL „Credo Industry”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor

*Volumele de lucrari conform procesului verbal de receptie a lucrărilor executate pe septembrie 2018 corespund cu volumele de lucrari executate de facto și sunt stipulate in devizul de oferta prezentată.*

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 470281,25 lei*

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 29 septembrie 2018 la orele 10,00 în 2 /doua/ exemplare.

**Comisia de recepție**

Președintele: Alexandru Pavlicenco \_\_\_\_\_

Membrii: Iurie Afanasiev \_\_\_\_\_

Ana Procopovici \_\_\_\_\_

Simion Pinzari \_\_\_\_\_

Alexandru Danilov \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

„29 septembrie 2018

*Pavlicenco*



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„29 septembrie 2018

*Nicolae*



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 9 din „ 29 ” septembrie 2018

Privind lucrarea executată la obiectul lucrărilor de intretinere a drumurilor publice locale din r-nul Stefan Voda în cadrul contractului nr. 50 din 21 iunie 2018 încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda si SRL „Credo Industry”**

Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul „29 ” septembrie 2018 fiind formată din:

- Președintele:** Alexandru Pavlicenco – vicepreședintele raionului;
- Membrii:** Iurie Afanasiev - șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri;
- Ana Procopovici – contabil șef aparatul președintelui;
- Pinzari Simion – responsabil de gestionarea drumurilor
- Alexandru Danilov - specialist principal DCGCșiD

Au mai participat la recepție:  
Parchevici Sergiu , director SRL „Credo Industry”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor  
*Volumele de lucrari conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe septembrie 2018 corespund cu volumele de lucrari executate de facto și sunt stipulate in devizul de oferta prezentată.*
2. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
*De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 755015,96 lei*

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 29 septembrie 2018 la orele 9,00 în 2 /doua/ exemplare.

**Comisia de recepție**

Președintele: Alexandru Pavlicenco \_\_\_\_\_  
 Membrii: Iurie Afanasiev \_\_\_\_\_  
 Ana Procopovici \_\_\_\_\_  
 Simion Pinzari \_\_\_\_\_  
 Alexandru Danilov \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

29 septembrie 2018  
 PS - J  


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

  
 29 septembrie 2018  
 Nicolae  


1

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 8 din „15” august 2018

Privind lucrarea executată la obiectul „lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale și reparatia unor sectoare cu piatra sparta din r-nul Stefan Voda” în cadrul contractului nr. 50 din 21 iunie 2018

încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda** și **SRL „Credo Industry”**

Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul „15” august 2018 fiind formată din:

**Președintele:** Alexandru Pavlicenco – vicepreședintele raionului;

**Membrii:** Iurie Afanasiev - șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri;

Ana Procopovici - contabil șef aparatul președintelui;

Pinzari Simion – responsabil de gestionarea drumurilor

Alexandru Danilov - specialist principal DCGC și D

Au mai participat la recepție:

Parchevici Sergiu - director SRL „Credo Industry”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor

*Volumele de lucrări conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe august 2018 corespund cu volumele de lucrări executate de facto și sunt stipulate în devizul de oferta prezentată.*

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 266885,74 lei*

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 15 august 2018 la orele 9.00 în 2 /doua/ exemplare.

**Comisia de recepție**

Președintele: Alexandru Pavlicenco

Membrii: Iurie Afanasiev

/ Ana Procopovici

Simion Pinzari

/ Alexandru Danilov

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

„15” „08” 2018



INVESTITORUL:

„15” „08”

