

**OFERTANT**  
SRL „Zagorlar”

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Реконструкция центральной улицы с.Гайдар**
2. Numărul și data contractului **Nr. ocds-b3wdp 1 -N4JD-1 543i489t 6984 20 din 15/01/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Исполнительный Комитет Гагаузии**
4. Adresa beneficiarului **г.Комрат Ленина,196**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	2 361 088,83	139 919,36
b) finală (la data finalizării contractului)	2 361 088,83	139 919,36
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată **2 (doi) luni**
  - b) efectiv realizată **2 (doi) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 13/12/2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

**Ofertant**



\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

02.05.19 - 170504857 - 457633,47 млн. PV1  
24.05.19 - 170587363 - 178191 млн. PV2 ✓  
29.06.19 - 327025,25 млн. PV3  
18.07.19 - 118754946 PV4, PV5



2507-69450,00

41239,05

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

остаток

### ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 о закупке посредством открытых торгов

15 января 2019 г.

мун. Комрат

#### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 от 21 декабря 2019 года, между: **Исполнительным Комитетом Гагаузия**, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве **Бенефициара**, и **«Zagorlar» S.R.L.**, расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Шевченко, 1; тел./факс: 060670700, e-mail: Zagorlar777@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Decizie № 1017611002649 от 27.03.2017 года, выданная Регистрационной палатой, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции (работы согласно списка, указанного в приложении), в лице **Николая Димитрогло**, директора «Zagorlar» S.R.L., в качестве **Генерального подрядчика**.

#### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту **Реконструкция центральной улицы с.Гайдар Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

#### 3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 02 (два) месяца с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок

деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных **Бенефициаром**;
  - b) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
  - c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, неменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
  - d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
  - e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

#### 4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **2 361 088.83 леев включая НДС (два миллиона триста шестьдесят один восемьдесят восемь, 83) лей.**
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

**15. Реквизиты и подписи сторон**

<p><b>Генеральный подрядчик</b> <b>«Zagorlar» S.R.L.</b></p>	<p><b>Бенефициар</b> <b>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ</b> <b>АТО ГАГАУЗИЯ</b></p>
<p><b>Почтовый адрес:</b> Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Шевченко,1 <b>Тел/Факс:</b> 060670700 <b>Код IBAN:</b> MD20AG000000022513128116 <b>Банк:</b> BC Moldova Agroindbanc S.A. <b>Код:</b> AGRNMD2X761 <b>Фискальный код:</b> 1017611002649</p>	<p><b>Почтовый адрес:</b> мун. Комрат, ул. Ленина, 196; <b>Тел./факс:</b> 0(298)22588; 0(298)2-25-88 <b>Код IBAN:</b> MD94TRPDAG222990R14494AC <b>Банк:</b> MF-Trezoreria de Stat <b>Код:</b> TREZMD2X <b>Фискальный код:</b> 1007601000252</p>
<p><b>ДИМИТРОГЛО Николай</b>  </p>	<p><b>ЧЕБАИ Валентин</b>  </p>



**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA**  
**Nr. 1 din 13 decembrie 2019**

Obiectul : «Реконструкция центральной улицы с.Гайдар» este executat in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 din 15 ianuarie 2019.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pina la \_\_\_\_\_, de catre Примэрия с.Гайдары

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 13 decembrie 2019, fiind formata din:

**Марианна РАДУ - Специалист по государственным закупкам  
Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;**

**Члены комиссии:**

**КОЛИОГЛО**

**Иван Николаевич - Начальник Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии;**

**МАВРОДИ**

**Евгений Петрович - специалист по строительству Главного управления  
строительства и инфраструктуры Гагаузии;**

**КИОСЯ**

**Илья Георгиевич - примар с.Гайдар;**

**ТОПАЛ**

**Вячеслав Петрович - технический надзор;**

2. Au mai participat la receptie:

**директор подрядной организации SRL« Zagorlar» – Димитрогло Николай;  
Руководитель стройки – БОГОЕВ Николай;**

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de **31 iulie 2019**;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;
- 5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
- 6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 31 iulie 2019 года pina in prezent, respectiv pe o durata de 5 (пять) luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3
- 7) valoarea obiectului este de **2 361 088.83** леев (два милиона триста шестьдесят один **восемьдесят восемь, 83**), conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: \_\_\_\_\_

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
Соответствующее состояние в гарантийный период.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:  
**Эксплуатацию (Использование объекта) в соответствии с его назначением.**

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 4 anexe numerotate, a fost incheiat astazi 13 декабря 2019 года la in 6 exemplare.

**Comisia de receptie finala:**

**КОЛИОГЛО**

Иван Николаевич Иван;

**МАВРОДИ**

Евгений Евгений;

Илья Степанович \_\_\_\_\_;

**ТОПАЛ**

Вячеслав Петрович Вячеслав;

**Представители подрядной организации:**

ДИМИТРОГЛО Николай \_\_\_\_\_

Богоев Николай Николай \_\_\_\_\_

" 13" декабря 2019 года

L.S. \_\_\_\_\_ РАДУ Марианна \_\_\_\_\_

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)



Приложение №1  
Акта выполненных работ

“ 13 ” декабря 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Blank lined area for listing documents, with a large blue scribble.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Приложение №2  
Акта выполненных работ

“ 13” декабря 2019

Список работ, которые не были выполнены.

Blank lined area for listing work items that were not completed.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович





**Приложение №3**  
**Акта выполненных работ**  
**“ 13” декабря 2019**

Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не были  
выполнены.

Blank lined area for listing work items, with a large blue scribble covering the lines.

**ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна**

**ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич**

**ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович**

